g . OHLA FORMATO BS: RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA REA A hanec
2 pert “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU (PAQUEI'F SR-06)" Fecha: 09/03/12022

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DE LOS RIOS VIRU Y CHICAMA -

Proyecto: DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Rio: CHICAMA
N* del Paguete: PAQUETE SR-06
Nombre del Paquete: “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERERIAS DE LOS RIS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE SR-05]"
Referencia: TDR-Anexo 08
4 |camioneta pick up Mazda 150 MM7UR4DFXMW111613 2071 Ao | & “POER
2 |Receplor GPS Base Trimble R8S GNSS 5513R00254 2015 Propia INGCONSA
3 |Receptor GPS Trimble R8S GNSS _5531R00131 2015 Propio INGCONSA
4 |Receptor GPS Irimble _lES GNSS 5730R01149 2018 9% NGCONSA
5 |Radio Trimble TDLA50H 14505635 2015 Propio IGCONSA
"6 [Colector de Datos Trimble == RS36C70013 2015 Progpio NGCONSA |
7 |Colector de Datos Trimble T5€3 RS4W86066 2018 Propio INGCONSA
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