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Trujillo, 04 de abril de 2025
Sres.

Postores Invitados

Asunto: EXTENSION DE PLAZO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
POR LA SUBCONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR DE
CANTERAS DE ROCA - VIRU

Referencia: a) Contrato NEC3-F: Defensas Riberefias de los Rios Chicama y Viru.

De mi consideracion,

Mediante la presente le expreso un cordial saludo, y a la vez, informar que en coordinacién con
nuestro cliente (ANIN) se ha tomado la decision de extender el plazo de absolucion de consultas
hasta el lunes 7 de abril de 2025, con la finalidad de brindar informacién precisa que facilite la
correcta elaboracion de su propuesta Técnico — econdémica.

Atentamente,

Obrascon Huarte Lain S.A., Sucursal del Pert

Obrascén Huarte Lain S.A. — Sucursal del Peru
Av. 28 de Julio 150, Of. 701

Miraflores, 15074 — Lima

T. (+51) 1 625 7200

www.ohla-group.com



