
Proyecto:

Paquete: Paquete 9 R-06

Río: VIRÚ

Cliente: OHLA

Postor: KILLA URPI S.A.C. Y KILLA INTI E.I.R.L.

Lugar: VIRÚ

Plazo: 90 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 246,532.16              
B. UTILIDAD 10.00% 24,653.22                 
C. GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.00% 19,722.57                 
D. CARTA FIANZA Y POLIZA RC 7.00% 17,257.25                 
E. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 308,165.20               

F. IGV (18% E) 18.00% 55,469.74                 

G. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (E+F) 363,634.93              

Referencia: TDR-Anexo 13
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Proyecto:

Río: VIRÚ
N° del Paquete: Paquete 9 R-06

KILLA URPI S.A.C. Y KILLA INTI E.I.R.L.

Referencia: TDR Anexo 13

GASTOS DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA #¡REF!
01 PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 152,566.72
DIRECCIÓN PEA 16,332.22                      

Arqueólogo Director C mes 1 2.00        100% 8,166.11                     16,332.22                      
PERSONAL DE APOYO EN LA EJECUCIÓN 136,234.50                    

Arqueólogo asistente mes 7 1.50        100% 6,700.00                     70,350.00                      
Auxiliares de Arqueologia (Local de la zona incluye alimenación) mes 14 1.00        100% 3,327.95                     46,591.30                      
Supervisor de seguridad mes 1 1.00        100% 6,700.00                     6,700.00                        
Topografo dias 1 7.00        100% 380.00                        2,660.00                        
Dronero dias 1 7.00        100% 320.00                        2,240.00                        
Conductor mes 1 1.00        100% 3,767.78                     3,767.78                        
Candista (Gabinete) mes 1 1.50        50% 5,233.89                     3,925.42                        

02 TRASLADO DE PERSONAL 800.00
Pasajes Arqueologo Director pers*mes 4 1.00        100% 25.00                          100.00                           
Pasajes Arqueologo asistente pers*mes 14 1.00        100% 25.00                          350.00                           
Supervisor de seguridad pers*mes 2 1.00        100% 25.00                          50.00                             
Topografo pers*mes 2 1.00        100% 100.00                        200.00                           
Dronero pers*mes 2 1.00        100% 25.00                          50.00                             
Conductor pers*mes 2 1.00        100% 25.00                          50.00                             

03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL (INCL. GASTOS COVID) 35,054.94
03.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: PROFESIONALES 14,027.09                      

Equipos de protección personal indirecto pers*mes 11 1.00        100% 540.00                        5,940.00                        
EMO ( Ingreso/Periodico / Salida ) und 11 1.00        100% 271.19                        2,983.09                        
Implementos de protección contra el Covid pers*mes 11 1.00        100% 70.00                          770.00                           
Pruebas Antigenas mes 11 2.00        100% 100.00                        2,200.00                        
SCTR (Salud y Pensión) mes 11 1.00        100% 120.00                        1,320.00                        
Seguro de Vida Ley mes 11 1.00        100% 74.00                          814.00                           

03.02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Auxiliares de campo y conductores 21,027.85                      
Equipos de protección personal indirecto pers*mes 15 1.00        100% 640.00                        9,600.00                        
EMO ( Ingreso/Periodico / Salida ) und 15 1.00        100% 271.19                        4,067.85                        
Implementos de protección contra el Covid pers*mes 15 1.00        100% 70.00                          1,050.00                        
Pruebas Antigenas mes 15 1.00        100% 100.00                        1,500.00                        
SCTR (Salud y Pensión) mes 15 1.00        100% 100.00                        1,500.00                        
Seguro de Vida Ley mes 15 1.00        100% 54.00                          810.00                           
Alquiler de Baños quimicos y lavadero mes 1 1.00        100% 2,500.00                     2,500.00                        

04 ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 16,790.00
04.01 ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO 16,790.00                      

Alimentación personal (Arql. Director, asistentes, auxilaie superisor de 
seguridad y conductor)

pers*días 12 31.00      100% 25.00                          9,300.00                        

Alimentación personal (Topografo y Dronero) pers*días 2 7.00        100% 25.00                          350.00                           
Alimentación personal Local pers*días 14 26.00      100% 10.00                          3,640.00                        
Alojamiento de casa y oficina con inmobiliaria pers*mes 1 1.00        100% 3,500.00                     3,500.00                        

05 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA 0.00
05.04 OFICINAS VIRÚ -                                 

Oficina Virú ( Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles) mes 1 1.00        100% -                              -                                 
Mobiliario de Oficina  Virú ( muebles y accesorios para oficina) mes 1 1.00        100% -                              -                                 

06 EQUIPAMIENTO, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 7,218.50
06.01 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 7,218.50                        

Laptop pers*mes 3 1.50        10% 5,300.00                     2,385.00                        
Impresora ( Incluye tinta) pers*mes 1 1.00        100% 1,199.00                     1,199.00                        
Cámara fotográfica digital pers*mes 3 1.50        10% 850.00                        382.50                           
Móvil pers*mes 3 1.00        100% 500.00                        1,500.00                        
Plan postpago pers*mes 3 1.00        100% 99.00                          297.00                           
GPS pers*mes 3 1.50        10% 2,200.00                     990.00                           
Radio de Frecuencia pers*mes 1 1.00        10% 1,800.00                     180.00                           
Microsoft Office 365 pers*mes 1 1.00        10% 600.00                        60.00                             
Adobe Acrobat Profesional pers*mes 1 1.00        10% 900.00                        90.00                             
Antivirus - Licencia pers*mes 3 1.00        10% 450.00                        135.00                           

07 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS INDIRECTOS 10,602.00
07.01 VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL 10,602.00                      

Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye, combustible (Virú) dias 1 31.00      100% 342.00                        10,602.00                      
08 HERRAMIENTAS Y MATERIALES ( CAMPO) 23,500.00
08.01 Herramientas y Materiales de campo 23,500.00                      

Materiales y Útiles de Escritorio Glb. 1 1.00        100% 2,000.00                     2,000.00                        
Materiales y herramientas de Campo Glb. 1 1.00        100% 11,000.00                   11,000.00                      
Materiales y herramientas de gabinete Glb. 1 1.00        100% 7,500.00                     7,500.00                        
Materiales para almacenamiento y embalaje Glb. 1 1.00        100% 3,000.00                     3,000.00                        

COSTO DIRECTO SIN IGV 246,532.16

DESCRIPCIÓN Cantidad
( A )

FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

COSTOS DETERMINADOS - SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) - VIRÚ

Nombre del Paquete:

Unidad
Tiempo 
(meses)

( B )

Participación ( %)
( C )

Costo Empresa / Total
( D )

(soles / mes)

IMPORTE TOTAL
F = A X B X C X B X D

SOLES

FACILIDADES SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL 
ARQUEOLOGICO (PEA) - VIRÚ

Notas:
1. Propuesta a suma alzada, el monto es el costo total
2. El alojamiento será en el niño, por lo que, se alquilará una casa para todo el equipo y estará a disposición como en oficina.
3. Se esta proyectando 210 calicatas de 2x2, dependerá de las indicación del ministerio de cultura, ya que puede ser menos o más, en caso de ser más no va a generar ningun costo adicional 
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