
PAQUETE :

POSTOR : Consultores en Patrimonio Cultural E.I.R.L

Nro.
Formulario o documento de 

Referencia
Consulta / Pregunta del Postor Respuesta de OHLA Tipo de Pregunta

1

TRD ‐ Pág. 28  Cuadro N° 4 

Relación de personal y 

equipamiento base.

Se menciona que dentro del personal para el proyecto se necesita 1 supervisor 

de seguridad y 1 topógrafo. ¿Cuáles son los requisitos/perfil para estos puestos?
Técnica

2 Anexo 1 ‐ Pág. 33

Dependiendo del número de trabajadores en el proyecto, se debe contar con 

personal de salud, licenciado en enfermería o médico ocupacional. ¿A partir de 

que numero de trabajadores se aplica este requerimiento?

Técnica

3 Anexo 3

El Procedimiento‐Gestión ante el hallazgo de restos arqueológicos, utiliza como 

referencia los procedimientos y fichas de un PROMA (Monitoreo arqueológico), 

pero el proyecto es un PEA, por lo tanto, ¿Se utilizará este procedimiento ante 

el hallazgo de restos arqueológicos en el PEA?

Técnica

4 Anexo 4

Menciona el desarrollo de un plan de relacionamiento comunitario, pero no 

menciona si será desarrollado por OHLA o por el subcontratista. De ser este 

último caso, ¿qué perfil se requiere para el personal encargado de esta 

actividad?

Técnica

5 Anexo A9
¿Cuál es el listado de equipo mínimo (EPP, Herramientas, etc.) para el desarrollo 

de las actividades?
Técnica

6 Anexo 6

En el formato de hoja para valorizaciones se mencionan 6 áreas, cada una con 

sus respectivos especialistas y entregables. ¿Es necesaria la entrega de cada uno 

de estos documentos durante el desarrollo de las actividades del PEA?, además 

¿es necesario contar con cada uno de los especialistas/jefes que indica el 

documento?

Técnica

7
TRD ‐ Pág. 32  Cuadro N° 5 

Entregales del Subcontratista

¿Se deberán entregar todos los documentos que indican en el cuadro o solo los 

relacionados a los trabajos de PEA (Arqueología)?
Técnica

8
Anexo 2 ‐ Capítulo 6, 7 y 8

 Anexo 6

¿Los documentos a presentar según los capítulos referidos del Anexo 2 y en el 

Anexo 6, relacionados a la etapa de construcción del proyecto, aplican para la 

ejecución del PEA?

Técnica

9
TDR ‐ Pág 28. Cuadro N° 4 

Relación del personal

¿Es posible aumentar o reducir el número de arqueólogos asistentes y auxiliares 

de arqueología?
Técnica

10
TDR ‐ Pág 24. Cuadro N° 3 Perfil 

de los profesionales

Los auxiliares de arqueología (obreros) no siempre cuentan con certificados o 

constancias de trabajo. En caso de no contar con obreros con experiencia en la 

localidad, ¿Es posible eliminar este requisito, reducir el número de meses como 

experiencia mínima o contratar personal que no cuente con experiencia de la 

localidad?

Técnica

11 Anexo 2

La elaboración e implementación del Plan de Calidad incluyen la ejecucón de 

procedimientos vinculados a actividades de la etapa de construcción. ¿Estos 

procedimientos tambien se utilizaran para el Plan de Calidad del PEA?

Técnica

12 TDR ‐ Pág 28

Se menciona que el subcontratista puede suscribir y cumplir el Plan de Calidad ‐ 

Etapa Construcción de OHLA. De ser el caso, ¿aún es necesario presentar el Plan 

de Calidad para la licitación?

Técnica

13 Anexo 6

En la sección de Arqueología, se pide un video de los servicios ejecutados de 

mínimo 5 minutos. Este video no se menciona en el TDR, ¿que otras 

especificaciones se solicitan para esta actividad?

Técnica

14 Anexo 6
En la sección de Arqueología, se solicita la resolución de aprobación de un PRA, 

pero este servicio no se menciona en el TDR
Técnica

15 TRD ‐ Pág. 29

Con respecto al transporte del personal, en el caso de los obreros, debido a la 

cantidad, ¿es necesario alquilar una camioneta tipo VAN? ¿Cuáles son los 

requisitos técnicos que debe cumplir?

Técnica

16 Anexo 6 ‐ Anexo 11 (Carpeta C)

¿Se debe incluir en la oferta económica a todo el personal referido en este 

Anexo y al personal de apoyo, aun cuando realice actividades no relacionadas a 

los trabajos de campo del PEA?

Técnica

17
TDR ‐ Pág. 15. Ítem 6 ‐ Alcance 

del Proyecto a licitar

Respecto a la elaboración del expediente técnico para la solicitud, OHLA deberá 

proveer toda la documentación necesaria para la realización de la solicitud
Técnica
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– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
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