
PAQUETE :

POSTOR :

Nro.
Formulario o documento de 

Referencia
Consulta / Pregunta del Postor Respuesta de OHLA Tipo de Pregunta

1

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

OHLA, ¿tiene proyectado o calculado el tipo y cantidad mínima de

Unidades de Excavación (UE) a ejecutar?

2

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

OHLA, debera facilitar el tamaño del área y perímetro de superposición

del PEA a intervenir, para, mediante excavacioens arqueológicas, medir

potencial en el S.A.

3

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

Las unidades de excavación serán entre 1 x 1 o 2 x 2 según la

determinación del Supervisor de la DGPA de la sede central. ¿Por favor

OHLA, debe detallar la cantidad mínima de UE a ejecutar?

4
TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

OHLA. Deberá detallar el tipo de análisis a realizar, de acuerdo al tipo de

material arqueologico recuperado.

5

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

OHLA, debe confirmar que esta intervención no contempla excavaciones

para delimitar y/o señalización mediante la instalación de hitos y paneles.

6

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

OHLA , por favor facilitar planos KMZ del área exacta del del PEA a

intervenir y de sus componentes cada a evaluar (diques, canoas, etc.)

7

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

En cuanto a la camioneta todo trreno, OHLA debe considerar otras marcas

en el mercado, que también garantizan la seguridad y operatividad del

transporte en campo.

8

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

Por la coyuntura en el tema de seguridad, nos obligará a la contratación

de empresa de vigilancia, esto subirá nuestro presupuesto. ¿OHLA nos

birnfará algun apoyo en este tema?

9
TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

Por favor detallar el tipo de seguros a contratar.

10
TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

OHLA debe confirmar ¿sí para este servicio se necesita Carta Fianza,

además del 5% de retención por cada valorización?

11

TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

¿Los 90 días plazo, también contempla las demoras por trámites

adminsitrativos en el MINCU y/o OHLA?. Aclarar este tema por favor.

12 TDR (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO 

VIRÚ

¿Las penalidades por incumplimiento tienen un límite?

PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
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SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROYECTO DE POTENCIAL  ARQUEOLÓGICO (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO VIRÚ.
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