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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022
Proyecto: Proyecto 03
Rio: Rio Chicama
Paquete 07

N° del Paquete:
Nombre del Paquete: Tramo 02 (30+000 - 45+000) — Descolmatacién y encauzamiento

Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacién y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra
"Propuesta de Plazo de Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacién de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

German Pablo Salerno



