

	FORMATO C4: PLAZO DE PAGO		CO-PE-1PE326-CM-HA-007
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022

Proyecto: [Proyecto 03](#)
 Río: [Río Chicama](#)
 N° del Paquete: [Paquete 07](#)
 Nombre del Paquete: [Tramo 02 \(30+000 - 45+000\) – Descolmatación y encauzamiento](#)
 Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días, Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Atentamente;


 INMAC PERÚ S.A.C.
 Ing. Germán Pablo Salerno
 Gerente General

German Pablo Salerno