
HITOS FECHA*

Invitación a Postores 2/12/2022

Apertura de Etapa de Consultas 3/12/2022

Visita Técnica Guiada 21/12/2022

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 23/12/2022

Absolución de consultas 28/12/2022

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 13/01/2023

Negociación de propuestas (short list)* 23/01/2023

Presentación de propuesta técnico/económico final 27/01/2023

Envío de Carta de Adjudicación 9/02/2023

Suscripción del Subcontrato 20/02/2023

Inicio de Obra 3/03/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama

– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RÍO CHICAMA

CALENDARIO DE LICITACIÓN


