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Trujillo, 18 de setiembre de 2024 

 
 
 
 
 
 
Sres. 
Postores Invitados 
 
 
 
Asunto:  EXTENSIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

TÉCNICO - ECONÓMICA POR LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL 
PROYECTO 03 – PAQUETE 08 –TRAMO 3: 15+800 – 30+000 - RÍO 
CHICAMA 

 
Referencia:  a) Contrato NEC3-F: Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú. 

 

 
 
 
De mi consideración, 
 
 

Mediante la presente le expreso un cordial saludo, y a la vez, informar que en coordinación con 

nuestro cliente (ANIN) se ha tomado la decisión de ampliar el plazo de presentación de la 

propuesta técnico – económica en la Plataforma Tenderbill hasta el lunes 23 de setiembre de 

2024 con la finalidad de que su representada pueda remitir su propuesta de acuerdo a lo detallado 

en los Términos de Referencia. 

 

En ese sentido, esperamos contar con la participación de su representada de la Licitación 

mencionado en el asunto. 

 

 
 
Atentamente,  
 
 

 
Obrascón Huarte Laín S.A., Sucursal del Perú 

      


