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SUBCONTRATACION DEL PAQUETE 8 - RiO CHICAMA

CALENDARIO DE LICITACION

FECHA*
Invitacion a Postores 23/10/2023
Apertura de Etapa de Consultas 23/10/2023
Visita técnica Guiada 30/10/2023
Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 02/11/2023
Absolucién de consultas 09/11/2023
Presentacion de propuestas técnico/econdmicas hasta las 11:59h 14/11/2023
Evaluacion de Propuestas 21/11/2023
Actualizacién de lista de cantidades 23/05/2023
Presentacion de propuesta técnico/econémico actualizada 14/11/2023
Negociacion de propuestas (short list) * 04/12/2023
Presentacion de propuesta técnico/econdmico final 11/12/2023
Envio de Carta de Adjudicacién Por definir
Suscripcion del Subcontrato Por definir
Inicio de Servicio Por definir

(*) Estas fechas estéan sujetas a cambios.



