
Proyecto: 9R-06 Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 08 y 09

Referencia: TDR-Anexo 11

Volumen Carguío 1,440 m3/día 1.30  = Fesponjamiento 1,107.69 m3/día  Jornada (H/D)           10.00 

1.01.01 PARTIDA: M.O 1,107.69              EQ. 1,107.69                    6.52        

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

MO-001 vigia / cuadrador hh 4.00             0.0361                       20.10                       0.73                              

0.73            

Equipos

ED-001 Herramientas Manuales %MO 3% 0.30                         0.01                              

EQ-002 Cargador Frontal L150G (4.5m3-A todo costo) hm 1.00             0.0090                       260.00                     2.35                              

EQ-003 Excavadora CAT 336 (2.1m3-A todo costo) hm 1.00             0.0090                       380.00                     3.43                              

5.79            

Costo unitario directo por : m3Carguío de Residuos Sólidos

 Volumen en Banco 

Nombre del Paquete:
Subcontratación del Servicio de Carguío, Transporte, Valorización, Reaprovechamiento y/o Disposición Final de 
Residuos Sólidos no peligrosos de áreas degradadas – Proyecto 03 – Río Chicama

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su analisis de 
precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra 

una plantilla de guia para el postor.

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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