
Proyecto: 9R-06 Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 08 y 09

Referencia: TDR-Anexo 11

Volumen Carguío 1,440 m3/día 1.30  = Fesponjamiento 1,107.69 m3/día  Jornada (H/D)           10.00 

1.01.03 PARTIDA: M.O 1,107.69     EQ. 1,107.69                    106.15    

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

MO-001 vigia / cuadrador hh 2.00             0.0181                        20.10                       0.36                              

0.36            

Equipos

ED-001 Herramientas Manuales %MO 3% 0.30                         0.01                              

EQ-004 Volquete (24m3-A todo costo) hm 20.00           0.1806                        320.00                     57.78                            

57.79          

SubContratos

SC-002 Valorización de resíduos sólidos en Planta de Valorizacion 
y Reaprovechamiento

ton 1.5000                        32.00                       48.00                            

48.00          

Valorización de residuos (incluye transporte) Costo unitario directo por : m3

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 10/02/2025

Nombre del Paquete:
Subcontratación del Servicio de Carguío, Transporte, Valorización, Reaprovechamiento y/o Disposición Final 
de Residuos Sólidos no peligrosos de áreas degradadas – Proyecto 03 – Río Chicama

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su analisis 
de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo 

muestra una plantilla de guia para el postor.

 Volumen en Banco 


