

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-EA-020
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Revisión 0
		Fecha: 12/02/2025
		Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:	Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú		
Paquete:	"PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES INTEGRALES RÍOS CHICAMA Y VIRÚ.		
Río:	VIRÚ		
Cliente:	OHLA		
Postor:	LIDERA EHSQ S.A.C.		
Lugar:			
Plazo:	15 meses		
Fecha de oferta:	18/03/2025		
Fecha de inicio para la ejecución:			

A. TOTAL COSTO DIRECTO		791,670.00
B. GASTOS GENERALES		216,430.00
C. UTILIDAD (0.05 %)		39,583.50
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		1,047,683.50
E. IGV (18% D)	18.00%	188,583.03
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)		1,236,266.53

CONDICIONES:
FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS


David M. Arroyo Delgado
 Gerente General
 LIDERA EHSQ

	FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-EA-020
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Revisión 0
			Fecha: 12/02/2025
			Página 2 de 3

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
 Río: Virú
 N° del Paquete: 09 R-06
 Nombre del Paquete: "Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – Departamento de La Libertad"
 Referencia:

PLANILLA DE COSTO DIRECTO

Item	Descripción	Unidad	Total	P.U. (S/)	Total (S/)
1.00.	MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 01				
1.01.	Monitoreo Ambiental de Agua	Visita	3.00	13,080.00	39,240.00
1.02.	Monitoreo Ambiental de Aire x 5 días - con equipos automáticos	Visita	3.00	97,620.00	292,860.00
1.03.	Monitoreo Ambiental de Ruido	Visita	3.00	960.00	2,880.00
1.04.	Monitoreo Biológico	Visita	3.00	45,940.00	137,820.00
1.05.	Monitoreo Ambiental de Vibraciones	Visita	3.00	1,210.00	3,630.00
1.06.	Monitoreo Ambiental de Vibraciones - Primera visita	Visita	1.00	5,850.00	5,850.00
2.00.	MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 02				
2.01.	Monitoreo Ambiental de Agua	Visita	3.00	2,170.00	6,510.00
2.02.	Monitoreo Ambiental de Aire x 24 horas - con tren de muestreo	Visita	6.00	16,720.00	100,320.00
2.03.	Monitoreo Ambiental de Ruido	Visita	6.00	640.00	3,840.00
2.04.	Monitoreo Biológico	Visita	3.00	66,240.00	198,720.00
COSTO DIRECTO					791,670.00


David M. Arroyo Delgado
 Gerente General
 LIDERA EHSQ



FORMATO C1- PROPUESTA ECONOMICA

CO-PE-1PE326-CM-EA-020

Revisión 0

Fecha: 12/02/2025

Página 3 de 3

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

Río: Virú

N° del Paquete: 09 R-06

Nombre del Paquete: "Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – Departamento de La Libertad"

Referencia:

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

COSTO DIRECTO	791,670.00
---------------	------------

GASTOS VARIABLES

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Personas x visita	Días x visita	Cantidad (Veces/Visitas)	Costo unitario (\$/)	Costo parcial (\$/)
1.00	PROYECTO 1: Viáticos (alojamiento y alimentación) x visita (Monitoreo de 05 días con método automatico) del monitoreo de aire, ruido y vibraciones	Pers x días	5	12	3	200.00	36,000.00
2.00	PROYECTO 1: Viáticos (alojamiento y alimentación) del Analista de Agua x visita	Pers x días	1	5	3	200.00	3,000.00
3.00	PROYECTO 1: Viáticos (alojamiento y alimentación) x visita del monitoreo biológico	Pers x días	9	7	3	200.00	37,800.00
4.00	PROYECTO 1: Viáticos (alojamiento y alimentación) x visita del monitoreo de vibraciones (primera visita)	Pers x días	3	3	1	200.00	1,800.00
5.00	PROYECTO 1: Envío de muestras	Unidad	-	-	3	200.00	600.00
6.00	PROYECTO 1: Elaboración de Informe Ambiental	Unidad	-	-	4	1,200.00	4,800.00
7.00	PROYECTO 1: Elaboración de Informe Biológico	Unidad	-	-	3	750.00	2,250.00
8.00	PROYECTO 1: Envío de Informes a provincia	Unidad	-	-	4	60.00	240.00
9.00	PROYECTO 2: Viáticos (alojamiento y alimentación) x visita x (Monitoreo de 24 horas tren de gases) del monitoreo de aire y ruido	Pers x días	5	5	6	200.00	30,000.00
10.00	PROYECTO 2: Viáticos (alojamiento y alimentación) del Analista de Agua x visita la cual se debe realizar en conjunto con la visita de aire y ruido cuando corresponda.	Pers x días	1	5	3	200.00	3,000.00



David M. Arroyo Delgado
Gerente General
LIDERA EHSQ

11.00	PROYECTO 2: Viáticos (alojamiento y alimentación) x visita del monitoreo biológico	Pers x días	9	7	3	200.00	37,800.00
12.00	PROYECTO 2: Envío de muestras	Unidad	-	-	3	200.00	600.00
13.00	PROYECTO 2: Elaboración de Informe Ambiental + ensayo	Unidad	-	-	6	1,200.00	7,200.00
14.00	PROYECTO 2: Elaboración de Informe Biológico	Unidad	-	-	3	750.00	2,250.00
15.00	PROYECTO 2: Envío de Informe Ambiental y Biológico	Unidad	-	-	6	60.00	360.00
16.00	EMOS de clínica homologada	Persona	14	-	2	450.00	9,450.00
17.00	EPPs del personal	Persona	14	-	1	250.00	3,500.00
18.00	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) x visita	Persona	14	-	10	60.00	8,400.00
19.00	Antecedentes policiales y penales	Persona	14	-	6	70.00	5,880.00
20.00	Responsabilidad Civil	Unidad	-	-	1	2,000.00	2,000.00
21.00	Carta Fianza	Unidad	-	-	1	19,500.00	19,500.00
SUB TOTAL S/						216,430.00	216,430.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/ 216,430.00


 David M. Arroyo Delgado
 Gerente General
 LIDERA EHSQ