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Trujillo, 12 de noviembre de 2024 

 
 
 
 
 
 
Sres. 
Postores Invitados 
 
 
 
Asunto:  EXTENSIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

TÉCNICO - ECONÓMICA POR LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL 
PROYECTO 03 – PAQUETE 09 –TRAMO 4: 0+000 – 15+800 - RÍO 
CHICAMA 

 
Referencia:  a) Contrato NEC3-F: Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú. 

 

 
 
 
De mi consideración, 
 
 

Mediante la presente le expreso un cordial saludo, y a la vez, informar que en coordinación con 

nuestro cliente (ANIN) se ha tomado la decisión de ampliar por única vez el plazo de presentación 

de la propuesta económica final en la Plataforma Tenderbill hasta el lunes 18 de noviembre de 

2024 a las 12:00 horas (mediodía) con la finalidad de que su representada pueda remitir su 

propuesta de acuerdo a lo detallado en la ronda de Negociación. 

 

 
 
Atentamente,  
 
 

 
Obrascón Huarte Laín S.A., Sucursal del Perú 

      


