A.- EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

CONTRATO Nº 140-2017-MINAGRI-PSI

ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río Tumbes - Tramo II, en el Marco de lo Dispuesto en la Ley N° 30556 - Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que celebra de una parte el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20414868216, con domicilio legal en Jr. Teniente Emilio Fernández Nº130, Santa Beatriz, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, representada por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, señor **JUAN ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ**, identificado con DNI Nº 06728791, designado mediante Resolución Directoral Nº 001-2017-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgada mediante Resolución Directoral Nº 019-2017-MINAGRI-PSI; y, de otra parte,**CONSORCIO NOR PERÚ** con RUC 20602654134, integrado por las Empresas: **B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL,** con RUC Nº 20409310231, con domicilio legal en Mz. A, Lt 19 A.H. Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representado por su Representante Legal, el señor **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, identificado con DNI Nº 00206663, inscrita en la Partida Electrónica N° 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 30% de participación de obligaciones,**COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC Nº 20275772969, con domicilio legal en Calle JC Mariátegui Mz. C, Lt. 01, Sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad, debidamente representado por su Representante Legal, el señor PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI N° 02622415, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Libertad, con el 50% de participación de obligaciones,**J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.** con RUC Nº 20409211411, con domicilio legal en Jr. Filipinas Nº 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI Nº 00239660, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 10% de participaciones de obligaciones; **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC** con RUC Nº 20525341438, con domicilio legal en Calle Jorge Basadre – AH Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI Nº 00361856, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11007753 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 6% de participaciones de obligaciones; y, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC Nº 20525625207, con domicilio legal en la Av. El Ejercito Nº 147 Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por el señor LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI Nº 00369581, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 4% de participaciones de obligaciones; quienes han designado como su representante común al señor **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** con DNI Nº 02622416, y como domicilio común la Calle: Simón

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESORÍA JURÍDICA - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESORÍA JURÍDICA - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ADM. FINANZAS - PSI -

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBÍ CONFORME
04.12.2017

Bolívar Mz. L, Lt. 11, AH Pampa Grande del Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de octubre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 046-2017-PSI, para la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 40´872,281.53 (Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Uno con 53/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de Ley, de acorde a la oferta económica presentada.

CONCEPTO	MONTO
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA	S/.404,676.05
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II	S/.40'467,605.48

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

El presente contrato se rige bajo el Sistema de Contratación de **Esquema Mixto; SUMA ALZADA** para la elaboración de la ficha técnica definitiva y **PRECIOS UNITARIOS** para la ejecución de las actividades de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en el Código de Cuenta Interbancaria - CCI Nº 009 112 000006029760 43 del Banco Scotiabank PERU S.A.A. de acuerdo al siguiente detalle:

a) **Elaboración de Ficha Técnica Definitiva**. – En una sola armada (pago único), previa validación por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y presentada ante la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del PSI.

   Para ello, deberá presentar junto con su solicitud de pago, lo siguiente:

   - Documento de validación de la Ficha Técnica Definitiva por parte de la ANA y comunicado por la Entidad.
   - Comprobante de pago
   - Código de Cuenta Interbancario.
   - No habrán pagos por las Fichas Técnicas Parciales.

b) **Ejecución de las Actividades**. – Se pagarán en valorizaciones quincenales, como pagos a cuenta, según el avance correspondiente al cronograma de ejecución de las actividades presentadas en el Informe Quincenal respectivo, y con la Conformidad de la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego del PSI, previas informe de conformidad de la Supervisión encargada.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerirá la siguiente información:

- Informe Quincenal del Servicio.
- Informe de Conformidad de la empresa encargada de la Supervisión.
- Comprobante de Pago.
- Código de Cuenta Interbancario.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Se contempla una duración efectiva del plazo total del servicio de **SETENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día siguiente de suscrito el contrato, dispuestos de la forma siguiente:

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboración de Ficha Técnica Definitiva:

De **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,** contabilizado desde el día calendario siguiente de suscrito el contrato. Debiendo tener en consideración, que a partir del día 13 se inicia la ejecución de las actividades, entendiéndose que a partir de esa fecha se desarrollarán paralelamente, las actividades de elaboración de la Ficha Técnica Definitiva y la Ejecución de las actividades.

Ejecución de las Actividades:

De **59 DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día trece (13) de iniciado el servicio.

El plazo para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva se iniciará al día siguiente de la firma del contrato.

Con el objetivo de que se terminen o concluyan los trabajos antes de la época de lluvias; se dispone que, para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva, el Contratista estará obligado a presentar, dentro de los primeros siete (7) días calendario, desde el siguiente día de la firma del contrato, una Ficha Técnica Parcial que considere como mínimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado; con la finalidad de iniciar la ejecución de la actividad de descolmatación, previa revisión y aprobación de la supervisión y de la Entidad.

Asimismo, a los veintiún (21) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar la Ficha Técnica Definitiva de todo el tramo contratado, que incluirá el tramo mínimo parcial del 20% que fuera presentado para el inicio de la ejecución de la actividad contratada.

El plazo de la ejecución de las Actividades se inicia a partir del día siguiente de notificado al contratista que se ha procedido aprobar la Ficha Técnica Parcial que corresponde al 20% mínimo del tramo contratado y que, también, se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista la designación del supervisor.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del Sector o terreno a intervenir, según el objeto del contrato.

Con la finalidad de culminar la actividad dentro de los plazos establecidos se deberán realizar en dos turnos.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO NOR PERÚ

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato[2]: **S/ 4 087 228,15 (Cuatro millones ochenta y siete mil doscientos veintiocho y 15/100 soles)**, a través de la Carta Fianza N° 217302110 emitida por INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, cuya vigencia es hasta el día 21 de marzo de 2018.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO[3]

La Entidad otorgará un (1) adelanto directo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato Original, para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del inicio de la ejecución de la actividad o a partir del día siguiente de aprobada la Ficha Técnica Parcial, para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía (entiéndase CARTA FIANZA de una entidad acreditada por la SBS, por el monto del adelanto) y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud de adelanto. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

La entrega de este adelanto NO se considerará como condición para que el contratista inicie la etapa de ejecución de ninguna de las actividades.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura y Riego del PSI.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo

---

[2] En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y debe ser emitida por una entidad autorizada por la SBS.

[3] Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NOR PERU

otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tienes los siguientes valores:

a) **Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40**
b) **Para plazos mayores a sesenta (60) días:**
   b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25

Esta penalidad también se aplicará en caso de retraso de las "Actividades" que correspondan a los "Trabajos Preliminares".

OTRAS PENALIDADES:

Penalidades			
N°	*Supuestos de aplicación de penalidad*	*Forma de cálculo*	*Procedimiento*

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1*UIT Por cada cambio de personal.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
2	No cumple con proveer el personal o maquinaria ofrecida o en las condiciones ofrecidas, en su propuesta o que esta última no se encuentre 100% operativa.	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento y por cada personal y/o maquinaria	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
3	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes al momento de cometida la infracción[4].	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
4	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.	= 0.002*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
5	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe quincenal, conforme al punto 2.7 Forma de pago de las Bases[5], dentro del plazo señalado	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
6	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley Nº29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
7	Incumplimiento en las medidas de Seguridad y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
8	Reemplazar al Ingeniero Director Técnico propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Director Técnico en ese periodo se debe garantizar que el servicio se efectué en forma oportuna y bajo las	= 0.01*M Por cada ocurrencia	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*

[4] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 26, formulada por el participante GyM SA

[5] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 28, formulada por el participante GyM SA

CONSORCIO MOP PERU

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

	mejores condiciones de precio y calidad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.		
9	Falta de presentación o presentación tardía de las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
10	Falta de subsanación oportuna de las observaciones a las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
11	Reemplazo de maquinaria que no cumple con las mismas características de las solicitadas	=0.001*M Por cada de día de funcionamiento de cada máquina reemplazada	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
12	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normativa Ambiental Vigente.	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR
13	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normatividad vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

Nota: El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomará las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, equipo y personal propuesto.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 30556 "LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", cada uno de los integrantes del consorcio ha presentado la Declaración Jurada establecida en el artículo 7, numeral 7.6, lo cual, de verificarse la falsedad de la información consignada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

Todo contrato que suscriba la Autoridad o cualquier entidad involucrada con la ejecución del Plan, debe contener una cláusula que obligue a la persona natural o jurídica que contrate con el Estado a presentar una declaración jurada en la que manifieste:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas.

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participación, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será Institucional y será resuelto por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica o el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Teniente Emilio Fernández Nº 130 Santa Beatriz - Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Villa FAP CPMP Alameda 1, Block A3 - 303 – Santiago de Surco – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones, las mismas también se considerarán como válidas las dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico; los mismos que deberán mantenerse activa durante la vigencia del contrato: **boyerconstructores@hotmail.com o ccego@hotmail.com**

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2017.

Programa Subsectorial de Irrigaciones

JUAN A. VEGA FERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
"EL CONTRATISTA"

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente contrato, la Constitución temporal de Consorcio, que celebran las empresas:

- **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.** con RUC. Nº 20409310231, con domicilio en Mz. A Lt. 19 A.H Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representada por CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO, identificado con DNI Nº 00206663. Según poderes inscritos en la partida Nº 11017437, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC N° 20275772969 con domicilio en calle JC Mariategui Mz. C Lt. 01, sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo y Departamento La Libertad, debidamente representada por PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI Nº 02622415. Según poderes inscritos en la partida Nº 03132017, del Registro de Personas Jurídicas de La Libertad.

- **J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.**, con RUC N° 20409211411 con domicilio Jr. Filipinas N° 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI Nº 00239660. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013869, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C,** con RUC N° 20525341438, con domicilio en calle Jorge Basadre - A.H Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI Nº 00361856. Según poderes inscritos en la partida Nº 11007753, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC. Nº 20525625207, con domicilio en la Av. El Ejercito Nº 147-Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI Nº 00369581. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013376, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

Y a quienes se les denominará, de manera conjunta como las Partes, conforme a los siguientes términos y estipulaciones:

CLAÚSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. EL PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACION, en adelante **"LA ENTIDAD"**, llevó a cabo la **AS-LEY 30556-SM-46-2017-MINAGRI-PSI-1**
1.2. LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA mencionado es convocado para la ejecución de la obra: **" CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"** en adelante **"EL SERVICIO".**

CLAÚSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Por el presente documento las Partes acuerdan, con la finalidad de suscribir el contrato con LA ENTIDAD del servicio indicado en la cláusula primera del presente instrumento (Numeral 1.2) y demás documentación que regirá su actuar en la ejecución del SERVICIO, formalizar la promesa de contrato de Consorcio que presentaron en el proceso **la ADJUDICACION SIMPLIFICADA**, los cuales en adelante y en conjunto serán denominados **"EL CONTRATO"**.

2.2. El valor total de ejecución del servicio antes indicado asciende a la suma de s/ 40'872,281.53 (Cuarenta Millones, Ochocientos Setenta Y Dos Mil, Doscientos Ochenta Y Uno Con 53/100 Soles).

2.3. El plazo de ejecución del servicio antes indicado es de **71 días calendarios.**

2.4. El presente contrato de consorcio no genera personas jurídicas ni sujetos autónomos de derechos, sino sólo un sistema de trabajo empresarial organizado entre Las Partes.

2.5. Como consecuencia de lo anterior, el presente contrato no obliga a las Partes más allá de lo que aquí se estipula y que se refiera a la ejecución del servicio, quedando las Partes libres para cualquier decisión ajena al objeto del **CONTRATO DE CONSORCIO**.

2.6. Las Partes deberán observar durante la vigencia del Consorcio, los siguientes principios:

(i) Los intereses del Consorcio están por encima de los intereses particulares de cada una de las Partes.
(ii) Los intereses de las Partes están por encima de los intereses de terceros.

CLAÚSULA TERCERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

3.1. El Consorcio se denominará **"CONSORCIO NOR PERU"** (En adelante, EL "CONSORCIO").

3.2. El Consorcio tendrá domicilio legal y fiscal en Calle Simón Bolívar Mz L- Lt 11, A.H Pampa Grande **– Distrito, provincia y departamento de Tumbes**, en donde serán válidamente entregadas todas las notificaciones, citaciones, comunicaciones y/o emplazamientos efectuados por las Partes y/o LA ENTIDAD al Consorcio, el mismo que subsistirá mientras el Consorcio no comunique fehacientemente, la constitución de un nuevo domicilio.

CLAÚSULA CUARTA: PARTICIPACIÓN

4.1. Las partes acuerdan que los porcentajes de participación de las Partes en el Consorcio, para las exclusivas relaciones internas serán los siguientes:

Empresa	RUC	Participación
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20409310231	**30%**
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.	20275772969	**50%**
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.,	20409211411	**10%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C	20526341438	**6%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A	20525625207	**4%**

CLAÚSULA QUINTA: CONTABILIDAD DEL CONSORCIO Y DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para los efectos de determinación de los resultados generales, en la ejecución del servicio y de acuerdo a las normas aplicables, el Consorcio tendrá una CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, que generará un nuevo RUC.
La contabilidad estará siempre a disposición de cualquiera de las partes a solo requerimiento.

CLAÚSULA SEXTA: REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO, FRENTE A TERCEROS Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Para efectos de representar al consorcio ante LA ENTIDAD, en los aspectos relacionados al contrato de servicio, se designa como representante legal común a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, identificado con DNI N° **02622416**, quien estará facultado para suscribir el contrato de obra con LA ENTIDAD, pudiendo realizar, además las siguientes facultades:

A)Ejecutar todos los derechos inherentes a la representación frente a toda clase de autoridad gubernamental, gobierno central, regional o local, policiales, militares, ministerio público, poder judicial, defensoría del pueblo, Ministerio de Trabajo, tributarias, administrativas, penales, civiles, laborales, OSCE, FONDOPES, SUNAT, ante los organismos públicos descentralizados, instituciones autónomas, empresas públicas y privadas de toda clase y ante personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, privadas o públicas, u organismos internacionales. Así como, demandar, contestar las alegaciones de la parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que estime necesario, solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cualquiera de los recursos impugnatorios previstos, además de practicar todos los demás actos que fueran necesarios para el inicio, continuación y conclusión de los procesos de Conciliación y Arbitraje o cualquier otro medio de solución de conflictos, que versen sobre derechos patrimoniales, incluyendo actos de disposición de derechos sustantivos sin reserva ni limitación alguna.

B)Intervenir en toda clase de procesos judiciales y no judiciales; penales, laborales, administrativos, regístrales, arbitrajes con las facultades que sean necesarias para la realización de todos los actos, audiencias, inspecciones, diligencias, gestiones y trámites inherentes a dichos procesos, incluyendo la disposición de derechos sustantivos del consorcio, la presentación de declaraciones juradas o no en nombre del consorcio.

C) Firmar el contrato de servicio, adendas y cualquier otro documento publico o privado que derive o no del mismo

D) Todos los demás actos que fueran necesarios para el cumplimiento de este contrato del consorcio.

CLAÚSULA SÉPTIMA: GERENCIA DEL PROYECTO

La gerencia del proyecto se encargará principalmente del CONTROL DEL CUMPLIMIENTO TECNICO DE LAS PARTIDAS EN OBRA CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO, la misma que será designada al Sr. **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, CON DNI N° 00206663.

a) Responsabilizarse por cumplir y hacer cumplir las políticas y reglamentos del consorcio.
b) Responsabilizarse y mantener adecuadamente todos los controles y evaluaciones técnicas, económicas y financieras en la obra.
c) Otros aspectos vinculados directamente a la ejecución de la obra, que sean encargados por el representante legal o por cualquier de los consorciados.

CLAÚSULA OCTAVA: MANEJO DE FONDOS:

Para efectos de la gestión bancaria y financiera del consorcio se autoriza a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** Y **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO;** se autoriza de forma mancomunada gozaran las siguientes facultades.

a) Apertura y cierre de cuentas corrientes. Girar, aceptar cobrar, endosar y descontar toda clase de títulos valores que sean cheques, letras de cambio, pagares, solicitar cartas fianza y/o pólizas de caución y los demás normados por la nueva ley de títulos valores.
c) Celebrar toda clase de contratos a nombre del consorcio, sea de arrendamientos financieros, avance en cuenta, mutuo prendario hipotecario, préstamos o cualquier otro.
d) Celebrar toda clase de operaciones bancarias a nombre del consorcio, girar cheques contra la cuenta corriente del consorcio o retiros si hubiera cuenta de ahorro.
e) Cobro de valorizaciones de obra, a toda cantidad generada por el servicio, cobro de cantidades adeudadas y exigir la entrega de los bienes muebles o inmuebles que le pertenezcan al consorcio por tales pagos.
f) Contratación y fijación de pago de sueldos a empleados y operadores.
g) Gozar de toda clase de facultades contractuales, comprar, vender, hipotecar, prendar, bienes e inmuebles y en general practicar, otorgar y celebrar todos aquellos actos y contratos, minutas y escrituras públicas, necesarios para el mejor cumplimiento de los fines del consorcio.

CLAÚSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DE LAS CARTAS FIANZAS.- La obligación de la Obtención de las Cartas Fianzas, correspondientes al Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, así como cualquiera que de la presente obra deriven, será de responsabilidad exclusiva de **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L**. con RUC. Nº 20409310231 y de la **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A** con RUC 20275772969, quien asimismo, asumirá la responsabilidad de todas y cada una de las obligaciones que por ella se obliguen, sin que ello signifique exonerar a los demás consorciados de suscribir los documentos correspondientes para la obtención de las referidas cartas

CLAÚSULA DECIMA: EQUIPOS

El consorcio cuando lo vea por conveniente arrendará equipos para la ejecución de la obra, el valor de renta será determinado sobre la base de las tarifas establecidas en los análisis de precios unitarios del planeamiento del servicio aprobado en las mejores condiciones para el consorcio, salvo disposición en contrario del representante legal.

Si uno de los miembros del consorcio no pone a disposición del servicio los equipos de su propiedad hasta por el porcentaje que le corresponda, el otro miembro podrá completar el equipo faltante, de no cumplir con la totalidad del equipo, la renta de equipos faltante será contratada a terceros, en las mejores condiciones para el consorcio.

En tal caso, los equipos adquiridos por el consorcio se regirán por las normas de copropiedad entre las partes, y serán distribuidas según acuerdo entre los consorciados B&R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L Y COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA: PERSONAL Y SERVICIOS ADICIONALES

Todo el personal; profesional y técnico, destinado directamente al servicio, será contratado directamente por el consorcio y constituirá un costo para éste. De igual modo será para el personal obrero que deba contratar el consorcio.

Adicionalmente, al personal directamente destinado a la ejecución del servicio, para la atención de ciertos requerimientos especializados que por su naturaleza, razonablemente, no puedan o no deban ser atendidos, el consorcio podrá disponer la contratación de asesores o consultores, ya sean personas naturales o jurídicas, independientes a fin que presten asesoría especializada al consorcio en materias relacionadas directa o indirectamente a la ejecución del servicio, o al cumplimiento de requerimientos

técnicos, legales, administrativos y otros por parte del consorcio.

En consecuencia, el consorcio podrá disponer la contratación de ingenieros, consultores, auditores, abogados, asesores financieros, o en general cualquier tipo de profesionales y obreros, que puedan contribuir a un mejor desarrollo del proyecto integral.

CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: MATERIALES

Todos los materiales, combustibles, herramientas, transportes y demás elementos que se requieran para la total ejecución del servicio; serán adquiridos y/o contratados por el consorcio con base en el presupuesto y pagados con recursos del consorcio, con cargo al costo de la obra según los valores efectivamente desembolsados.

En caso se necesite subcontratar servicios de terceros directos para el servicio, estos se harán sobre la base del presupuesto que apruebe el representante legal del consorcio que no deberá ser superior al valor de lo señalado en el planeamiento del servicio aprobado para los mismos conceptos. Dicho servicio serán pagados con fondos del consorcio y llevados a costo del servicio, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA: OTROS GASTOS DE LAS PARTES

El reembolso de los gastos que hayan efectuado las partes individualmente para el objeto del contrato de obra, serán previamente aprobados por las partes.

CLAÚSULA DÉCIMO CUARTA: DETERMINACIÓN DE RESULTADOS FINALES

Al finalizar las obras que motivan el presente contrato, los beneficios o pérdidas obtenidas se distribuirán entre las partes en las proporciones indicadas en la cláusula cuarta, en caso haya perdida, los intervinientes realizarán las contribuciones en las proporciones indicadas, en un término no mayor de 60 días de acuerdo a la determinación de los montos de dicha perdida, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA: DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente contrato se disolverá por la terminación y liquidación definitiva del servicio, una vez que se hayan hecho efectivo todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si estas hubiera.

CLAÚSULA DÉCIMO SEXTA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a tratar el contenido de este instrumento en forma confidencial y no revelar a terceros cualquier información recibido sobre el servicio, con relación a los propósitos de este instrumento, exceptuando la información necesaria para obtener fianzas, líneas de crédito, operaciones leasing o la información que deban ser legalmente suministradas a LA ENTIDAD.

El plazo del mencionado deber de confidencialidad se mantendrá vigente en tanto subsista el consorcio. Sin embargo, en ningún caso será menor de dos años.

CLAÚSULA DÉCIMO SEPTIMA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO

Las partes se obligan a no modificar los términos de este acuerdo de modo unilateral en tanto la obra no haya quedado totalmente concluida y entregada a satisfacción de la entidad, hasta la aprobación definitiva de la liquidación del servicio, sin controversias pendientes de solución, salvo pacto en contrario de las partes.

CLAÚSULA DECIMA OCTAVA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que cualquier discrepancia o controversia, derivado del presente contrato de consorcio será sometido por los jueces y/o árbitros de Lima y en idioma castellano.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato el 08 de Noviembre del 2017.

CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO
REPRESENTANTE ELGAL
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.
RUC. Nº 20409310231

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE ELGAL
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
RUC. Nº 20409310231

JUAN ALEMAN CORONEL
REPRESENTANTE ELGAL
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES EIRL
RUC. Nº 20409211411

SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C
RUC: N° ° 20525341438

LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZEL CODO S.A.C
RUC: N° 20525625207

C E R T I F I C O: Que, las firmas de la vuelta son auténticas de los señores: Don **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO,** identificado con **D.N.I. Nro 00206663**, **TITULAR GERENTE** de **"B & R BOYER CONSTRUCTORES EIRL."**Con **RUC Nº 20409310231**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes,** Don **PRAXERES BRICEÑO SANOVAL,** identificado con **D.N.I. Nro 02622415**, **GERENTE GENERAL** de **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A."**Con **RUC Nº 20275772969**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo,** Don **JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONÈL,** identificado con **D.N.I. Nro 00239660**, **REPRESENTANTE LEGAL** de **"J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L."**Con **RUC Nº 20409211411**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes,** Don **SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA,** identificado con **D.N.I. No. 00361856, GERENTE GENERAL** de **"CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C"**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11007753, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525341438**; y Don **LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE,** identificado con **D.N.I. No. 00369581 Gerente General de la Empresa "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SA"**, inscrita en **la Partida Electrónica Nro. 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525625207**; las mismas que han puesto ante mí.- Se deja constancia que, de acuerdo al Art. 108º del D. Leg. 1049, no asumo responsabilidad por el contenido del presente.- Tumbes, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.----------

COLEGIO DE NOTARIOS PIURA Y TUMBES

Alvaro M. Mendoza Sandoval TUMBES NOTARIO PUBLICO

ALVARO M. MENDOZA S.
Notario Público — Tumbes
Reg. N° 020

ACTA DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDAD

"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"

Contrato	:	N° 140-2017-MINAGRI-PSI
Monto Contratado	:	S/ 40'872,281.51, Inc. IGV
Plazo de Contrato	:	71 días calendario 21 días calendario (Elaboración Ficha Técnica Definitiva) 59 días calendario (Ejecución de Actividad)
Fecha de Inicio	:	30 de Diciembre de 2017
Fecha de Término Programado	:	26 de Febrero de 2018
Fecha de Término Real	:	08 de Marzo de 2018
Contratista	:	CONSORCIO NOR PERU (B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL, COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A., JYJ ALEMAN CONSTRUCTORES SRL, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C., CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.
Supervisión	:	OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.

El Comité de Recepción de la Actividad, designado con Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, de fecha 12 de Julio de 2018, se constituye el día 22 de Agosto de 2018, al lugar de la actividad **"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"**, para verificar y evaluar los trabajos ejecutados de las partidas contempladas en el presupuesto de la actividad que forma parte de la Ficha Técnica Definitiva, siendo las 09:00 horas, se hacen presentes en dicho acto los integrantes del Comité de Recepción, el representante legal común de la empresa contratista y el gerente general de la empresa supervisora, conformado por:

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Integrantes	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Presidente Comité de Recepción, Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Piura	Ing. Antero Guillermo Martinez Gonzalez	02876083
Miembro Comité de Recepción, Especialista - PSI	Ing. Delmi Gómez Chávez	31174054
Miembro Representante de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Tumbes	Ing. Carlos Guadalupe Guerra Garcia	00237192

RTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA
CONFORME AL DOCUMENTO QUE
E TENIDO A LA VISTA.
UMBES, 23 AGO. 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES PERÚ
ABOGADA-NOTARIA PUBLICA

COLEGIO DE NOTARIOS DE TUMBES

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Por la Empresa Contratista: CONSORCIO NOR PERU

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Representante Legal Común	Ing. Praxeres Briceño Sandoval	02622415

Por la Supervisión: OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Gerente General	Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante	00326381

Otros participantes:

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Jefe de Supervisión	Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini	27750975

En virtud de lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 30556, las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías enmarcadas en el régimen legal "especial" de contratación de la citada Ley, se tramitarán bajo las reglas del procedimiento de Adjudicación Simplificada prevista en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin que resulte aplicable el límite aplicado para dicha modalidad en las leyes de presupuesto.

En ese contexto, mediante la Resolución Ministerial N° 374-2017-MINAGRI de fecha 20 de setiembre de 2017, se aprueban los *"Lineamientos para la ejecución de actividades de necesidad inmediata formulados por la Autoridad Nacional del Agua"*. Disponiendo en su tercer párrafo del numeral 6 que: "La contratista presentará la liquidación del contrato de la actividad luego de haber recibido la conformidad de la última prestación, por parte de las unidades ejecutoras, quienes aprobaran mediante el acto resolutivo correspondiente la liquidación físico financiero de la actividad"; así mismo, mediante memorando múltiple N°0017-2018-MINAGRI-PSI, del 15 de febrero del 2018, la dirección ejecutiva aprobó los "Lineamientos para la recepción, liquidación y cierre de actividades de elaboración de ficha técnica definitiva y Descolmatación de cauce de ríos y quebradas – Actividades de Prevención en el marco de la Ley N°30556", desarrollándose en el numeral 4 el procedimiento para la recepción de la actividad.

En razón de lo descrito en los párrafos precedentes y la Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, reunidos en el lugar de la actividad, se dio inicio al Acto de Verificación de los trabajos y cumplimiento de las obligaciones del contratista. Luego de efectuar el recorrido y constatar la ejecución de la actividad, se comprobó que la empresa contratista ha culminado con la ejecución de la mencionada actividad, en el cauce del Río Tumbes Tramo II, de acuerdo a la Ficha Técnica Definitiva aprobada por la Entidad, por lo que, de la evaluación efectuada por el Comité de Recepción, se hacen las siguientes precisiones:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES, 23 AGO 2018

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

De acuerdo a lo indicado en la Carta N°097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC –Gte-LFSY y sus anexos, de fecha 14 de mayo del 2018, cuyo asunto es la remisión final de servicio, remitido por la empresa supervisora a la Entidad, que se adjunta a la presente, se precisa lo siguiente:

1. Según lo mostrado en el cuadro de valorización tramitada que está incluida en la carta mencionada en el párrafo anterior, que corresponden al mes de agosto de 2018, y que ha sido aprobado por la empresa supervisora, el porcentaje de ejecución acumulado de la mencionada actividad representa el **82.40%.**

2. Existen partidas de obras provisionales que no han sido aprobadas por la supervisión, siendo las siguientes:

   1.01. Caseta de Guardianía y Almacén
   1.02. Cartel de Identificación de Obra

3. Además, se indica que han sido ejecutadas y aprobadas al **100%** por la empresa Supervisora, las partidas de obras provisionales siguientes:

   1.03. Movilización y Desmovilización de Equipos
   1.04. Habilitación de Camino de Acceso
   1.05. Replanteo del Trazo
   1.06. Control Topográfico

4. Las partidas de movimiento de tierras contempladas en la ficha técnica reforzada, han sido ejecutadas y aprobadas por la empresa Supervisora, en los porcentajes que se muestran a continuación:

2.01. Descolmatación del Cauce de Rio	:	70.37%
2.02. Descolmatación de Cauce de Rio – Material	:	94.43%
2.03. Conformación de Bordo C/Material de corte	:	47.24%
2.04. Eliminación de Material Existente	:	84.44%

En tal sentido, se procedió a la recepción de la Actividad, dejando indicado que el Comité de Recepción no está facultado para aprobar cualquier tipo de modificación efectuada durante la ejecución de la mencionada Actividad; asimismo, se deja indicado que la presente Acta no convalida acciones irregulares ni vicios ocultos, o que el contratista tenga pendientes o por cumplir y que no se hizo de conocimiento oficial al Comité de Recepción.

Se precisa que, en cuanto al control volumétrico de las partidas ejecutadas, es responsabilidad de la empresa Supervisora de la Actividad, en su calidad de representante de la Entidad, que, de existir alguna discrepancia de ejecución contractual, deberá considerarse en la liquidación del servicio.

Siendo las 16:00 horas del día 23 de agosto de 2018, se recepciona la Actividad firmando los representantes en señal de conformidad.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES, 23 AGO 2018

COLEGIO DE NOTARIOS PIURA Y TUMBES

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
ABOGADA-NOTARIA-PÚBLICA
TUMBES-PERU

Virginia L. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Presidente del Comité de Recepción - PSI
Ing. Antero Guillermo Martínez González
DNI N° 02876083

Miembro del Comité de Recepción - PSI
Ing. Delmi Gómez Chávez
DNI N° 31174054

Miembro del Comité de Recepción – Beneficiario
Ing. Carlos Guadalupe Guerra García
DNI N° 00237192

Por la Empresa Contratista:

COLEGIO DE NOTARIOS TUMBES

Sr. Práxeres Briceño Sandoval
Representante Legal
DNI N° 00326381

Por la Empresa Supervisora:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.
TUMBES, 23 AGO 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES-PERU
ABOGADA-NOTARIA PÚBLICA

Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante
Gerente General
DNI N° 00326381

Otros Participantes:

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini
Jefe de Supervisión
DNI N° 27750975

CARGO

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
CALLE ALIPIO ROSALES – MZ. 20 LT. 01 – 2DO PISO – APART. 001 –
URB. ANDRÉS ARAUJO MORÁN - TELEF. 072600456 – RPC 943099343
luis.3373@hotmail.com

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Tumbes, 14 de mayo del 2018

CARTA N° 097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC- Gte- LFSY

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
Calle Teniente Emilio Fernández N° 130 – Santa Beatriz.
Presente.-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
MESA DE PARTES
15
Hora 11:41 Firma
CUT N° 26078-18

Presente.-

ATENCION : *DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PSI*

ASUNTO : *REMITE INFORME FINAL DE SERVICIO*

REFERENCIA : 1.- SERVICIO DE SUPERVISION DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, TRAMO II, KM 12+420 AL KM 43+281, DEPARTAMENTO DE TUMBES
2.- CONTRATO N° 015-2018-MINAGRI
3.- Carta N° 38-2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC-JSEAM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al contrato (ref. N°02) para la supervisión del servicio (ref. N°01)

Para remitir adjunto al presente INFORME FINAL del servicio elaborado por el jefe de supervisión (ref. N°01) en dos ejemplares impresos y digital, al haber culminado el servicio siendo necesario para los tramites de recepción del mismo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
Sr. Luis Felipe Sánchez Yrlante
GERENTE

TOMO I 01-530
II 01-593
III 594-955
IV 01-14

ANEXO N°01

VALORIZACION TRAMITADAS

SERVICIO: FORMULACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y EJECUCION DE LA DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II DEL KM 12+420 AL KM 43+281 (CAUCE PRINCIPAL)
ENTDAD: PROGRAMA SUBSECTORAIL DE IRRIGACION - PSI
CONTRATISTA: CONSORCIO NOR PERU
CONTRATO: N°140-2017-MINAGRI-PSI
SUPERVISION: OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC

FECHA AGOSTO
PRESUP. BASE 45,420,269.62
PRESUP. GANADO 40,872,281.53
F. RELACION 0.89987
LUGAR TUMBES

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VALORIZACIONES TRAMITADAS ACUMULADO			SALDO		%
		UND	METRADO	P.UNIT.	PRESUP.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	
01	OBRAS PROVISIONALES										
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	100.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	Und	1.00	1,322.82	1,322.82	0.00	0.00	0.00	1.00	1,322.82	100.00
1.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	Glb	1.00	379,481.18	379,481.18	1.00	379,481.18	100.00	0.00	0.00	0.00
1.04	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	28.53	4,737.45	135,159.45	28.53	135,159.45	100.00	0.00	0.00	0.00
1.05	REPLANTEO DEL TRAZO	Km	30.30	1,457.57	44,164.37	30.30	44,164.38	100.00	0.00	0.00	0.00
1.06	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	30.30	1,304.27	39,519.38	30.30	39,519.39	100.00	0.00	0.00	0.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO	m3	522,168.44	3.31	1,728,377.54	367,452.13	1,216,266.55	70.37	154,716.31	512,110.99	29.63
2.02	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO - MATERIAL	m3	735,562.63	5.05	3,714,591.28	694,602.77	3,507,743.99	94.43	40,959.86	206,847.29	5.57
2.03	CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE	m3	100,372.96	2.11	211,786.95	47,414.31	100,044.19	47.24	52,958.65	111,742.75	52.76
2.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	1,257,731.07	17.59	22,123,489.52	1,062,054.90	18,681,545.69	84.44	195,676.17	3,441,943.83	15.56
	COSTO DIRECTO				28,387,892.48		24,103,924.82			4,283,967.68	
	GASTOS GENERALES	10%			2,838,789.25		1,838,672.23			1,000,117.02	
	UTILIDAD	10%			2,838,789.25		2,410,392.48			428,396.77	
	SUB TOTAL				34,065,470.98		28,352,989.53			5,712,481.47	
	IGV	18%			6,131,784.78		5,103,538.12			1,028,246.66	
	TOTAL				40,197,255.76		33,456,527.65			6,740,728.13	
	FORMULACIONDE FICHA TECNICA DEFINITIVA				404,676.05					404,676.05	
	COSTO TOTAL				40,601,931.81		33,456,527.65			7,145,404.18	
	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCION				100.00%		82.40%			17.60%	

CONSORCIO ENERGOPROJEK COSAPI - UPACA - VILLASOL CHIRA PIURA III ETAPA
RECIBIDO
13 JUN 2009
Reg. No. 0034 | Hora 8am | Firma

CONTRATO DE OBRA Nº 002/2009-AG-PEBPT-DE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2009-INADE-PEBPT-8701
OBRA: "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO ZARUMILLA"

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el Contrato de Ejecución de la Obra: "Defensas Ribereñas del río Zarumilla" que celebra de una parte Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes, con R.U.C. Nº 20154446738, con domicilio legal en Panamericana Norte Km. 4.5 – Tumbes, debidamente representado por su Directora Ejecutiva Ingº. Econ. CARMEN ANITA HIDALGO QUEVEDO identificada con D.N.I. Nº 09189563 y designada como tal mediante Resolución Ministerial Nº 647-2007-AG publicada el 08 de noviembre del 2007, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A., con RUC Nº 20102502001, con domicilio legal en Calle Amador Reyna Nº 460 Piso 16 – San Isidro - Lima, inscrita en la Ficha N° 114992 Asiento N° 001 (Partida Nº 11017724) del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representada por su Representante Legal, GORAN RADOVIC STEVANOVIC, con DNI N° 43125857, según poder inscrito en la Partida N° 11017724, Asiento N° 0039 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO
Con fecha 01 de junio del 2009, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 001-2009-INADE-PEBPT-8701, convocada para la ejecución de la Obra: "Defensas Ribereñas del río Zarumilla", a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: S/. 56´801,202.46 (Cincuenta y seis millones ochocientos un mil doscientos dos con 46/100 nuevos soles) incluido el Impuesto General a las Ventas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLAUSULA SEGUNDA: VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases Integradas (que incluyen planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cláusulas de medición, fórmula polinómica, presupuesto y toda otra documentación del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Legislativo N° 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria por D.S. N° 021-2009-EF y Código Civil.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA hace entrega de la Carta Fianza Nº 0011-0910-9800180435-74 emitida por el Banco Continental sucursal San Isidro, con vencimiento al 05 de junio del 2010, entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones; Carta Fianza que se otorga de manera solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD, por el monto ascendente a S/.5´680,120.25 (Cinco millones seiscientos ochenta mil ciento veinte con 25/100 nuevos soles), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLAUSULA NOVENA: PLAZOS

9.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO
El terreno será entregado al contratista dentro quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato.

9.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de trescientos sesenta (360) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras

debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: APLICACIÓN DE PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{0.15 \times \text{plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º y 44º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en los artículos 214º y 215º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Queda establecido que la continuidad de la ejecución de la obra objeto del presente Contrato para el siguiente Ejercicio Presupuestal 2010, quedará condicionada a la asignación presupuestal que se apruebe para dicho ejercicio.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico-económica y las disposiciones derivadas del presente contrato, las partes lo firman por duplicado, en señal de conformidad, en la ciudad de Tumbes, a los doce días del mes de junio del año dos mil nueve.

MINISTERIO DE AGRICULTUR..
Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes
Ing° Econ. Carmen Anita Hidalgo Quevedo
Directora Ejecutiva
"LA ENTIDAD"

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.
Goran Radovic
Representante Legal
"EL CONTRATISTA"

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. IV BELGRADO

D
PPV.
EP/Lima.

SUBCONTRATO DE OBRA

OBRA : DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA

SUBCONTRATO DE OBRA N° 01, formalizado el día 31 de Agosto de 2009 entre la Empresa ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A., con R.U.C. N° 20102502001, debidamente representada por el Ing. SINISA CABARKAPA, identificado con Carné de Extranjería N° 000050400, autorizado según Poder de fecha 07 de Julio de 2009 debidamente inscrito en la Partida Electrónica N° 11017724 - Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio legal en Jr. Tumbes N° 409 – Zarumilla - Tumbes; en adelante denominado **EL CONTRATISTA**; y de otra parte, la COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A.) con R.U.C. N° 20275772969, representada por su Gerente General PRÁXERES BRICEÑO SANDOVAL identificado con D.N.I. N° 02622415, domiciliado en Av. José Carlos Mariátegui Mz. C y H Lt.1, Sector VII-A, Centro Poblado El Milagro - Trujillo, en adelante denominado **EL SUBCONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES

EL CONTRATISTA y EL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES, en adelante denominada EL PROPIETARIO, con fecha 12 de Junio de 2009, han suscrito el CONTRATO DE OBRA N° 002/2009-AG-PEBPT-DE para la ejecución de la obra "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA", ubicada en el Distrito de Zarumilla, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes, en adelante denominado **CONTRATO PRINCIPAL**.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL SUBCONTRATO

El objeto del presente SUBCONTRATO N° 01, es la CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA, parte integrante de la obra que se hace mención en la Cláusula Primera del presente Subcontrato.

Los trabajos mencionados serán ejecutados por EL SUBCONTRATÍSTA de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas proporcionadas por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte del presente Subcontrato.

CLAUSULA TERCERA – DEFINICIONES E INTERPRETACION

En este SUBCONTRATO, las siguientes expresiones tendrán las definiciones que en el presente acuerdo se les asigne, excepto donde el contexto lo especifique de otra manera:

EL PROPIETARIO, significa la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, que es la Entidad Licitante que convocó la licitación y que contrata a EL CONTRATISTA para la ejecución de la obra "Defensas Ribereñas del Rio Zarumilla".

INGENIERO RESIDENTE, significa el ingeniero civil, que representa a EL CONTRATISTA en virtud a lo establecido en el numeral 4.1. del Capítulo IV de las bases de licitación que forman parte integrante del CONTRATO PRINCIPAL.

CONTRATO PRINCIPAL, significa el Contrato formalizado el 12 de junio de 2009 entre EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA.

EL SUBCONTRATO, significa el presente documento.

OBRAS DE EL SUBCONTRATO, significan las referentes a la construcción de las obras "Defensas Ribereñas de la Margen Izquierda del rio Zarumilla".

PRECIO CONTRATADO, significa el monto especificado en la cláusula 6 del presente documento.

CLAUSULA CUARTA - DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Se adjuntan al presente SUBCONTRATO los siguientes documentos que forman parte integrante del mismo y que se complementan mutuamente:

ANEXO 1 – Metrado y Presupuesto del Subcontrato

- Metrado y Presupuesto de EL SUBCONTRATO sin incluir los materiales de las partidas 2.13 (Gavión tipo colchón de e = 0.30 m), 2.14 (Gavión tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.15 (Gavión tipo caja de e = 3.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.20 Geotextil tipo 1), 2.21 (Geotextil tipo 2), 3.06 (Geocelda e = 0.075 m). y 3.07 (Geocelda e = 0.100 m), las mismas que serán suministradas directamente y en forma exclusiva por EL CONTRATISTA.

ANEXO 2 – Metrado y Presupuesto de los materiales suministrados por EL CONTRATISTA

- Metrado y Presupuesto del suministro de materiales de las partidas 2.13 (Gavión tipo colchón de e = 0.30 m), 2.14 (Gavión tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.15 (Gavión tipo caja de e = 3.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.20 Geotextil tipo 1), 2.21 (Geotextil tipo 2), 3.06 (Geocelda e = 0.075 m). y 3.07 (Geocelda e = 0.100 m).

ANEXO 3

Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cláusulas de Medición, Formula Polinómica y toda otra documentación del Expediente Técnico de la obra "Defensas Ribereñas del Rio Zarumilla" materia del Contrato de Obra N° 002/2009-AG-PEBPT-DE

ANEXO 4

Cronograma Detallado de Ejecución de Obra.

CLAUSULA QUINTA – DEL SUBCONTRATO Y SUS ALCANCES

El SUBCONTRATO se regirá por el sistema de precios unitarios, sujetos a reajuste de precios con la formula polinómica del CONTRATO PRINCIPAL, debiendo ejecutar EL SUBCONTRATISTA las partidas contenidas en el Anexo 1 indicado en la Cláusula Cuarta del presente documento.

CLAUSULA SEXTA – VALOR DEL SUBCONTRATO

El monto contratado, según el Anexo 1, asciende a S/. 6,690,544.55 incluido el IGV (Seis Millones seiscientos noventa mil quinientos cuarenta y cuatro con 55/100 Nuevos Soles incluido el IGV) precios referidos al mes de Enero 2009, los mismos que serán cancelados por EL CONTRATISTA en la fecha y forma que se prescribe en las cláusulas siguientes del presente SUBCONTRATO.

EL CONTRATISTA suministrará en forma exclusiva a EL SUBCONTRATISTA, previo pedido y en forma oportuna, los materiales para las partidas : 2.13 (Gavión tipo colchón de e = 0.30 m), 2.14 (Gavión tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.15 (Gavión tipo caja de e = 3.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.20 Geotextil tipo 1), 2.21 (Geotextil tipo 2), 3.06 (Geocelda e = 0.075 m). y 3.07 (Geocelda e = 0.100 m), monto que según lo indicado en el Anexo 2 del presente documento, asciende a S/. 3'149,820.46

Es de anotar que el metrado para cada partida de los materiales que suministrará EL CONTRATISTA están calculados conforme a lo establecido en el presupuesto del CONTRATO PRINCIPAL, considerando los desperdicios y porcentaje de pérdidas.

Si existieran adicionales de obra y de requerir materiales para la ejecución de estas obras, estos serán suministrados directa y exclusivamente por EL CONTRATISTA, caso contrario, si por causas ajenas a la ejecución (mal uso de los materiales, robo, etc), el SUBCONTRATISTA para cumplir con sus metas materia del presente SUBCONTRATO solicita a EL CONTRATISTA el suministro de materiales adicionales a las cantidades de las partidas suministradas según lo establecido en el ANEXO 2, estas serán deberán ser solicitadas con la debida anticipación a efectos que sean proporcionadas y facturadas por EL CONTRATISTA, correspondiendo a EL SUBCONTRATISTA cancelar los mismos de acuerdo a lo realmente entregado.

En los precios previamente acordados entre las partes, están incluidos todos los costos que se indican en las cláusulas de medición y pago del CONTRATO PRINCIPAL que en Anexo 3 se adjunta al presente SUBCONTRATO, así como gastos generales y utilidades.

CLAUSULA SETIMA - VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y en la forma siguiente:

1. El valor de la obra, será calculado de acuerdo a los metrados realmente ejecutados por EL SUBCONTRATISTA y aprobados por EL CONTRATISTA, con los precios unitarios del presupuesto indicado en el ANEXO 1 y según los planos y Especificaciones Técnicas indicados en el ANEXO 3.
2. EL SUBCONTRATISTA comunicará a EL CONTRATISTA el día 25 de cada mes sobre el avance de los trabajos que están en condiciones de ser medidos.
3. EL SUBCONTRATISTA elaborará la valorización correspondiente, procesada con los metrados acordados con EL CONTRATISTA, aplicándoles los reajustes correspondientes de acuerdo con la formula polinómica del CONTRATO PRINCIPAL.
4. El SUBCONTRATISTA entregará el original y copia de las facturas, junto con una copia de la medición y de la valorización, debidamente aprobadas por EL CONTRATISTA.
5. EL SUBCONTRATISTA antes del pago de cualquier valorización que le corresponda efectuar por parte de EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes comprobantes de estar al día en sus obligaciones, hasta la última valorización cobrada, con : ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER, SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO y SUNAT (IGV).
6. Cualquier demora en el pago de una valorización, por incumplimiento de lo anteriormente citado, será de exclusiva responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, y no tendrá derecho a reconocimiento de intereses por parte de EL CONTRATISTA.
7. EL CONTRATISTA tendrá derecho a realizar exámenes posteriores más detallados sobre la VALORIZACIÓN, así como de toda la documentación que las sustenta cualquier ajuste o corrección de cifras será considerado en la LIQUIDACIÓN FINAL, siempre y cuando EL PROPIETARIO apruebe tales modificaciones. Este derecho corresponde tanto a EL CONTRATISTA como a EL SUBCONTRATISTA y se mantendrá vigente hasta la Recepción Definitiva de las obras.
8. En el supuesto que EL SUBCONTRATISTA no utilice el total de los materiales suministrados por EL CONTRATISTA, estos serán devueltos, sin costo adicional alguno, salvo que se encuentren dañados y/o deteriorados, debiendo en este caso EL SUBCONTRATISTA asumir los gastos correspondientes.
9. Los pagos de las valorizaciones mensuales a EL SUBCONTRATISTA se efectuarán en un plazo no mayor de cinco (05) días después de la cancelación de las valorizaciones mensuales correspondientes a EL CONTRATISTA por parte de EL PROPIETARIO.

CLAUSULA OCTAVA – ADELANTO DIRECTO

EL CONTRATISTA entregará a EL SUBCONTRATISTA, dentro de los siete (07) días naturales de presentada la solicitud por escrito el adelanto directo hasta el veinte por ciento

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

(20%) del Monto Contratado según el presupuesto indicado en el Anexo 1, siempre que haya sido solicitado por EL SUBCONTRATISTA dentro de los ocho (08) días siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando la correspondiente carta fianza con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional y automáticamente realizable, por el mismo monto con el propósito de garantizar el Adelanto Directo.

La fianza, se podrá reducir automáticamente conforme se vayan amortizando los montos correspondientes al adelanto otorgado.

CLAUSULA NOVENA - GARANTIA

EL CONTRATISTA retendrá de las valorizaciones mensuales que le corresponden a EL SUBCONTRATISTA el 10%, como FONDO DE GARANTIA para responder por el Fiel Cumplimiento de EL SUBCONTRATO y la Buena Ejecución de la Obra, esta garantía permanecerá en un cuenta de ahorros que al efecto se abrirá en una Entidad Bancaria, la que será devuelta con los intereses respectivos una vez culminados los trabajos, entregada la obra sin observaciones y consentida la Liquidación Final de Obra.

CLAUSULA DECIMA - PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO

El terreno será entregado por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días siguientes a la firma del presente contrato, conforme al Calendario de Ejecución de Obra. El plazo de inicio se computará a partir del día siguiente de la entrega del terreno a EL SUBCONTRATISTA.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

10.2. INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

El SUBCONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia del presente SUBCONTRATO, de acuerdo al Programa Detallado de Ejecución de Obra aprobado por EL CONTRATISTA, ciñéndose al Plazo de Ejecución del CONTRATO PRINCIPAL suscrito con la ENTIDAD.

El plazo anterior solo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debidamente reconocidos por EL PROPIETARIO.

No se considera como motivo de ampliación del plazo de ejecución de obra, los acontecimientos no reconocidos por EL PROPIETARIO, salvo el cumplimiento tardío en los pagos de las valorizaciones por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA – RESPONSABILIDAD DE EL SUBCONTRATISTA

1.- El CONTRATISTA, bajo el CONTRATO PRINCIPAL celebrado con EL PROPIETARIO, contratará el Seguro CAR para la totalidad de las Obras, incluyendo aquella parte que ejecutará EL SUBCONTRATISTA.

EL SUBCONTRATISTA asumirá la obligación de pagar los gastos de las primas de seguro proporcionalmente al monto de las obras subcontratadas, según lo estipulado en la Cláusula Cuarta del presente SUBCONTRATO, y correrán a su cargo los daños por los riesgos que no han podido ser asegurados, como igualmente la parte del daño que no se haya podido cubrir mediante el Seguro CAR.

EL CONTRATISTA presentará a EL SUBCONTRATISTA las facturas emitidas por la Compañía Aseguradora como sustento que ha cumplido con su obligación de cancelar las primas correspondientes.
Así mismo, en la eventualidad de algún siniestro, le corresponderá al SUBCONTRATISTA la parte correspondiente a los daños reconocidos por la aseguradora en lo que corresponda a la obra subcontratada.

2.- EL SUBCONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, EL SUBCONTRATISTA está obligado a contar de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado a la naturaleza de los trabajos, como RESIDENTE DE OBRA quien estará facultado para realizar las coordinaciones con el REPRESENTANTE de EL CONTRATISTA.

3.- EL SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

4.- EL SUBCONTRATISTA abrirá en el acto de entrega de terreno, el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el representante de EL CONTRATISTA previamente designado y el Residente de Obra de EL SUBCONTRATISTA. En este cuaderno de obra se anotaran las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

5.- EL SUBCONTRATISTA cumplirá sus obligaciones bajo el SUBCONTRATO, de tal manera que permita a EL CONTRATISTA una ejecución tranquila y económica de las obras, consecuentemente EL SUBCONTRATISTA se compromete a conocer plenamente las disposiciones dispuestas en EL CONTRATO PRINCIPAL

Salvo donde EL SUBCONTRATO de otro modo lo exijan, EL SUBCONTRATISTA ejecutará, terminará, mantendrá y entregará las Obras objeto de EL SUBCONTRATO, de tal manera que ningún acto u omisión de su parte en relación a ellas, constituirá, causará o contribuirá a cualquier violación de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades de EL CONTRATISTA bajo el CONTRATO PRINCIPAL, salvo lo mencionado, asumirá y realizará bajo el presente SUBCONTRATO, todas las obligaciones y responsabilidades de EL CONTRATISTA bajo el CONTRATO PRINCIPAL en relación con las Obras de EL SUBCONTRATO.

EL SUBCONTRATISTA indemnizará a EL CONTRATISTA contra toda responsabilidad en que pueda incurrir EL CONTRATISTA, en virtud de las obras de el SUBCONTRATO, frente a cualquier persona y contra todos los reclamos, demandas, procesos, daños, costos y gastos hechos contra o incurridos por EL SUBCONTRATISTA en relación a las Obras de el SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA descontará dicho monto del primer monto pendiente de pago a EL SUBCONTRATISTA. En el caso en que no hubiera pago pendiente a EL SUBCONTRATISTA, este se obliga a cancelar dicho monto en un plazo de quince (15) días contados desde la ocurrencia de tal caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – APLICACIÓN DE PENALIDADES

En caso de retraso injustificado de EL SUBCONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la garantía de Fiel Cumplimiento, indicada en la Cláusula Octava del presente SUBCONTRATO.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del SubContrato}}{0.15 \times \text{plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL CONTRATISTA podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA – RECEPCION DE LA OBRA
La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, previamente se debe contar con la Recepción de Obra en forma satisfactoria por parte de EL PROPIETARIO.

Ing. Sinisa Cabanillas
RESIDENTE DE OBRA

CLAUSULA DECIMO CUARTA – LIQUIDACION DE LA OBRA
La liquidación de la obra se sujetara a lo establecido en el artículo 211°, 212° y 213° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMO QUINTA – CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicársele a EL SUBCONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO SEXTA – ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante Arbitraje de Derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambos, según lo señalado en los artículos 214° y 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO SETIMA - SEGURIDAD
El SUBCONTRATISTA será exclusivamente responsable de implementar un programa de seguridad con respecto a la ejecución de la obra en el sitio de la construcción, debiendo dicho programa ajustarse a lo indicado por las normas de Seguridad de EL CONTRATISTA y guardar conformidad con prácticas correctas en la industria de la construcción.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
NUMERAL 1 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS
La inspección y control de las OBRAS, materia del presente SUBCONTRATO, son asumidos directamente por EL CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, si EL PROPIETARIO diera órdenes o instrucciones directas a EL SUBCONTRATISTA, tales órdenes o instrucciones inmediatamente después de ser recibidas deberán ser comunicadas a EL CONTRATISTA, pero el cumplimiento de las mismas está condicionado a la aprobación escrita de EL CONTRATISTA, dada su condición de responsable, ante EL PROPIETARIO, por la buena y oportuna ejecución de la totalidad de las OBRAS.

1.1. El SUBCONTRATISTA, se obliga a dar las facilidades necesarias a EL CONTRATISTA y PROPIETARIO, para efectuar la inspección de las obras, lo cual no genera derecho a EL SUBCONTRATISTA para reclamar compensación.

1.2. Un representante de EL CONTRATISTA permanecerá en el sitio de trabajo a fin de supervisar y controlar la ejecución de las OBRAS, especialmente para:

- Inspeccionar y controlar que la obra se ejecute de conformidad con los planos, especificaciones técnicas e instrucciones dadas por escrito por EL CONTRATISTA.
- Rechazar cualquier material que no se ajuste a lo especificado en el Anexo "B" del presente SUBCONTRATO.
- Decidir en representación de EL CONTRATISTA, todas las cuestiones relativas a la ejecución de las OBRAS.
- Revisar y aprobar la ejecución de los trabajos realizados, así como las valorizaciones presentadas por EL SUBCONTRATISTA.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

NUMERAL 2 - INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se considera que la propuesta de EL SUBCONTRATISTA ha sido elaborada sobre la base de la información suministrada por EL CONTRATISTA en el Anexo "B". Asimismo, se sobrentiende que EL SUBCONTRATISTA ha visitado y examinado el emplazamiento de las obras y se ha asegurado, antes de la presentación de su propuesta, de las características de los lugares, de la naturaleza de las Obras, de las cantidades a ejecutar, de las vías de acceso, de las instalaciones necesarias, y de una manera general, de toda información sobre riesgos y circunstancias que pudieran influenciar en su oferta.

NUMERAL 3 - OBLIGACIONES VARIAS DE EL SUBCONTRATISTA

Además de otras obligaciones previstas en el SUBCONTRATO, son obligaciones exclusivas de EL SUBCONTRATISTA:

3.1. Suministrar los implementos de seguridad a su personal que labore en las obras materia del presente SUBCONTRATO.

3.2. Suministrar en cualquier momento aclaraciones o informaciones técnicas que sean solicitadas por EL CONTRATISTA sobre equipos, materiales o trabajos realizados.

3.3. Comunicar a EL CONTRATISTA cualquier discrepancia que pueda haber entre los planos y especificaciones técnicas.

3.4. Comunicar anticipadamente al representante de EL CONTRATISTA, cuando programe trabajos en días domingos, feriados y nocturnos, para que se disponga de las medidas adecuadas que permitan una correcta ejecución e inspección.

NUMERAL 4 - CESIÓN Y SUBCONTRATACION

El SUBCONTRATISTA no podrá ceder y/o subcontratar la totalidad del presente SUBCONTRATO o parte del mismo, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATISTA. Si tal consentimiento fuera otorgado, este no exonerará a EL SUBCONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades y obligaciones emanadas del presente SUBCONTRATO, siendo de su responsabilidad, los actos, fallas o negligencia de la entidad o persona a quien se cedió o subcontrató.

EL CONTRATISTA no tendrá trato directo con los eventuales SUBCONTRATISTAS, ni reconocerá obligaciones contractuales con los mismos.

NUMERAL 5 - RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El SUBCONTRATISTA responderá ante EL CONTRATISTA por cualquier acción o reclamos de terceros, relacionados con el objeto de este SUBCONTRATO y que se deba a acción, omisión u otras causas bajo control de EL SUBCONTRATISTA, incluyendo entre otras, su negligencia u omisión o cualquier violación por él mismo, sus empleados, representantes, subcontratados, suministradores o terceros dependientes de EL SUBCONTRATISTA, de instrucciones o leyes, reglamentos o normas vigentes aplicables a su actividades o incumplimiento en sus transacciones comerciales.

En caso de que cualquier trabajador de EL SUBCONTRATISTA planteara cualquier acción en contra de EL CONTRATISTA, pretendiéndolo responsabilizar por alguna obligación que de acuerdo al presente SUBCONTRATO es de cargo y responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, éste deberá salir en defensa de EL CONTRATISTA, y además deberá asumir en forma exclusiva el pago de cualesquiera suma o sanción que pudiese ordenarse, o en su defecto, deberá reembolsar a EL CONTRATISTA, los pagos que por estos conceptos hubiera tenido que efectuar con motivo de las mencionadas pretensiones de su personal, todo ello con independencia y prescindiendo del sentido de las resoluciones administrativas o judiciales que resuelvan o pudieran resolver, la hipotética reclamación.

NUMERAL 6 - SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO

Con excepción de lo que específicamente se indique en forma diferente en el SUBCONTRATO, EL SUBCONTRATISTA a su costo, proveerá y suministrará la mano de obra, todo el equipo de construcción, materiales, transporte en general, así como todo lo que se requiere para la correcta ejecución de las obras, objeto del presente SUBCONTRATO.

Ing° Sinisa Cavalinapu
RESIDENTE DE OBRA

6.1. Mano de obra

6.1.1. El personal obrero está sujeto al régimen de Construcción Civil, obligándose EL SUBCONTRATISTA a cumplir con las normas vigentes que regulen el mismo.

6.1.2. Todo el personal que emplea EL SUBCONTRATISTA y sus subcontratados, dentro del sitio de la obra, quedarán sujetos al Reglamento Interno de Trabajo de EL CONTRATISTA.

6.1.3. El SUBCONTRATISTA mantendrá un registro detallado de su personal, nombre y apellidos, nacionalidad y ocupación, además de toda información requerida por ley, el que estará a disposición de EL CONTRATISTA en todo momento.

6.1.4. Durante la ejecución de la OBRA, EL CONTRATISTA podrá exigir a EL SUBCONTRATISTA, la sustitución de cualquier funcionario o personal de campo que por causa justificada no sea considerado experto o capaz para la labor que desempeñe, o que su conducta sea considerada contraria o contraproducente a la buena ejecución de la obra.

6.2. Materiales

6.2.1. Todos los materiales y la calidad de los mismos deben estar de acuerdo con las especificaciones y normas establecidas en el Anexo "B" del presente SUBCONTRATO. Tales materiales se deberán someter (cuando se solicite), a las pruebas que indique EL CONTRATISTA en el lugar de fabricación, en el sitio o laboratorio. EL SUBCONTRATISTA deberá proporcionar todas la facilidades para examinar, medir y aprobar las obras ejecutadas.

6.2.2. Todas las muestras deberán ser suministradas por EL SUBCONTRATISTA a su propio costo.

6.3. Equipos

6.3.1. Conforme a la relación de Equipo Mínimo que presentará EL SUBCONTRATISTA, deberá suministrar los equipos en perfectas condiciones de operatividad, con operadores experimentados e idóneos para el tipo de trabajo que se va a ejecutar.

6.3.2. EL CONTRATISTA efectuará la inspección de la maquinaria destinada a la ejecución de las obras.

6.3.2. No retirar los equipos sin previa autorización de EL CONTRATISTA. El Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA podrá ordenar el retiro de los equipos y maquinaria inadecuados por otros satisfactorios y, en su caso, el suministro del equipo adicional necesario. EL CONTRATISTA tendrá la facultad de retener cualquier valorización de pago hasta que EL SUBCONTRATISTA haya dado cumplimiento a los requerimientos anteriores.

NUMERAL 7 - TRABAJOS ADICIONALES

7.1. Los trabajos adicionales serán analizados, evaluados, aprobados y ordenados por EL CONTRATISTA y previa aprobación de EL PROPIETARIO antes de su ejecución.

7.2. Ningún trabajo adicional puede ser ejecutado por EL SUBCONTRATISTA sin previa autorización a través de orden escrita de EL CONTRATISTA.

7.3. Cualquier precio no previsto será negociado entre las partes con anterioridad a la ejecución del trabajo correspondiente y aprobado por escrito.

NUMERAL 8 - OBRAS A SATISFACCIÓN DE EL CONTRATISTA

El SUBCONTRATISTA deberá ejecutar y desarrollar las obras en estricta concordancia con el SUBCONTRATO y deberá cumplir y atenerse estrictamente a las órdenes e instrucciones por escrito de EL CONTRATISTA.

Ing. Sinisa Cadiunipa
RESIDENTE DE OBRA

NUMERAL 9.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

9.1.- En el curso de la ejecución de las OBRAS, EL CONTRATISTA estará facultado para ordenar por escrito en distintas ocasiones:

9.1.1 Que se retiren del sitio en el plazo especificado en la orden, los materiales que al parecer de EL CONTRATISTA no estén de acuerdo con el SUBCONTRATO sustituyéndolos por materiales adecuados según las Especificaciones.

9.1.2 Que se proceda a demoler y se rehaga debidamente (no obstante, de ensayos o pruebas anteriores y pagos parciales que se hayan efectuado), toda OBRA que en lo referente a materiales y ejecución no esté conforme con los planos y especificaciones técnicas.

9.2.- En caso de que EL SUBCONTRATISTA, debidamente apercibido deje de cumplir una orden de esta índole, EL CONTRATISTA tiene el derecho de emplear y pagar a otra persona o entidad o utilizar su propio personal para su ejecución y todos los gastos que de ello se derive, correrán a cargo de EL SUBCONTRATISTA descontándose el monto de los gastos de la suma debida o que vaya a ser debida a EL SUBCONTRATISTA.

NUMERAL 10. – AVANCE DE LA OBRA

Si en algún momento, el plazo parcial o total no esta siendo cumplido conforme al cronograma de ejecución de la obra o el ritmo de avance de las obras, resulte demasiado lento para garantizar su terminación en el plazo fijado y después de cinco (05) días de haber sido notificado por EL CONTRATISTA, EL SUBCONTRATISTA no haya corregido cualquier atraso en el plazo pactado o retomado el ritmo normal de avance, EL CONTRATISTA podrá a su juicio, intervenir en las OBRAS en parte o en su totalidad, directamente o a través de otro SUBCONTRATISTA. Los costos consecuentes de tal intervención serán asumidos por EL SUBCONTRATISTA.

NUMERAL 11 – GUARDIANIA Y ALUMBRADO

EL SUBCONTRATISTA deberá, en lo que respecta a las obras a su cargo, proporcionar y mantener por su cuenta y costo, todos los dispositivos de alumbrado, protección, cercado y guardianía que fueren necesarios para la buena ejecución de los trabajos o que fueran exigidos por LA ENTIDAD y/o EL CONTRATISTA.

NUMERAL 12 – CUIDADO DE LAS OBRAS

12.1. Desde el comienzo y hasta la terminación de las OBRAS, EL SUBCONTRATISTA deberá asumir entera responsabilidad por el cuidado de las mismas.

12.2. Adicionalmente, EL SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones que sobre seguridad, e higiene imparta EL CONTRATISTA. Los daños a terceros que ocasione debe repararlos e indemnizar a quien corresponda a su costo.

12.3. El SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones de cuidado ambiental. Los daños a terceros que ocasione debe repararlos a su costo.

NUMERAL 13 - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

13.1. EL SUBCONTRATISTA durante todo el periodo de duración del presente SUBCONTRATO mantendrá el lugar de las OBRAS, en condición ordenada y retirará del lugar materiales excedentes, basura y escombros.

13.2. A la conclusión de las obras, EL SUBCONTRATISTA deberá eliminar y retirar del emplazamiento, todo el equipo de construcción, materiales sobrantes, escombros, dejando la totalidad del sitio en perfecto estado de limpieza.

Ing° Sinisa Cabrikapa
RESIDENTE DE OBRA

NUMERAL 14- PAGOS DE DERECHOS, IMPUESTOS Y GRAVÁMENES

El SUBCONTRATISTA deberá asumir a su costo y pagar todos los derechos, impuestos y gravámenes que le sean relativos e inherentes al presente SUBCONTRATO y que exijan los reglamentos, disposiciones, leyes u ordenanzas del Estado o de las Autoridades Provinciales o locales u otras debidamente constituidas, con excepción de aquellas que estén directamente relacionadas con el contrato de Obras.

NUMERAL 15 - DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

El SUBCONTRATISTA conoce y acepta que los planos y Especificaciones y otros documentos que se relacionen o formen parte del SUBCONTRATO, contienen información confidencial y su divulgación en cualquier forma queda expresamente prohibida.

NUMERAL 16 - RECEPCIÓN DE OBRA

16.1. El SUBCONTRATISTA comunicará por escrito a EL CONTRATISTA la terminación de todos los trabajos, incluyendo la corrección de todos los defectos que hayan surgido durante la ejecución.

16.2. La recepción de las obras por EL CONTRATISTA, se hará a través del certificado de Recepción emitido por EL CONTRATISTA, luego que hayan sido concluidos a su satisfacción e inmediatamente después que se haya suscrito el ACTA de Recepción sin observaciones entre EL CONTRATISTA y EL SUBCONTRATISTA, bajo los términos del CONTRATO PRINCIPAL para las obras subcontratadas.

16.3. Mientras no se realice la Recepción de Obra por parte de LA ENTIDAD, estas obras deberán mantenerse bajo responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA.

NUMERAL 17 - PAGO FINAL

17.1. Una vez terminados en su totalidad los trabajos SUBCONTRATADOS a satisfacción de LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, se procederá a ejecutar la Liquidación Final del SUBCONTRATO.

17.2. Previo al pago final, EL SUBCONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATISTA lo siguiente:

I. Certificado de las entidades de Seguridad Social de no tener deuda pendiente por la ejecución de la Obra y estar al día en sus pagos.

II. Devolución de todos los planos, especificaciones y demás documentos contractuales que le fueran proporcionados durante el desarrollo de los trabajos, más los planos Según Construido conforme a lo establecido en el CONTRATO PRINCIPAL.

17.3. Con la liquidación del SUBCONTRATO y último pago a EL SUBCONTRATISTA (de ser favorable), éste presentará una carta donde haga constar que no tiene ninguna solicitud de cobro pendiente y que EL CONTRATISTA no le tiene adeudos objeto del presente SUBCONTRATO.

NUMERAL 18 - RESOLUCIÓN DEL SUBCONTRATO

18.1. RESOLUCION POR CAUSAS ATRIBUIBLES A EL SUBCONTRATISTA

EL CONTRATISTA tendrá derecho a poner fin al SUBCONTRATO y quedar libre de sus obligaciones con EL SUBCONTRATISTA, mediante previo aviso por escrito de cinco (05) dias en los siguientes casos:

a) Si EL SUBCONTRATISTA en forma reiterada dejase de cumplir las obligaciones emanadas del presente SUBCONTRATO no obstante habérsele apercibido con cinco (05) días calendario después de haber cometido la falta.

b) Si EL SUBCONTRATISTA sin orden de EL CONTRATISTA suspendiera las obras total o parcialmente por un periodo de cinco (05) dias calendario y que apercibido por el mismo no las reanudará dentro de un plazo de cinco (05) días siguientes.

c) Si EL SUBCONTRATISTA incurriera en atraso injustificado en la ejecución de la OBRA con relación al Cronograma de Obra y que apercibido por escrito por EL CONTRATISTA, no se cumpla lo normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones al respecto.

d) Si EL SUBCONTRATISTA empleará material que no cumpla con las ESPECIFICACIONES y/o no retirara los materiales defectuosos a pesar de haber sido apercibido por escrito por EL CONTRATISTA para hacerlo.

e) Si EL SUBCONTRATISTA se negara a rehacer oportunamente los trabajos deficientes o mal ejecutados, a pesar de habérsele comunicado por escrito para hacerlo.

f) Si EL SUBCONTRATISTA no pagase los jornales de sus trabajadores, así como los derechos y beneficios sociales que determina la ley, en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la notificación de EL CONTRATISTA, requiriéndolo para que cumpla con sus obligaciones.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

No obstante a lo mencionado precedentemente, queda expresamente establecido que en caso de incumplimiento por parte de EL SUBCONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por EL CONTRATISTA, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente SUBCONTRATO, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40° y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 209° de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutará la garantía retenida que se indica en la Cláusula Octava, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

18.2. RESOLUCION POR CAUSAS ATRIBUIBLES A EL CONTRATISTA

EL SUBCONTRATISTA tendrá derecho a poner fin al SUBCONTRATO y quedar libre de sus obligaciones para con EL CONTRATISTA mediante previo aviso por escrito de cinco (05) dias en los siguientes casos:

a) Que sin causa justificada EL CONTRATISTA suspendiera toda o parte de la OBRA por un periodo mayor de treinta (30) días.

b) Por incumplimiento por más de treinta (30) días adicionales del plazo de pago de la valorización mensual cancelada a EL CONTRATISTA.

18.3. OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS EMERGENTES DE LA RESOLUCION

18.3.1. Por culpa de EL SUBCONTRATISTA.

a) EL CONTRATISTA concluirá los trabajos deduciendo los costos que pudieran corresponder de los montos que se le adeude a EL SUBCONTRATISTA.

b) EL CONTRATISTA podrá utilizar los materiales e insumos existentes en las OBRAS de propiedad de EL SUBCONTRATISTA, los que se adquirirán a su precio de costo. El pago del material se efectuará al momento de realizar la liquidación final y luego de haber efectuado las deducciones correspondientes

18.3.2. Por culpa de EL CONTRATISTA.

a) EL CONTRATISTA medirá y pagará a EL SUBCONTRATISTA los montos que le estuviese adeudando a la fecha de la rescisión, más los trabajos ejecutados hasta dicha fecha, más el 50% de la utilidad dejada de percibir, una vez cancelados por parte de el PROPIETARIO.

18.4. Frustración

Si el CONTRATO PRINCIPAL fuese rescindido y/o se paralizará por instrucción de EL PROPIETARIO, el SUBCONTRATO cesará automáticamente. En este caso a EL SUBCONTRATISTA le corresponderá proporcionalmente a lo que le pudiera corresponder a EL CONTRATISTA por concepto de daños y perjuicios o utilidad dejada de percibir, o por aquellos reclamos que se pudieran generar como consecuencia de la frustración, en la vía judicial, considerando que estos reclamos serán debidamente sustentados por parte de EL SUBCONTRATISTA.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CLAUSULA DECIMO NOVENA – DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Queda establecido que la continuidad de la ejecución de la obra objeto del presente SUBCONTRATO para el siguiente ejercicio presupuestal 2010, quedará condicionada a la asignación presupuestal que se apruebe para la ejecución de la obra "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA" en dicho ejercicio.

CLAUSULA VIGESIMA – MARCO LEGAL DEL SUBCONTRATO

Queda establecido que en los aspectos y cuestiones que no estén contemplados en el presente SUBCONTRATO DE OBRA, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria por D.S. N° 021-2009-EF y Código Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA – FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente SUBCONTRATO a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

En señal de conformidad con las cláusulas estipuladas, las partes firman este SUBCONTRATO en dos (2) ejemplares de igual valor en la fecha que consta al principio del mismo.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S. A.

.....
POR EL CONTRATISTA

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

GEOPROJEKT NISKOGRADNJA SAC SUCURSAL DEL PERU PERU

FRAXERES BRICEÑO SANBOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL SUBCONTRATISTA

ANEXO N° 1

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA SUBCONTRATADA

A: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA

echa base: Enero 2009

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal
1.00	OBRAS PRELIMINARES					287,810.50
1.01	Construccion de Campamentos Provisionales	m2	228.00	230.00	52,440.00	
1.02	Movilización y desmovilización	glb	1.00	60,000.00	60,000.00	
1.03	Trazo y replanteo/georeferenciación	glb	1.00	9,671.80	9,671.80	
1.04	Mejoramiento de caminos de acceso	km	1.00	28,499.65	28,499.65	
1.05	Mantenimiento de caminos de acceso	km	6.40	3,124.26	19,995.26	
1.06	Desvio de rio, Zanja de drenaje, bombeo para diques	glb	0.16	732,523.68	117,203.79	
				-		
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS			-		2,903,029.05
2.01	Limpieza y desbroce	Ha	8.29	6,386.04	52,940.27	
2.02	Desmonte	m3	15,102.60	4.54	68,565.80	
2.03	Excavacion para diques y espigones	m3	66,703.40	4.08	272,149.87	
2.04	Excavacion para estructuras	m3	20.95	8.90	186.46	
2.05	Relleno sin compactar con material propio	m3	9,842.78	5.05	49,706.04	
2.06	Relleno compactado para dique con material impermeable	m3	40,884.00	13.56	554,387.04	
2.07	Relleno compactado para dique con material permeable de cau	m3	78,166.20	8.05	629,237.91	
2.08	Relleno con afirmado	m3	2,001.00	33.03	66,093.03	
2.09	Relleno compactado para estructuras	m3	20.86	29.50	615.37	
2.10	Relleno con grava gruesa, arena gruesa o grava natural	m3	6,902.80	26.71	184,373.79	
2.11	Enrocado de proteccion con materia propio	m3	864.00	31.71	27,397.44	
2.12	Gavion tipo colchon, e=0.17 m.	m2	-			
2.13	Gavion tipo colchon, e=0.30 m./sin gabion puesto en obra EP	m2	6,812.00	42.92	292,371.04	
2.14	Gavion tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0m/sin gab puesto obra EP	und	524.00	269.61	141,275.64	
2.15	Gavion tipo caja de 3.0 x 1.0 x 1.0m/sin gab puesto obra EP	und	572.00	432.34	247,298.48	
2.16	Transporte de tierra y grava < 1 Km.	m3k	14,293.00	5.04	72,036.72	
2.17	Transporte de tierra y grava > 1 Km.	m3k	138,831.00	1.36	188,810.16	
2.18	Transporte de roca < 1 km	m3k	691.20	5.42	3,746.30	
2.19	Transporte de roca > 1 km	m3k	12,672.00	1.50	19,008.00	
2.20	Geotextil tipo 1/sin geotextil, puesto en obra por EP	m2	66,912.96	0.47	31,449.09	
2.21	Geotextil tipo 2/sin geotextil, puesto en obra por EP	m2	2,340.00	0.59	1,380.60	
				-	-	
3.00	CONCRETO EN SUPERFICIE			-	-	1,398,639.92
3.01	Concreto simple fc=100 kg/cm2, solados	m3	1.04	306.18	318.43	
3.02	Concreto reforzado fc=210 kg/cm2	m3	3.50	364.97	1,277.40	
3.03	Encofrado plano vertical	m2	20.59	79.94	1,645.96	
3.04	Encofrado plano inferior	m2	1.16	95.16	110.39	
3.05	Acero de refuerzo	ton	0.15	6,006.94	901.04	
3.06	Geocelda = 0.075 m/sin geocelda, puesto en obra por EP	m2	29,578.35	27.73	820,207.65	
3.07	Geocelda = 0.100 m/sin geocelda puesto en obra por EP	m2	15,023.00	38.22	574,179.06	
3.08	Canales revestidos con concreto	m		92.16		
3.09	Canales de tierra	m		19.72		
3.10	Pozo ø 300 mm	und		9,496.64		
				-	-	
4.00	MISCELANEOS			-	-	2,968.35
4.01	Sellado de juntas elastomerica	m	-	35.95		
4.02	Baranda de tuberia galvanizada 1 1/2"	m	-	92.25		
4.03	Tuberia PVC de 300 mm	m	17.50	169.62	2,968.35	
4.04	Tuberia Concreto f´c = 210 kg/cm2 ø 600 mm	m	-	477.00		
4.05	Tuberia fierro galvanizado ø 600 mm	m	-	598.39		
				-	-	
5.00	EQUIPO HIDROMECANICO			-	-	-
5.01	Equipamiento de obras de arte del canal y diques	glb	-	75,000.00		
				-	-	
6.00	PLAN GESTION AMBIENTAL			-	-	16,000.00
6.01	Programa de prevencion y/o mitigacion	glb	0.16	25,000.00	4,000.00	
6.02	Programa de seguimiento y/o vigilancia	glb	0.16	25,000.00	4,000.00	
6.03	Programa de abandono de obra	glb	0.16	50,000.00	8,000.00	
				COSTO DIRECTO		**4,608,447.83**
				GASTOS GENERALES	18.00%	829,520.61
				UTILIDADES	4.00%	184,337.91
				SUB-TOTAL		**5,622,306.35**
				IGV	19.00%	1,068,238.21
				TOTAL		**6,690,544.55**

Ing° Sinisa Cavarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S. A.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL

ANEXO 2

Lista de cantidades y precios unitarios de los materiales por partida

Item	Descripción	Unidad	Precio	Insumo	Cantidad	Parcial	Total
2.13	**Gavion tipo colchon, e=0.30 m.**	**m2**			**6,812.00**		**339,578.34**
	ALAMBRE NEGRO # 16	kg	5.89	0.30	2,043.60	12,026.59	
	GAVIONES e=0.30	m2	46.68	1.03	7,016.36	327,551.75	
2.14	**Gavion tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0m**	**und**			**524.00**		**106,831.42**
	ALAMBRE NEGRO # 12	kg	5.89	0.75	393.00	2,312.81	
	GAVIONES 2.0 × 1.0 m, d=1.0 m	und	199.46	1.00	524.00	104,518.61	
2.15	**Gavion tipo caja de 3.0 x 1.0 x 1.0m**	**und**			**572.00**		**161,374.07**
	ALAMBRE NEGRO # 12	kg	5.89	1.10	629.20	3,702.84	
	GAVIONES 3.0 × 1.0 m, d=1.0 m	und	275.65	1.00	572.00	157,671.23	
2.20	**Geotextil tipo 1**	**m2**			**66,912.96**		**443,724.99**
	GEOTEXTIL 300 gr/m2	m2	5.74	1.13	77,277.08	443,724.99	
2.21	**Geotextil tipo 2**	**m2**			**2,340.00**		**22,673.72**
	GEOTEXTIL 380 gr/m2	m2	8.61	1.13	2,632.50	22,673.72	
3.06	**Geocelda e = 0.075 m. relleno con concreto f'c = 175 Kg/cm2**	**m2**			**29,578.35**		**989,018.76**
	GEOCELDA h=.075 identado i perforado	m2	31.85	1.05	31,057.27	989,018.76	
3.07	**Geocelda e = 0.100 m.relleno con concreto f'c= 210 Kg/cm2**	**m2**			**15,023.00**		**583,706.65**
	GEOCELDA h=.10 identado i perforado	m2	37.00	1.05	15,774.15	583,706.65	
							2,646,907.95
						IGV 19%	**502,912.51**
						TOTAL	**3,149,820.46**

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S. A.

PRAXEDES [illegible] SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

ENERGOPROJEKT
NISKOGRADNJA S.A.

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A., SUCURSAL PERU, con RUC N° 20102502001, debidamente representado por el Ing. Zoran Milosavljevic, en calidad de Representante Legal:

CERTIFICA:

Que, la Empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, bajo la modalidad de Sub Contrato, ha ejecutado el Componente "DEFENSAS RIBEREÑAS MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA" correspondiente a la Obra "DEFENSAS RIBEREÑAS EN RIO ZARUMILLA", correspondiente a la Licitación Publica N° 001-2009-AG-PEBPT-DE, Contrato de Obra N° 002-2009-AG-PEBPT-DE, y al Sub- Contrato N°01, cuyas principales características y cantidades son las siguientes:

DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE	:	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES
CONTRATISTA	:	ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERU
SUBCONTRATISTA	:	COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)
FECHA DEL SUBCONTRATO	:	31 de Agosto del 2009

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Según la cláusula Sexta del contrato el monto total contractual asciende a la suma de **S/. 9´840,365.01** (Nueve Millones Ochocientos Cuarenta Mil Trescientos Sesenta y cinco con 01/100Nuevos Soles) el mismo que se descompone de la siguiente manera S/. 6´690,544.55 (Seis Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 55/100 Nuevos Soles), incluido IGV para la ejecución de obra y S/. 3´149,820.46 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veinte con 46/100 Nuevos Soles), por el suministro de materiales, con precios vigentes a Enero del 2009

FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 DE SETIEMBRE DEL 2009

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 27 DE SETIEMBRE DEL 2010

CALLE AMADOR MERINO REYNA N° 460, OFICINAS 1601 - 1701 SAN ISIDRO, LIMA 27 - PERU

TELF: 209-9800 FAX: 442-9036
E-mail: energo-la@energoprojekt.com.pe

LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA

Mediante Resolución Directoral Nº 252/2014-MINAGRI-PEBPT-DE, de fecha 19 de Agosto del 2014, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes aprueba la Liquidación Final de la Obra al Contratista ENERGOPORJEKT NISKOGRADNJA S.A. por el costo total ascendente a la suma de S/. 67'427,220.36 (Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Veinte con 36/100 Nuevos Soles), incluido IGV, quien a su vez aprueba la Liquidación Final de Obra del Componente "DEFENSAS RIBEREÑAS MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA" al Sub Contratista COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS.SA (CCEQO S,A) por la suma de **S/. 10´642,661.18 (Diez Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Uno con 18/100 Nuevos Soles)** .incluido IGV.

DATOS TECNICOS DE LA OBRA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La Obra se encuentra localizada en el extremo Norte de la Costa Peruana, específicamente en la Región Tumbes, siguiendo por el cauce del río Zarumilla, en la margen izquierda aguas abajo en el tramo comprendido entre la Bocatoma La Palma y el Puente Bolsico en Aguas Verdes.

Distrito	:	Papayal - Aguas Verdes.
Provincia	:	Zarumilla.
Departamento	:	Tumbes.
Región	:	Tumbes.

FINALIDAD PÚBLICA

La infraestructura construida permitirá proteger contra inundaciones, producto de los desbordes del Rio Zarumilla, las tierras agrícolas del Valle de Zarumilla, la Carretera Panamericana Norte y el poblado de Zarumilla, Huaquilla y Aguas Verdes.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las Obras ejecutadas se han clasificado de acuerdo al siguiente detalle:

Obras Preliminares

Se efectuó la implementación de Campamentos Provisionales con su respectiva instalación de los servicios de: agua, desagüe, tratamiento de efluentes domésticos, áreas de almacenamiento, tratamiento de residuos sólidos, energía, telefonía, radios a los frentes de obra, Movilización / Desmovilización de equipos, Trazo y Replanteo con estación total, Mejoramiento de los caminos de acceso existentes para los diferentes frentes de trabajo, a las canteras de materiales a utilizar en la construcción, desvió del río Zarumilla en donde se incluyen zanjas o trincheras de drenajes, bombeos, rampas de accesos, implementación provisional de pases de agua con fines de riego.

Diques de Defensa

Se efectuó la construcción de 2,409.41 ml de Diques de defensa en la margen izquierda del río Zarumilla, cuya cara húmeda incluyendo la zanja anti socavación de 4.00 ml de ancho revestida con Geocledas rellenadas de concreto clase f´c = 210 kg/cm2.

Espigones

Como parte de las Defensas Ribereñas de la margen izquierda del río Zarumilla, se efectuó la construcción de 13 espigones, conformados con gaviones tipo colchón y tipo caja.

Obras de Arte

El diseño de las Defensas Ribereñas del río Zarumilla, está complementado con la Construcción de las siguientes Obras de Arte:

- 07 Pases de descarga de agua con tubería.
- 01 Pozo Semitubular de Ø 250 mm.

Plan de Gestión Ambiental

En el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental, se plantearon medidas que permitieron lograr que la Ejecución de las Obras se realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el área de influencia del Proyecto, así como el mantenimiento permanente de las obras a fin de prevenir su deterioro como consecuencia de la incidencia de eventos naturales (erosión, desestabilización de taludes, mal drenaje, desbordes, entre otros, permitiendo que el Proyecto fuera ambientalmente sostenible.

Se deja expresa constancia que los trabajos se ejecutaron de conformidad a las especificaciones técnicas, planos y demás documentos del expediente técnico, los mismos que fueron concluidos antes del vencimiento de los plazos acordados, **SIN INCURRIR EN PENALIDADES.**

Habiendo cumplido el subcontratista a cabalidad con los trabajos que le fueron encomendados, extendemos el presente **CERTIFICADO FINAL DE OBRA** a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 20 de Mayo 2015

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.
SUCURSAL DEL PERU

Ing. Zoran Milosavljevic
Representante Legal

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 52

090264

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO N° 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2017-MINAGRI-AGRO RURAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN, DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA, DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI –
ITEM N° 03: DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN, DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA, DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI – ITEM N° 03: DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA, que celebra de una parte el **PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL**, con RUC N° 20477936882, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 1388, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Director de la Oficina de Administración, señor **CROMWELL ARTEMIO ALVA INFANTE**, identificado con DNI N° 07425497, designado mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 350-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, facultado en mérito de la delegación contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 387-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, en adelante **LA ENTIDAD** y, de otra parte el **CONSORCIO HCC** (integrado por las empresas HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ con RUC N° 20600419839, EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., con RUC N° 20526351950 y, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., con RUC N° 20501439020), con domicilio legal común en Av. Emilio Cavenecia N° 225, Oficina 111, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, con dirección electrónica: paul.tejeda@obrainsa.com.pe; debidamente representado por su Representante Legal Común, señor **ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO**, identificado con DNI N° 07812943, de acuerdo a lo establecido en el Testimonio del Contrato de Constitución de Consorcio, de fecha 14 de setiembre de 2017, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de abril de 2017, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 30056, "Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la reconstrucción con cambios", mediante la cual autorizaba, en su artículo 7°, a las entidades involucradas en la citada Ley y únicamente para cumplir sus objetivos y fines, a realizar las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías conforme a la Adjudicación Simplificada prevista por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin que resulte aplicable el límite fijado para dicha modalidad en las Leyes de Presupuesto.

2. Ante ello, en el marco de la Ley N° 30556, con fecha 07 de agosto de 2017, se publicó la convocatoria en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2017-MINAGRI-AGRO RURAL**, para la contratación del "SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN (ITEM N° 01), DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA (ITEM N° 02), DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ITEM N° 03) Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI (ITEM N° 04)", por un valor referencial de S/ 232,944,270.72 (Doscientos treinta y dos millones novecientos

OSCE | FOLIO: 953
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego — AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

cuarenta y cuatro mil doscientos setenta con 72/100 Soles), en adelante el procedimiento de selección.

3. Con fecha 29 de agosto de 2017, el Comité de Selección publicó en el SEACE la adjudicación de la buena pro del ITEM N° 03 del Procedimiento de Selección, al CONSORCIO HCC, integrado por las empresas HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ, EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. y, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ITEM N° 03).

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 64, 375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley, de acuerdo a las siguientes actividades que se han contemplado en el presente servicio:

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
A	Elaboración de Ficha Técnica de Prevención (FTP)	Unid.	1		713,449.19
B	Ejecución de las actividades:				
B.1	Trabajos preliminares:				
	Caseta de guardiana y almacén	Glb	2.00	20,000.00	40,000.00
	Cartel de identificación de la actividad	Und.	2.00	2,789.68	5,579.36
	Movilización y desmovilización de maquinaria	Glb.	1.00	3,219,391.58	3,219,391.58
	Habilitación del camino de acceso	Km.	2.00	10,824.23	21,648.46
	Replanteo del trazo	Km.	23.00	2,253.97	51,841.31
	Control Topográfico	Km.	23.00	18,879.84	434,236.32
B.2	Movimiento de Tierras:				
	Descolmatación material arenoso	m3	4,322,234.00	4.82	20,833,167.88
	Eliminación material descolmatado Sector Cordillera - Pte. Independencia	m3	3,025,563.80	6.87	20,785,623.31
		Costo directo:			45,391,488.22
		Gastos generales:			4,019,884.91
		Utilidad:			4,539,148.82
		Sub total:			53,950,521.95
		IGV:			9,711,093.95
		Total (B.1 + B.2):			63,661,615.90
MONTO TOTAL (A + B):					64,375,065.09

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 284

000262

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como lo establecido en el numeral 11.7 de los Términos de Referencia del Ítem N° 03, y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, de la siguiente manera, previa recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

- Elaboración de Ficha Técnica de Prevención Definitiva (FTP): Pago Único.
- Ejecución de las actividades: Se pagará quincenalmente, según los avances correspondientes al cronograma de ejecución de las actividades presentados en el Informe quincenal respectivo.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El pago a favor de **EL CONTRATISTA** se realizará al consorciado OBRAS DE INGENIERÍA S.A., con RUC N° 20501439020, a través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° **011-377-000100041554-95** del Banco BBVA Continental.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **setenta y un (71) días calendario**, el mismo que se compula desde el día siguiente de suscrito el presente contrato, de acuerdo a lo establecido en su oferta, y bases integradas.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato:
  - ✓ Por el importe de S/ 3, 669,379.00 (Tres millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y nueve con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 217301638, emitida por Insur S.A. Compañía de Seguros.
  - ✓ Por el importe de S/ 2, 768,127.80 (Dos millones setecientos sesenta y ocho mil ciento veintisiete con 80/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 753234 (N° D193-01781900), emitida por el Banco de Crédito del Perú – BCP.

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Cabe señalar, que la suma de las Cartas Fianzas antes citadas es S/ 6, 437,506.80 (Seis millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos seis con 80/100 Soles), monto superior al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (1) adelanto directo hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato Original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los primeros ocho (8) días hábiles, contados a partir del inicio de la ejecución de la actividad o a partir del día siguiente de aprobada la Ficha Técnica de Prevención Parcial (FTP-P), para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante Carta Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de **LA ENTIDAD**, según corresponda, previa conformidad emitida por la Supervisión encargada.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 256

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecución de los trabajos; se establecen estas otras penalidades:

Penalidades			
N°	***Supuestos de aplicación de penalidad***	***Forma de cálculo***	***Procedimiento***
1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1*UIT Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*
2	No cumple con proveer el personal ofrecido en su propuesta, salvo hecho fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, y con autorización de la Entidad.	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno	*Según informe de la Supervisión.*
3	No cumple con proveer la maquinaria ofrecida en su propuesta o que se encuentre 100% inoperativa.	= 0.01*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno	*Según informe de la Supervisión.*
4	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*
5	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.	= 0.002*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión.*
6	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe correspondiente, dentro del plazo señalado	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión.*
7	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*

8	Incumplimiento en las medidas de Seguridad de trabajo y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la actividad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*
9	Reemplazar al Ingeniero Director Técnico propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Director Técnico en ese periodo se debe garantizar que la actividad se efectué en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.	= 0.01*M Por cada ocurrencia	*Según informe de la Supervisión.*

M: Monto del Contrato Vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 258

000258

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá presentar una Declaración Jurada, dentro de un plazo de cinco (05) días calendario, contados a partir de suscrito el presente contrato, en la que manifieste lo siguiente:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

En caso de verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional, ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP; queda en segundo orden de prelación el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El número de árbitros será en función al reglamento de la institución arbitral correspondiente.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	289

000257

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato, para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del mismo. Adicionalmente, **EL CONTRATISTA** ha declarado un correo electrónico en la parte introductoria del presente contrato, para efectos de las notificaciones correspondientes.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince 15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2017.

AGRO RURAL V°B° Oscar Alfredo Cortez Tavara Director de Infraestructura Rural

AGRO RURAL V°B° Graciela Salinas Ruiz Jefa (e) Oficina de Control Previo

AGRO RURAL V°B° Sub Dirección de Abastecimiento y Patrimonio

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL

C.P.C. CROMWELL ARTEMIO ALVA INFANTE
Director de la Oficina de Administración

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO HCC

PAUL TEJEDA MOSCOSO
Representante Legal Común

"EL CONTRATISTA"

SERIE B Nº 6293208

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 20

54008

NUMERO: 8465
MINUTA: 8248

KARDEX: 657686

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

DENOMINADO:

"CONSORCIO HCC"

QUE OTORGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS JURÍDICAS:

"HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ"

"EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL" Y

"OBRAS DE INGENIERÍA S.A."

⇔*⇔*⇔*⇔⇔*⇔*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX⇔*⇔*⇔**⇔*⇔*⇔

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, YO: **RICARDO FERNANDINI BARREDA**, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CAPITAL; EXTIENDO LA PRESENTE ESCRITURA, EN LA QUE INTERVIENEN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 Y 54, INCISO H DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. SE DEJA CONSTANCIA DE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55, CUARTO PÁRRAFO, DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106.- ==========

C O M P A R E C E N: ==========

RAMIRO JAVIER FREIRE RODRÍGUEZ.- DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON PASAPORTE NUMERO: 171118265-7, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: CASADO, ----- , DE OCUPACION: APODERADO. ======

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20600419839, CON DOMICILIO EN CALLE LAS BEGONIAS Nº 475, DEPARTAMENTO 802, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 13433712 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =========

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE, DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 42658016, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DE PROFESION: INGENIERO CIVIL. ==========

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: **EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20526351950, CON DOMICILIO EN MZA. B10 LOTE 14 – URB. SOL DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11100230 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE PIURA. ==========

GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN.- DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 29322779, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: VIUDO, DE OCUPACION: EMPRESARIO. ==========

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: **OBRAS DE INGENIERÍA S.A.**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20501439020, CON DOMICILIO EN AV. EMILIO CAVENECIA Nº 225 OFICINA 111, SAN ISIDRO - LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11238743 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. ==========

LOS OTORGANTES SON MAYORES DE EDAD, A QUIENES HE IDENTIFICADO CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD QUE EXHIBIERON, PROCEDEN CON CAPACIDAD LEGAL, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE REALIZAN Y ME HAN HECHO LLEGAR UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN EL MINUTARIO, CON EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==

M I N U T A: SEÑOR NOTARIO DOCTOR RICARDO FERNANDINI BARREDA: ==========

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima
Colegio de Notarios de Lima

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	201

001255

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE OTORGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS JURÍDICAS: ==========

- **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ**, CON RUC N° 20600419839, CON DOMICILIO EN CALLE LAS BEGONIAS N° 475, DEPARTAMENTO 802, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR RAMIRO JAVIER FREIRE RODRÍGUEZ , IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 171118265-7, FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13433712 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **HCC**; ==========
- **EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL**, CON RUC N° 20526351950, CON DOMICILIO EN MZA. B10 LOTE 14 – URB. SOL DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU TITULAR GERENTE EL SR. EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 42658016, FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11100230 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE PIURA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **EMR**; ==========
- **OBRAS DE INGENIERÍA S.A.**, CON RUC 20504439020, CON DOMICILIO EN AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OFICINA 111, SAN ISIDRO – LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL SR. GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, IDENTIFICADO CON DNI N° 29322779, FACULTADO SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11238743 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **OBRAINSA**;

EN LO SUCESIVO, A LAS PARTES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE LAS PARTES O LOS CONSORCIADOS E INDIVIDUALMENTE EL CONSORCIADO O LA PARTE. ==========

EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ==========

CLAUSULA PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES ==========

1.1 EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL, EN ADELANTE **EL PROPIETARIO**, CONVOCÓ A UNA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2017-MINAGRI-AGRO RURAL PARA LA EJECUCIÓN DEL **"SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN, DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA, DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI" ITEM 3: DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA" (EN ADELANTE EL SERVICIO).** ==========

1.2 MEDIANTE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO SUSCRITA EL 21.08.2017, CON LA DENOMINACIÓN **"CONSORCIO HCC"**, LAS PARTES SE PRESENTARON AL PROCESO CON EL FIN DE ADJUDICARSE LA BUENA PRO. ==========

1.3 EN VIRTUD A LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, LAS PARTES HAN DECIDIDO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN CONJUNTA DE **EL SERVICIO**, EN LOS TÉRMINOS QUE SE DETALLAN EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES; Y SUSCRIBIR CON **EL PROPIETARIO**, EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO** (EN ADELANTE **EL CONTRATO**). ==========

CLAUSULA SEGUNDA.- DE LAS DECLARACIONES ==========

2.1 **LAS PARTES** CONVIENEN EN HACER LAS DECLARACIONES SIGUIENTES QUE SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EL MEJOR ENTENDIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y SUS RELACIONES MUTUAS. ==========

2.2 **LOS CONSORCIADOS** DECLARAN CONOCER INTEGRAMENTE LAS BASES DEL PROCESO Y TODOS LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL **EL CONTRATO** QUE SERÁ SUSCRITO CON **EL PROPIETARIO** PARA LA EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO**. ==========

2.3 LAS **PARTES** DECLARAN QUE LA FINALIDAD DEL PRESENTE CONTRATO ES QUE, ASUMIENDO CADA UNA DE ELLAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE LOGRE EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN **EL CONTRATO**. ==========

2.4. EN CUMPLIMIENTO DE LAS "NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", EXPEDIDAS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ (UIF-PERÚ), MEDIANTE

SERIE B Nº 6893209

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 202

54009

DECRETO SUPREMO Nº 018-2006-JUS, LOS COMPARECIENTES COMO SUJETOS OBLIGADOS DECLARAMOS QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE UTILIZAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO, PROVIENEN DE ORIGEN LÍCITO Y SERÁN DESTINADOS A FINES LÍCITOS.==========

CLAUSULA TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO==========

POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN CONSTITUIR UN CONSORCIO CON LA FINALIDAD DE QUE ÉSTE EJECUTE EL SERVICIO PARA **EL PROPIETARIO**, EN VIRTUD DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.========

CLAUSULA CUARTA.- NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO ==========

EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 438° Y 445° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), **LOS CONSORCIADOS** EXPRESAN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO NO GENERA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA NUEVA Y DISTINTA DE **LOS CONSORCIADOS**. POR CONSIGUIENTE, CADA **CONSORCIADO** CONTINÚA MANTENIENDO SU PROPIA AUTONOMÍA. ==========

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE CELEBRA AL AMPARO DE LAS NORMAS PERUANAS, ESPECIALMENTE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL CONTRATO DE CONSORCIO, CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.==========

EL CONSORCIO CONSTITUIDO SE DENOMINA "**CONSORCIO HCC**" (EN ADELANTE **EL CONSORCIO**), SIENDO SU DOMICILIO LEGAL Y FISCAL EN AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OFICINA 111, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ABRIR OFICINAS EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.==========

CLAUSULA QUINTA.- DE LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD==========

LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS **PARTES** QUE INTEGRAN EL CONSORCIO EN LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, APORTACIONES, ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, INGRESOS, GASTOS, RIESGOS, BENEFICIOS, INTERESES, GANANCIAS O PÉRDIDAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL **SERVICIO**, SE FIJA EN PROPORCIÓN A SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES, LAS CUALES SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN:==========

- OBRAINSA: 40% (CUARENTA POR CIENTO)==========
- HCC : 30% (TREINTA POR CIENTO)==========
- EMR : 30% (TREINTA POR CIENTO)==========

SIN PERJUICIO DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS **PARTES**, ÉSTAS ACUERDAN QUE SERÁN CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES FRENTE AL **PROPIETARIO** POR LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE SU PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL **SERVICIO** Y POR EL CUMPLIMIENTO DEL **CONTRATO** SUSCRITO CON EL **PROPIETARIO**. ==========

ANTE CUALQUIER OTRO TERCERO, LAS **PARTES** RESPONDERÁN DE ACUERDO A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL **CONSORCIO**, SIEMPRE QUE LA ACTIVIDAD LOS INVOLUCRE DE MANERA CONJUNTA, Y EN EL CASO DE QUE CADA **CONSORCIADO** SE VINCULE INDIVIDUALMENTE CON TERCEROS EN EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD QUE LE CORRESPONDA EN **EL CONSORCIO**, ÉSTE RESPONDERÁ A TÍTULO PERSONAL.==========

ASIMISMO, PARA EL DESARROLLO DEL **CONSORCIO**, LAS **PARTES** SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL **SERVICIO**, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN Y DE FORMA PROPORCIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES ESTIPULADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA. AL RESPECTO, LOS MIEMBROS DE **EL CONSORCIO** SE OBLIGAN A APORTAR, AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, LOS FONDOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO.==========

CLAUSULA SEXTA.- DE LA DISTRIBUCION DE LAS OBLIGACIONES ==========

LOS CONSORCIADOS TIENEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:==========

a) OBTENER LAS CARTAS FIANZAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PREVISTAS EN EL CONTRATO, EN PROPORCIÓN A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO.========

b) CADA UNO DE LOS **CONSORCIADOS** TIENE LA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA PARTE TÉCNICA,

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 263

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO**, EN PROPORCIÓN A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO.==========

c) REALIZAR LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES QUE FUERAN NECESARIOS, EN FUNCIÓN A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, A EFECTOS DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE **EL CONSORCIO** EN EL CONTRATO.=======

CLAUSULA SETIMA.- DE LA CONTABILIDAD ==========

EN RAZÓN DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONSORCIO EN QUE CADA **PARTE** ASUME LOS GASTOS Y/O COSTOS QUE CORRESPONDEN A SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65° DEL TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 179-2004-EF, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 DEL ITEM 7.7 DE LA DIRECTIVA N° 006-2017-OSCE-CD LAS **PARTES** ACUERDAN QUE EL PRESENTE **CONSORCIO** NO LLEVARÁ CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, POR LO QUE LA CONTRAPRESTACIÓN SERÁ FACTURADA POR OBRAINSA A LA ENTIDAD, DEBIENDO LA ENTIDAD EFECTUARLE A ÉSTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, EN SU CALIDAD DE OPERADOR TRIBUTARIO. BAJO ESTE CONTEXTO PARA PROPÓSITOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EL **CONSORCIO** UTILIZARÁ EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE OBRAINSA. ==========

EL OPERADOR TRIBUTARIO, FACTURARÁ LOS SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL **PROPIETARIO**, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE PRESTADAS A FAVOR DE ÉSTE ÚLTIMO, CONFORME SEA ESTABLECIDO EN EL **SERVICIO**. LAS PARTES ACUERDAN QUE TODOS LOS INGRESOS DE **EL CONSORCIO** DEBERÁN QUEDAR DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN COMPROBANTES DE PAGO DEL OPERADOR TRIBUTARIO VÁLIDAMENTE EMITIDOS DE ACUERDO CON LAS LEYES PERUANAS CORRESPONDIENTES.==========

ESTOS PAGOS DEBERÁN SER DEPOSITADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA QUE PARA TALES EFECTOS SERÁ ABIERTA EN UNA INSTITUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO PERUANO ACORDADA POR LAS PARTES. ASIMISMO LAS PARTES ACUERDAN QUE ESTA CUENTA TENDRÁ UN MANEJO AUTORIZADO A DOBLE FIRMA SIENDO UNA DE ELLAS LA DEL REPRESENTANTE DE HCC Y OTRA LA DEL REPRESENTANTE DE OBRAINSA, LOS QUE DEBERÁN SER DESIGNADOS POR LAS PARTES. ==========

ASIMISMO, TODOS LOS GASTOS DERIVADOS DE **EL CONSORCIO** DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS DE ACUERDO A LAS LEYES PERUANAS.==========

CLAÚSULA OCTAVA.- VIGENCIA==========

8.1 **EL** PLAZO DE DURACIÓN DE ESTE **CONSORCIO** SERÁ EL TIEMPO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ES DECIR, HASTA LA CONFORMIDAD DE **EL SERVICIO** Y SE HAYA EFECTUADO EL PAGO QUE CORRESPONDA POR LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO. Y EN GENERAL, HASTA QUE SEAN CUMPLIDAS TODAS LAS OBLIGACIONES QUE HUBIERA ASUMIDO **EL CONSORCIO** PARA LA EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO**, CON CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PRIVADA O PÚBLICA, Y HASTA QUE SE HAYAN HECHO EFECTIVOS TODOS LOS CRÉDITOS O DERECHOS A FAVOR DE **EL CONSORCIO**, MOMENTO EN EL CUAL SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN FINAL DE **EL CONSORCIO**, SALVO QUE **LOS CONSORCIADOS** DECIDAN EXTENDER SU VIGENCIA O SU OBJETO.===

8.2 EN EL CASO DE QUE **EL CONSORCIO** Y **EL PROPIETARIO** ACORDAREN PRORROGAR **EL CONTRATO**, SE CONSIDERARÁ QUE IGUAL PRÓRROGA TIENE LUGAR, EN FORMA AUTOMÁTICA, EN EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO ENTRE LAS **PARTES**.==========

CLAUSULA NOVENA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD==========

LAS **PARTES** DEJAN CONSTANCIA EXPRESA QUE EL ÚNICO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DEL **CONTRATO DE SERVICIO**, POR LO QUE SU FIRMA NO LIMITA A LAS PARTES EN SU LIBERTAD DE CONTRATACIÓN DE OTROS PROYECTOS O DE ASOCIACIÓN CON OTRAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES.==========

CLAUSULA DECIMA.- REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO Y APODERADOS.==========

10.1 **LAS PARTES** DESIGNAN COMO **REPRESENTANTE COMÚN TITULAR** AL SR. **ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO**, IDENTIFICADO CON DNI N° 07812943, QUIEN A SOLA FIRMA PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES

SERIE B Nº 6893210

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 264

54010

000452

NECESARIAS Y SUFICIENTES, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA EFECTOS DE REPRESENTAR A EL CONSORCIO, ENCONTRÁNDOSE FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ÉSTE EN TODO ACTO RELACIONADO AL PROCESO DE SELECCIÓN, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE EL **CONTRATO** CORRESPONDIENTE AL **SERVICIO** Y LA EJECUCIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y/O ADENDAS DEL MISMO, PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE DICHO **CONTRATO**, ASÍ COMO EJERCER LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE **EL CONSORCIO**, ASIMISMO TIENE FACULTADES PARA REALIZAR LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE, REQUERIR, ALEGAR O EFECTUAR ACLARACIONES Y/O CONSULTAS, RUBRICAR O FIRMAR DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, CONTRATAR LOS SEGUROS QUE SE REQUIERAN, SOLICITAR PÓLIZAS DE CAUCIÓN, SOLICITAR, COBRAR Y RECIBIR TODO TIPO DE ADELANTOS, SOLICITAR TODO TIPO DE CARTAS FIANZAS BANCARIAS Y FINANCIERAS, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO; ASIMISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA EL CONTRATO, LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SIN SER LIMITATIVOS SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, INTERVENCIONES ECONÓMICAS, ADELANTOS DEL SERVICIO (DIRECTOS Y/O DE MATERIALES), ENTREGA DE TERRENO, PRESUPUESTOS ADICIONALES, Y/O CUALQUIER OTRO DERECHO U OBLIGACIÓN QUE LA CITADA NORMA CONTEMPLE; ESTANDO FACULTADOS PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE **EL CONSORCIO** EN TODA CLASE DE PROCESOS DE CONCILIACIÓN, JUDICIALES, ARBITRALES Y ADMINISTRATIVOS, SEAN CONTENCIOSOS O NO, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; ASIMISMO, PODRÁ INVITAR Y SER INVITADO A CONCILIAR EN FORMA EXTRAJUDICIAL Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCILIACIÓN - DECRETO SUPREMO N° 014-2008-JUS Y/O SUS MODIFICACIONES SI FUERE EL CASO; ESTANDO FACULTADOS PARA DELEGAR Y OTORGAR TODAS LAS FACULTADES ANTES SEÑALADAS A UN TERCERO. ASIMISMO, PODRÁN REPRESENTAR A **EL CONSORCIO** ANTE LA SUNAT PARA REALIZAR TODOS LOS PROCESOS, TRÁMITES Y/O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN NECESARIOS ANTE DICHA DEPENDENCIA, PUDIENDO DELEGAR ESTAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS. ==========

SOLO EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEBIDAMENTE COMPROBADO DEL REPRESENTANTE COMÚN TITULAR, PODRÁ ACTUAR EL **REPRESENTANTE COMÚN SUPLENTE** LA SRA. **ANDREA CAROLINA JARA AMEZAGA**, CON DNI N°. 43406921, PUDIENDO EJERCER LAS FACULTADES ANTES SEÑALADAS. ==========

10.2 ASIMISMO, LAS PARTES ACUERDAN NOMBRAR COMO SUS APODERADOS O REPRESENTANTES LEGALES EN EL CONSORCIO A LAS PERSONAS QUE SE DETALLAN EN EL GRUPO A - OBRAINSA Y GRUPO B - HCC, LOS QUE EJERCERÁN LAS FACULTADES QUE MÁS ADELANTE SE DETALLAN A FIRMA CONJUNTA DE UN APODERADO DEL GRUPO A - OBRAINSA CON UN APODERADO DEL GRUPO B - HCC: ==========

APODERADOS ==========

GRUPO A – OBRAINSA SON LOS SIGUIENTES: ==========

1. **GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN**, CON DNI N° 29322779 ==========
2. **ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO**, CON DNI N° 07812943 ==========
3. **JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS**, CON DNI N° 07864776 ==========
4. **SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS**, CON DNI N° 29427979 ==========

GRUPO B - HCC SON LOS SIGUIENTES: ==========

1. **FRANCISCO DE VACAS TRAVEZ**, PASAPORTE N° 1704436615 ==========
2. **CÉSAR TORRES MESÍAS**, PASAPORTE NO. 1708054448 ==========

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima

3. ANDREA CAROLINA JARA AMEZAGA, CON DNI N° 43406921 ==========

LAS FACULTADES QUE EJERCERÁN A FIRMA CONJUNTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO PRECEDENTEMENTE SON LAS SIGUIENTES: ==========

A. **FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA, ARBITRAL, DE CONCILIACIÓN Y JUDICIAL**======

REPRESENTAR A **EL CONSORCIO** ANTE CUALQUIER AUTORIDAD PRIVADA, POLÍTICA Y PÚBLICA DE CUALQUIER DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, ADUANERA, MINISTERIAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, REGIONAL, POLICIAL, JUDICIAL CIVIL Y/O PENAL, CONSTITUCIONAL, ARBITRAL, TODAS LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES, ASÍ COMO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, EN ESPECIAL ANTE LA ENTIDAD Y EL MINISTERIO DE TRABAJO.====

ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE **EL CONSORCIO** ANTE CUALQUIER TIPO DE PROCESO ARBITRAL, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, SEA ESTE DE TIPO CIVIL Y/O PENAL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PUDIENDO ACTUAR EN CUALQUIER DE LOS FUEROS ANTES SEÑALADOS CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATARIO O APODERADO ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; ASÍ COMO LAS FACULTADES NECESARIAS PARA EJERCER LOS DERECHOS, ACTOS Y/U OBLIGACIONES CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y EL CONTRATO DE SERVICIO, ENTRE ESTAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO Y/O CONTRACTUAL QUE CONTEMPLAN LAS NORMAS ESPECIALES SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DE SERVICIO, SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, INTERVENCIONES ECONÓMICAS, ADELANTOS DE SERVICIO (DIRECTOS Y/O DE MATERIALES), ENTREGAS DE TERRENO, PRESUPUESTOS ADICIONALES, Y/O CUALQUIER OTRO DERECHO QUE LA CITADA NORMA CONTEMPLE; ASIMISMO LAS FACULTADES NECESARIAS PARA REALIZAR CUALQUIER ACTO ESTABLECIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS LABORALES, TRIBUTARIO, DE CONTROL, CONCURSAL, ADUANERO, REGISTRAL, NOTARIAL, DE LA CONCILIACIÓN, DEL ARBITRAJE Y ADMINISTRATIVOS, Y CUALQUIER NORMA COMPETENTE DE ACUERDO AL PROCESO, SIN PERJUICIO DE LAS YA SEÑALADAS EN EL PRESENTE RÉGIMEN Y ADEMÁS DE LAS ESPECIALES PARA:==========

a) ACTUAR EN TODO TIPO DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, SEA PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES O JUDICIALES==========

b) DENUNCIAR, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES TANTO EN DEMANDAS NUEVAS COMO YA INICIADAS;==========

c) DEDUCIR Y CONTESTAR TACHAS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS;==========

d) SUSPENDER EL PROCESO, DESISTIRSE DE LA PRETENSIÓN Y/O DEL PROCESO, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN Y RECONOCERLA;==========

e) CONCILIAR EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS, DENTRO DE CUALQUIER CLASE DE PROCESO O PROCEDIMIENTO O FUERA DE ESTOS, ES DECIR, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE O EN EL ARBITRAJE. TENDRÁN LA FACULTAD PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DE DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO SUPREMO N° 014-2008-JUS, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCILIACIÓN. CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y REALIZAR TODO ACTO CORRESPONDIENTE A ESTE PROCESO.==========

f) OTORGAR DECLARACIONES DE PARTE Y TESTIMONIALES, RECONOCIMIENTOS Y EXHIBICIONES;====

g) TRANSIGIR UN PLEITO JUDICIAL, ARBITRAL O EXTRAJUDICIALMENTE;==========

h) RECUSAR VOCALES, JUECES, ÁRBITROS Y AUXILIARES DE JUSTICIA;==========

i) SUSTITUIR O DELEGAR LAS FACULTADES PROCESALES Y RETOMARLA.==========

SERIE B Nº 6893211

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 208

54011 000250

j) PEDIR LA SUSPENSIÓN DE PAGOS;==========
k) RECONOCER DOCUMENTOS PRIVADOS EN SU CONTENIDO Y FIRMA;==========
l) SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDA CAUTELAR Y OTORGAR CONTRACAUTELA, SEA ESTA DE NATURALEZA PERSONAL O REAL;==========
m) COBRAR Y/O ENDOSAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACIÓN, OTORGANDO CANCELACIONES Y RECIBOS EN CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO O DOCUMENTO.==========
n) INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REPOSICIÓN, CASACIÓN, QUEJA, NULIDAD Y CUALQUIER OTRO RECURSO O REMEDIO, COMO LA OPOSICIÓN; ASÍ COMO TODO ACTO QUE IMPLIQUE LA REPRESENTACIÓN DE EL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCESO ARBITRAL, ADMINISTRATIVO Y/O JUDICIAL EN LOS QUE PUEDA SER PARTE.==========
o) INICIAR TODO TIPO DE DENUNCIAS ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL PODER JUDICIAL;==
p) INICIAR TODA CLASE DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, SEAN DE GARANTÍA O DE CONTROL CONSTITUCIONAL;==========
q) INICIAR Y ACTUAR DILIGENCIAS DE PRUEBA ANTICIPADA;==========
r) NOMBRAR ABOGADOS PATROCINANTES A EFECTOS QUE EJERZAN REPRESENTACIÓN TÉCNICA DENTRO DEL PROCESO.==========

QUEDA CLARO QUE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS LITERALES PRECEDENTES, SE CONFIEREN PARA TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS O PROCESOS DE CONCILIACIÓN, CIVILES, PENALES, ARBITRALES, LABORALES, CONSTITUCIONALES, NOTARIALES Y/O ADMINISTRATIVOS, SEAN CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS Y SE HACEN EXTENSIVAS A TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COACTIVOS, TRIBUTARIOS, MUNICIPALES Y POLICIALES, ENTRE OTROS.==========

B. **FACULTADES BANCARIAS**==========

1. ABRIR, CERRAR Y ADMINISTRAR CUENTAS BANCARIAS SEAN CORRIENTES, DE AHORRO, CUENTAS ESCROW O DE GARANTÍA, O A PLAZOS, Y/O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON O SIN GARANTÍA, REALIZAR IMPOSICIONES Y RETIROS, GIRAR Y SOBREGIRAR CONTRA ELLAS, DAR INSTRUCCIONES A DICHAS ENTIDADES, APROBAR Y DESAPROBAR ESTADOS DE CUENTA, AFECTAR DEPÓSITOS EN CUALQUIER MODALIDAD, SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES EN CUENTAS, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.==========
2. GIRAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR, AVALAR, PRORROGAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, CANCELAR, PAGAR Y DESCONTAR SEGÚN NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES Y OTROS TÍTULOS VALORES. ACEPTAR, GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR DE CUALQUIER TIPO, SOLICITAR CRÉDITOS Y PAGARÉS, FIRMAR VALES Y PAGARÉS, ACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y GARANTÍAS, SOLICITAR SOBREGIROS, EFECTUAR COBRANZAS DE CHEQUES, LETRAS, PAGARÉS, FACTURAS Y TODO TIPO DE CRÉDITO DEL CONSORCIO REPRESENTADO O NO EN TÍTULOS VALORES, SOLICITAR WARRANTS Y "ADVANCE ACCOUNTS" Y, EN GENERAL, EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SEA NACIONAL O EXTRANJERA, PÚBLICA O PRIVADA.==========
3. CONTRATAR CRÉDITOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON O SIN GARANTÍA Y REFINANCIARLOS, CONTRATAR SEGUROS, ENDOSAR PÓLIZAS Y CANCELARLAS, ASÍ COMO COBRAR LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES, GESTIONAR, OBTENER, TRAMITAR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE, ALMACENAJE Y DE COMERCIO EXTERIOR EN GENERAL, INCLUIDOS WARRANTS Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, NEGOCIAR, COMPRAR Y VENDER TODO TIPO DE VALORES.==========
4. PODRÁ SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES DE EL CONSORCIO CON GARANTÍAS MOBILIARIAS, ANTICRESIS, HIPOTECAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS

Ricardo Fernando Beltran Barreda
Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	207

000249

CANCELACIONES.==========

5. PODRÁN NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, DAR POR TERMINADO Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE FACTORING, DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO BAJO CUALQUIER MODALIDAD, LEASING, LEASE-BACK, PRÉSTAMO, MUTUO, CESIÓN DE DERECHOS, CESIÓN DE OBLIGACIONES, FIDEICOMISOS DE FLUJOS, ADMINISTRACIÓN Y DE GARANTÍAS, EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTES O FIDEICOMISARIOS Y TODO TIPO DE CONTRATO FINANCIERO BAJO CUALQUIER MODALIDAD QUE PERMITAN AHORA O EN EL FUTURO LAS LEYES PERUANAS, ESPECIALMENTE FIDEICOMISOS EN GARANTÍA, TITULIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN O FLUJOS, NO SIENDO ESTA ENUMERACIÓN RESTRICTIVA, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO NOMINADO E INOMINADO.==========
6. AUTORIZAR A TERCERAS PERSONAS PARA EL RECOJO DE CHEQUES ANTE LA ENTIDAD U OTROS, ASÍ COMO PARA DEPOSITARLO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA DE EL CONSORCIO O DE TERCEROS.=======
7. REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS Y CREDITICIAS EN GENERAL, ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO Y A PLAZO Y GIRAR CONTRA ELLAS, PUDIENDO EFECTUAR RETIROS Y SOLICITAR SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA CORRIENTE, Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO SIN LÍMITE ALGUNO.==========
8. SOLICITAR, NEGOCIAR, CELEBRAR, RATIFICAR, REGULAR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y EXTINGUIR, CONTRATOS PREPARATORIOS Y CONTRATOS PARA OBTENER CARTAS FIANZA, PÓLIZAS DE CAUCIÓN Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA PARA RESPALDAR OBLIGACIONES DE EL CONSORCIO O DE TERCEROS, SIN LÍMITE ALGUNO.==========
9. HACER OPERACIONES COMERCIALES BANCARIAS, DE CRÉDITO, DE SEGUROS Y FINANCIERAS Y EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS FINANCIEROS, CREDITICIOS Y COMERCIALES NECESARIOS O CONSECUENTE PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONSORCIO QUE LA PERMITAN OBTENER FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS.==========
10. NEGOCIAS, CELEBRAR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, EXTINGUIR Y DAR POR CONCLUIDO O TERMINADO CONTRATOS DE FIDEICOMISO, YA SEAN ESTOS EN GARANTÍA, DE FLUJO, EN ADMINISTRACIÓN, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, NOMINADOS O INNOMINADOS.==========
11. ESTANDO FACULTADOS PARA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES.==========

C. **FACULTADES CONTRACTUALES** ==========

1. NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, LIQUIDAR Y DAR POR CONCLUIDO Y SUSCRIBIR EL CONTRATO DE CONSORCIO; ESTANDO FACULTADO PARA CEDER, DISPONER, TRANSFERIR Y RENUNCIAR, PARCIAL O TOTALMENTE, LAS PARTICIPACIONES, LOS DERECHOS Y/U OBLIGACIONES, APORTACIONES, ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, INGRESOS, GASTOS, ASÍ COMO LOS RIESGOS, BENEFICIOS, INTERESES, GANANCIAS O PÉRDIDAS, PRESENTES Y FUTUROS, ACTUALES O EVENTUALES, DEL CONSORCIO Y/O DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL CONSORCIO.==========
2. NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER CONTRATOS, CONVENIOS O COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA TALES COMO COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, CONCESIONES, MUTUO, PERMUTA, PRESTAMOS, CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, HOSPEDAJE, DEPOSITO, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, CONTRATOS Y SUBCONTRATOS DE OBRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOCACIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DE ADELANTO DE UTILIDADES

Y EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, NOMINADOS O INNOMINADOS, TÍPICOS O ATÍPICOS, PACTANDO SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. ==========

3. ASIMISMO, PODRÁ DAR, RECIBIR, NOVAR, RATIFICAR, CANCELAR, COMPENSAR, CONDONAR, CONSOLIDAR, CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS; CEDER OBLIGACIONES; COBRAR Y RECIBIR SUMAS DE DINERO Y OTORGAR LOS RECIBOS Y CANCELACIONES QUE CORRESPONDAN.==========
4. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, EXTINGUIR O DAR POR CONCLUIDOS CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO Y DE CUALQUIER NATURALEZA TEMPORAL, ACCIDENTAL, DE OBRA O DE SERVICIOS, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ASÍ COMO CONVENIOS DE FORMACIÓN LABORAL Y CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y CUALQUIER OTRO CONTRATO LABORAL EN TODAS LAS MODALIDADES QUE SE PERMITAN LEGALMENTE.==========
5. PODRÁN REMOVER EMPLEADOS Y DEMÁS DEPENDIENTES DEL SERVICIO, FIJANDO SUS REMUNERACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES, EN CONCORDANCIA ESTRICTA A LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE EL CONSORCIO.==========
6. PODRÁN NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, DAR POR CANCELADO Y SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, CON GARANTÍA MOBILIARIAS (PRENDAS), ANTICRESIS, HIPOTECAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS CANCELACIONES==========
7. HACER EFECTIVO CUALQUIER DERECHO DE CRÉDITO A FAVOR DE EL CONSORCIO QUE SE ENCUENTRE RELACIONADO A LA EJECUCIÓN Y DESENVOLVIMIENTO DEL SERVICIO.==========
8. NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS Y DEMÁS DEPENDIENTES DE EL CONSORCIO, FIJANDO SUS REMUNERACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES.==========
9. SOLICITAR, NEGOCIAR, SUSCRIBIR, COBRAR Y/O CEDER LOS DERECHOS DE LAS VALORIZACIONES DEL SERVICIO, ADELANTOS, REAJUSTES, SERVICIOS ADICIONALES, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DE SERVICIO, Y OTROS, DIRIGIENDO LOS FONDOS A LAS CUENTAS DEL CONSORCIO O CUALQUIER OTRA. ===
10. ORDENAR Y RECIBIR PAGOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONSORCIO, DIRIGIENDO TALES FONDOS A LAS CUENTAS DE EL CONSORCIO.==========
11. NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS Y DEMÁS DEPENDIENTES DEL SERVICIO, FIJANDO SUS REMUNERACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES, EN CONCORDANCIA ESTRICTA A LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE EL CONSORCIO.==========
12. AUTORIZAR ÓRDENES DE COMPRA, COBRAR Y RECIBIR SUMAS DE DINERO Y OTORGAR LOS RECIBOS Y CANCELACIONES CORRESPONDIENTES EN REPRESENTACIÓN DE EL CONSORCIO.==========

D. **FACULTADES ADMINISTRATIVAS**==========

LOS APODERADOS PODRÁN REALIZAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA EL CONTRATO DE SERVICIO, LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, INTERVENCIONES ECONÓMICAS, ADELANTOS DEL SERVICIO (DIRECTOS Y DE MATERIALES), ENTREGA DE TERRENO, PRESUPUESTOS ADICIONALES, Y/O CUALQUIER OTRO DERECHO U OBLIGACIÓN QUE LA CITADA NORMA CONTEMPLE==========

E. **DELEGACION DE FACULTADES**==========

ASIMISMO LOS APODERADOS PODRÁN NOMBRAR OTROS APODERADOS OTORGÁNDOLES, DELEGÁNDOLES, SUSTITUIRLES Y/O REVOCABLES, LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS PUNTOS A, B Y C, SEÑALADAS EN LA PRESENTE CLAUSULA. ASIMISMO, SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA CELEBRAR, SUSCRIBIR Y RATIFICAR TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE SE REQUIERAN

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA · NIHIL PRIUS FIDE
Fernandini Barreda Notario de Lima
Colegio de Notarios de Lima

PARA FORMALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS A, B Y C, SEÑALADAS EN LA PRESENTE CLAUSULA, A FIRMA CONJUNTA.==========

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO==========

AL FINALIZAR EL CONTRATO O SU ÚLTIMA PRÓRROGA, LAS PARTES REALIZARÁN UNA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE SUS CLÁUSULAS Y ESTIPULACIONES PARA DETERMINAR LAS SUMAS QUE ESTUVIEREN PENDIENTES DE COMPENSACIÓN EN FAVOR DE UNA U OTRA PARTE SEGÚN CORRESPONDA.==========

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR==========

LAS PARTES CONVIENEN EN DEFINIR COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR AQUELLOS ACTOS O HECHOS QUE, AFECTANDO LA NORMAL EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTÉN FUERA DEL CONTROL RACIONAL DE LAS PARTES Y QUE NO PUEDAN SER PREVISTOS O QUE AUN SIENDO PREVISTOS NO PUEDAN SER EVITADOS, SIEMPRE QUE TALES HECHOS NO ACONTEZCAN POR NEGLIGENCIA DE LA PARTE QUE LOS INVOCA O DE SUS DEPENDIENTES.==========

ENTRE ESTOS ACTOS O HECHOS LAS PARTES SEÑALAN DE MANERA NO TAXATIVA A LOS CASOS DE GUERRA, INVASIÓN, INSURRECCIÓN, FOCOS DE LUCHA, MANDATO DE ALGUNA AUTORIDAD, HUELGAS, PROBLEMAS LABORALES YA SEA EN O EN LOS ALREDEDORES DEL LUGAR ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN LOS SERVICIOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE CONTRATO.==========

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- CESIONES==========

NINGUNA DE LAS PARTES PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LAS OTRAS PARTES.==========

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD==========

LAS PARTES SE OBLIGAN A NO REVELAR A TERCEROS CUALQUIER INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA OTRA, EN RELACIÓN A LOS PROPÓSITOS DE ESTE ACUERDO.==========

LAS PARTES DEJAN PERFECTAMENTE ESTABLECIDO QUE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD QUE ASUMEN NO ALCANZA A AQUELLA INFORMACIÓN QUE:==========

a) SEA DEL DOMINIO PÚBLICO;==========
b) SE ENCUENTRE EN POSESIÓN DE UNA DE LAS PARTES CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO;==========
c) LA INFORMACIÓN QUE ALGUNA DE LAS PARTES RECIBA DE TERCERAS PERSONAS QUE NO SE ENCUENTREN OBLIGADAS A MANTENER CONFIDENCIALIDAD FRENTE A ELLAS;==========
d) AQUELLA QUE POR MANDATO DE LA LEY O DE AUTORIDAD COMPETENTE DEBA SER DIVULGADA;==========
e) TODA AQUELLA INFORMACIÓN QUE POR INTERMEDIO DE ANALISTAS ECONÓMICOS, O INSTITUCIONES FINANCIERAS SE PUEDA OBTENER.==========

LA PRESENTE OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD SE MANTENDRÁ VIGENTE POR PLAZO INDEFINIDO, INCLUSO DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER CAUSA.==========

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DOMICILIOS==========

LAS PARTES SEÑALAN COMO SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS LEGALES LOS SEÑALADOS EN LA PARTE INTRODUCTORIA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA TODO EFECTO LEGAL Y EN DONDE DEBERÁN HACERLAS LLEGAR LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO; EN CASO DE VARIACIÓN DEBERÁ SER COMUNICADA A LAS OTRAS PARTES POR ESCRITO CON CARGO DE RECEPCIÓN CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, SIN CUYO REQUISITO, LA NOTIFICACIÓN SE TENDRÁ POR NO HECHA.==========

EN CASO SURGIERA ALGUNA CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ÉSTAS HARÁN SU MEJOR ESFUERZO PARA LLEGAR A UN ACUERDO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS CALENDARIOS. EN CASO ELLO NO

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 270

SERIE B Nº 6993213

54013

000245

RESULTARA POSIBLE, CUALQUIER CONTROVERSIA, DISCREPANCIA, LITIGIO, DISPUTA, RECLAMO O DIFERENCIA QUE SE ORIGINE EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN, VALIDEZ, EXISTENCIA, APLICABILIDAD, NULIDAD, ANULABILIDAD, RESOLUCIÓN, TERMINACIÓN O INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO O DE CUALQUIER OTRA MATERIA VINCULADA A, O CONTENIDA EN ÉL, SERÁ RESUELTA DE MANERA OBLIGATORIA, EXCLUSIVA Y DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE DE DERECHO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (EN ADELANTE "EL CENTRO"), QUIEN LO ADMINISTRARÁ. SUPLETORIAMENTE SE APLICARÁN LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 1071, NUEVA LEY GENERAL DE ARBITRAJE, Y DEMÁS NORMAS SUSTITUTORIAS Y/O AMPLIATORIAS Y/O MODIFICATORIAS QUE RESULTEN APLICABLES. EL TRIBUNAL ARBITRAL QUE SE CONSTITUYA ESTARÁ INTEGRADO POR 3 (TRES) ÁRBITROS. EL ARBITRAJE TENDRÁ LUGAR EN LIMA Y SE CELEBRARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL. EL LAUDO ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO, OBLIGATORIO E INAPELABLE, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A INTERPONER CUALQUIER RECURSO IMPUGNATORIO CONTRA EL MISMO.== EN CASO DE QUE LAS TRES (3) PARTES TENGAN DISCREPANCIAS QUE OBLIGUEN A LA DESIGNACIÓN DE UN (1) ARBITRO POR CADA PARTE, EL TRIBUNAL ESTARÁ CONSTITUIDO POR CINCO 5 ÁRBITROS, DEBIENDO LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA DESIGNAR PARA ESTE TRIBUNAL A DOS (2) ÁRBITROS PARA SU CONFORMACIÓN; DEBIENDO LOS TRES (3) ÁRBITROS DESIGNADOS POR CADA PARTE ELEGIR DE ENTRE LOS DOS ÁRBITROS DESIGNADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL.==========

LIMA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017==========

FIRMA: **(P. HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ) RAMIRO JAVIER FREIRE RODRÍGUEZ.**======

FIRMA: **(P. EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL) EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE.**==========

FIRMA: **(P. OBRAS DE INGENIERÍA S.A.) GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN**==========

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA LA DOCTORA KARIN LADINES MANTILLA, ABOGADA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA BAJO EL NÚMERO: 26778==========

OTRO INSERTO.- ==========

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS; LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. ==========

O T R O I N S E R T O.- ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. ==========

EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. ==========

O T R O I N S E R T O ARTICULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- ==========

SUSTITUCION Y DELEGACION DEL PODER.- EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO.==========

LA SUSTITUCION IMPLICA EL CESE DE LA REPRESENTACION SIN POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACION FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA REPRESENTACION.==========

Ricardo Fernando Barreda Graham
Notario de Lima
Colegio de Notarios de Lima

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO	27

0993245

LA ACTUACION DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO, OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS. ==========

LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCION O LA DELEGACION ES LA MISMA QUE LA EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER.==========

ARTICULO 436.-EMPLAZAMIENTO DEL APODERADO.- EL EMPLAZAMIENTO PODRA HACERSE AL APODERADO, SIEMPRE QUE TUVIERA FACULTAD PARA ELLO Y EL DEMANDADO NO SE HALLARA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO. ==========

CONCLUSION: HABIENDO LEIDO LOS OTORGANTES TODO EL INSTRUMENTO, SE RATIFICARON DECLARANDO HABERLO CONFRONTADO CON LA MINUTA CUYO TEXTO CORRE INSERTO HABIENDO SIDO ADVERTIDOS DE LOS EFECTOS LEGALES DEL MISMO, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADA A LA MINERIA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN, ESPECIALMENTE CON RELACION AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCIÓN, IGUALMENTE DEJO CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL NOTARIADO MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 Y QUE EL MECANISMO EMPLEADO PARA IDENTIFICAR A LOS OTORGANTES FUE MEDIANTE EL USO DEL LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR.- DEJANDO CONSTANCIA QUE RESPECTO AL OTORGANTE: **RAMIRO JAVIER FREIRE RODRIGUEZ** ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y DE ACUERDO AL D.L. 1232 PRESENTO SU DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDAD (PASAPORTE N° 171118265-7) Y SE VERIFICO EN SERVICIO EN LINEA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES; FIRMANDOLO; DE LO QUE DOY FE.- ESTE INSTRUMENTO SE EXTIENDE EN FOJAS DE SERIE B N° 6893208 Y CONCLUYE EN LA SERIE B N° 6893214 V. ==========

(P. HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ)

RAMIRO JAVIER FREIRE RODRIGUEZ
FIRME EL DIA: 14-09-2017

060244

SERIE B Nº 6893214

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 72

54014

(P. EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL)

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
FIRME EL DIA: 14/09/2017

(P. OBRAS DE INGENIERÍA S.A.)

GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN
FIRME EL DIA: 14/09/2017

CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS EL DIA: CATORCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

RCR.-

NOTARIO DE LIMA

Es copia Fotostática de la Escritura Pública que corre en mi Registro con fecha 14 de Setiembre del 2017 a fojas 54 y a solicitud de par... interesada expido el presente TESTIMONIO de acuerd... a Ley el que rubrico en cada una de sus hojas, sello, signo y firmo.
En Lima, 15 SET. 2017

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Ricardo Fernandini Barreda Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

OSCE
ORIGINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 223

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 14 DIC. 2017

CARTA N° 797 - 2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Señores
CONSORCIO HCC
Av. Emilio Cavenecia N° 225, Ofi. 111 – San Isidro
Presente.-

Asunto : Prestación Adicional N° 01

Referencia : Resolución Directoral Ejecutiva N°497-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que mediante documento de la referencia, se resuelve aprobar la prestación Adicional N° 01 para la ejecución del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura desde el Sector La Cordillera hasta el Puente Independencia.

Al respecto, alcanzamos la Resolución de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

CONSORCIO HCC
15 DIC 2017
N° 99404 15:34
RECEPCIÓN

CONSORCIO TUMBES
Eder F. Melendez Chauillanque
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

AVJCH/CCT

Av. Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
T: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.minagri.gob.pe

Trabajando para Todos los peruanos

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	274

03007642

REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 497 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 14 DIC. 2017

VISTOS:

El Memorándum Nº 4002-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico Nº 586-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, el Informe Técnico Nº 012-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/AAS/CT y el Informe Técnico Nº 041-2017-SUPERV/SFPA, emitidos por el Supervisor del Servicio, Coordinador de Tramo, Administrador de Contrato, y por el Coordinador Regional de Reconstrucción, así como el Informe Legal Nº 702-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, con fecha 21 de setiembre de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, suscribió el Contrato Nº 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, con el Consorcio HCC, para la contratación del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura, desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Ítem 3), por la suma de S/ 64'375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 soles), incluido IGV;

Que, Mediante Oficio Nº 115-2017-MTC/02 recibido con fecha 30 de octubre del 2017, el Vice Ministro de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remite el Expediente Técnico E-103629-2017, sobre Limpieza de Cauce – Tramo Puente Independencia – Piura, con indicaciones de los trabajos de limpieza de cauce a efectuarse;

Que, mediante Carta Nº 045-2017-CONSORCIO HCC, recibido con fecha 12 de diciembre de 2017, el Consorcio HCC presenta ante la entidad la sustentación de la prestación adicional Nº 01 generado en el Contrato Nº 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL;

Que, mediante Informe Técnico Nº 586-2017-AGRORURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, Informe Técnico Nº 012-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/AAS/CT y el Informe Técnico Nº 041-2017-SUPERV/SFPA emitidos por el Supervisor del Servicios, por el Coordinador de Tramo, por el Administrador de

CONSORCIO TUMBES
Edgar F. Melendrez Castañeda
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 275

050000241

Contrato y por el Coordinador Regional de Reconstrucción, respectivamente, respecto a la prestación adicional, manifiestan lo siguiente: (i) Causal de procedencia: (...) debido a la crecida del rio Piura de 3,400 m3/seg como consecuencia del fenómeno del niño costero del presente año, los distritos de Catacaos y Cura Mori, sufrieron inundaciones, ante la rotura del dique izquierdo aguas arriba del Puente Independencia en el sector denominado Pedregal; la rotura se produjo por la poca capacidad de la sección hidráulica del rio Piura a la altura del puente independencia, debido a que solo tiene una luz de 220m. menor al ancho del cauce del rio en esa progresiva, donde el estribo izquierdo del puente y dique fusible existente sirvieron como obstáculo, produciendo remanso del agua, lo cual produjo durante la rotura del dique aguas arriba del puente con resultados catastróficos en los caseríos de los distritos Catacaos y Cura Mori; En la progresiva 49+870, se encuentra parte de estructuras de concreto armado del antiguo puente independencia que está dificultando la circulación del agua, creando un obstáculo y está produciendo remolinos, ondulaciones del flujo con erosión que podrían afectar la estabilidad de los estribos del puente independencia; por lo que existe la necesidad de eliminar los restos de concreto armado del puente antiguo independencia que se encuentran ubicados aproximadamente a 30m del puente independencia aguas abajo y que impiden el libre discurrir del agua, así como cortar y eliminar el material aguas abajo del puente independencia margen izquierda, en el ancho de 120m con la finalidad que el rio Piura en este sector el puente, tenga mayor capacidad hidráulica, por lo que urge la eliminación de este volumen y de esta manera permitir el libre paso del caudal del rio en sus máximas avenidas, evitando inundaciones ocurridas como en el presente año; (ii) Evaluación del requerimiento de la prestación Adicional N° 01: Demolición de estribo de puente y eliminación: V=60.00 M3 y Corte y eliminación de material arenoso: V=123,167.51M3; Al haberse evaluado la propuesta del adicional N° 01, presentada por el Consorcio HCC por partidas nuevas y teniendo en consideración que el puente en esta progresiva debe tener una mayor capacidad hidráulica y que pueda soportar caudales de máximas avenidas, y considerando que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ampliara el puente independencia en una longitud aproximada de 120m y la necesidad que la zona, agua abajo del puente este totalmente descolmatada para permitir el libre flujo del agua; así como la existencia de estribos de concreto armado del antiguo puente independencia a 30m que dificultan el paso del agua, resulta urgente su demolición y eliminación por lo que se considera viable el adicional; (iii) Aspecto económico del presupuesto del Adicional N° 01: La cuantificación del presupuesto del adicional N° 01, de acuerdo al Acta de Pactación de precios unitarios del 01 de diciembre de 2017, se concordó con los precios de las partidas nuevas por un monto que asciende a la suma de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles) el cual incluye el IGV; representando una incidencia de 3.55% del monto del contrato principal;

Que, mediante Informe Legal N° 702-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, opina que sobre la base de los informes técnicos emitidos corresponde aprobar el adicional N° 01 por un monto de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), que representa el 3.55% del monto del contrato, el mismo que no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, de conformidad con el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que es potestad de la Entidad ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, en ese sentido, se hace necesario que se apruebe el Presupuesto Adicional N° 01 que asciende al monto total de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), incluido I.G.V., haciendo un porcentaje de incidencia equivalente al 3.55% del monto del contrato principal, del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Item 3);

Que, habiendo generado una variación presupuestal, mediante Memorándum N°2766-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP, la Oficina de Planificación Presupuesto emite la certificación de crédito presupuestario N° 000000193, por el monto

CONSORCIO TUMBES
Representante Común

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 276

000086
000240

de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles).

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías *hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto del contrato original,* siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestas necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes;

Que, el en numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que en caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225 y modificatoria, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR la Prestación Adicional N° 01 por la suma de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), incluido IGV, para la contratación del servicio Descolmatación del Cauce del Rio Piura, desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Ítem 3), cuyo porcentaje de incidencia es de 3.55%, respecto al Contrato Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

CONSORCIO TUMBES
Eder F. Melendrez
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 277

00008239

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 14 DIC. 2017

CARTA N° 798 - 2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Señores
CONSORCIO HCC
Av. Emilio Cavenecia N° 225, Of.. 111 – San Isidro
Presente.-

Asunto : Prestación Adicional N° 02

Referencia : Resolución Directoral Ejecutiva N°498-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que mediante documento de la referencia, se resuelve aprobar la prestación Adicional N° 02 para la ejecución del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura desde el Sector La Cordillera hasta el Puente Independencia.

Al respecto, alcanzamos la Resolución de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

CONSORCIO HCC
15 DIC 2017
N° 99403 15:53
RECEPCION

AVJCH/CCT

CONSORCIO HUMBES
Ester F. Melendrez Chuquillanque
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Av. Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
T: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.minagri.gob.pe

Trabajando para todos los peruanos

OSCE | FOLIO: 278
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

099238

REPÚBLICA DEL PERÚ

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 496 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 14 DIC. 2017

VISTOS:

El Memorándum Nº 4000-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico Nº 560-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, y el Informe Técnico Nº 034-2017-SUPERV/SFPA, emitidos por el Supervisor del Servicio, Coordinador de Tramo, Administrador de Contrato, y por el Coordinador Regional de Reconstrucción, y el Informe Legal Nº 704-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, con fecha 21 de setiembre de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, suscribió el Contrato Nº 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, con el **CONSORCIO HCC**, para la contratación del servicio: **"DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, ITEM N°03: DESDE EL SETOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA"**, por la suma de S/ 64'375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 soles), incluido IGV.;

Que, mediante Carta Nº 040-2017-CONSORCIO HCC, recibido con fecha 29 de noviembre de 2017, el **CONSORCIO HCC** presenta ante la Entidad el Presupuesto del Servicio Adicional Nº 02 del Contrato antes citado, por mayores metrados, a fin de que se autorice la ejecución de dicho adicional;

Que, mediante el Informe Técnico Nº 560-2017-AGRORURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, y el Informe Técnico Nº 034-2017-SUPERV/SERAD emitido por el Coordinador Regional de Reconstrucción, por el Coordinador del Tramo III y por el Supervisor del Servicios, sobre el adicional manifiestan lo siguiente: i) Causal de procedencia: En la ejecución de la actividad propiamente dicha, se tuvieron en consideración las partes más críticas y donde los diques colapsaron, debido a la

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 279

crecida del río Piura producto del fenómeno del niño, esta causo gran destrucción en la población de CURA MORI, ocasionado pérdida de cultivos, animales, viviendas, y enseres; teniendo en consideración esta situación y evitar que en el futuro se vuelva a producir estos daños, la Supervisión autorizó vía cuaderno de ocurrencias cambios en el cauce a partir de la progresiva Km 49+900(inicio de tramo) a Km 27+962 (fin de tramo) con la finalidad de alinear el rio y alejarlo del dique izquierdo sobre todo por seguridad, asimismo, minimizar los efectos de las corrientes de agua sobre la margen izquierda del río produciendo erosión y afectando su estabilidad. Por estas razones se justifica el requerimiento adicional autorizado por la supervisión al contratista **CONSORCIO HCC**. De igual forma en mérito a las consultas formuladas por el Director Técnico y la absolución y autorización por parte de la supervisión a través del cuaderno de ocurrencia se ha dejado constancia de las necesidades de dichos cambios del cauce del rio que generaron mayores metrados, como se puede verificar en los asientos 70, 72, 74, 79, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103,104,105 y 106. ii) Evaluación del requerimiento del Adicional N° 02: Descolmatación de material arenoso: V= 272,565.92 M3. Las partidas así como los precios unitarios son los mismos que han sido considerados en su oferta económica. iii) Al haberse evaluado la propuesta del adicional N° 02, presentada por el **CONSORCIO HCC** por mayores metrados en todo el tramo a descolmatar Km 49+9000 al 27+962 y teniendo en consideración que las corrientes no descarguen su fuerza sobre el dique de la margen izquierda y ponga en peligro su estabilidad, el mismo que en la actualidad se encuentra colapsado en algunos tramos y por sobre todo proteger a la población aledaña del Distrito de Cura Mori que en presente año sufrieron las consecuencias del desborde del río, de un posible fenómeno del niño el siguiente año, es viable la solicitud del Adicional N° 2. iv) Aspecto económico del presupuesto del Adicional N° 02: El monto del Presupuesto Adicional N° 2, asciende a la suma de S/1 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles), incluye IGV. v) Incidencia: La incidencia del Presupuesto Adicional N° 2 en relación al Presupuesto total contratado de la actividad es de 2.86%, teniendo un acumulado de 6.41% en relación al Adicional N° 1, el cual no sobrepasa el 25%;

Que, mediante Resolución Directoral N° 497 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 14 de diciembre de 207, se aprueba la Prestación Adicional N° 01, por el monto de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), incluido IGV, que representa el 3.55% del monto dl contrato;

Que, mediante Informe Legal N° 704–2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, opina que sobre la base de los informes técnicos emitidos corresponde aprobar el adicional N° 02 por un monto de S/ 1' 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100. soles), incluido I.G.V., el mismo que no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, de conformidad con el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que es potestad de la Entidad ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, habiendo generado una variación presupuestal, mediante Memorándum N° -2766-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP, la Oficina de Planificación y Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1914, por el monto de S/1 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles);

Colegio de Abogados TUMBES
Edgar F. Melendres Luquillanque
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 200

000080236

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías *hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto del contrato original,* siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestas necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes;

Que, el en numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que en caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado;

Que, se hace necesario aprobar la Prestación Adicional N° 02, por un monto de S/ 1' 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles), que representa una incidencia equivalente al 2.86% y una incidencia acumulado de 6.41% del monto del contrato N° 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, el mismo que no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del citado contrato;

AGRO RURAL V°B°

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225 y modificatoria, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

AGRO RURAL V°B°

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 02 por la suma de S/ 1' 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles), que representa una incidencia equivalente al 2.86% y una incidencia acumulado de 6.41% del monto del Contrato, para la contratación del servicio **DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA** (Ítem 3), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional www.agrorural.gob.pe.

CONSORCIO TUMBES
Eder P. Melendez
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD

Servicio : "DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA PUENTE INDEPENDENCIA"

Contrato : CONTRATO N° 78-2017-MINAGRI-AGRORURAL

Plazo :

Inicial	:	71 días calendario
Ampliac. de Plazo (02)	:	13 días calendario
Ampliac. de Plazo (03)	:	15 días calendario
Total	:	99 días calendario

Contratista : CONSORCIO HCC

Supervisor de Obra: ING. SAMUEL FRANCISCO PEÑA ARRIETA

CONSORCIO HCC
EDGARDO FRANCISCO CORDOVA DELGADO
DIRECCIÓN TÉCNICA

Siendo la 9:00 am del día 26 de enero del 2018, los integrantes de la Comisión de Recepción y Conformidad del servicio, se reunieron en el lugar donde se ejecutó el Servicio de: **"DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA PUENTE INDEPENDENCIA"**, a cargo del contratista: **Consorcio HCC**, en el marco de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción; con la finalidad de verificar los trabajos ejecutados, la verificación se dio inicio con la lectura de la Resolución Directoral N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, de designación de la Comisión de Recepción y Conformidad del Servicio, inmediatamente se procedió a realizar un recorrido y verificar los trabajos ejecutados, para lo cual se revisó los planos de la ficha de prevención definitiva.

Los integrantes de la Comisión de Recepción y Conformidad del servicio y los participantes en dicho acto, está conformado por:

Por el Comité de Recepción y Conformidad del Servicio:

Nombre	Cargo	DNI
Ing. Juan José Alberto Burga Cuglievan	Presidente	02678357
Ing. Samuel Francisco Peña Arrieta	Miembro	03208340
Ing. Galo León Silva	Miembro	05642939

Por el Contratista:

Sr. Elard Paul A. Tejada Moscoso	Representante Legal Consorcio HCC	07812943

Participantes Durante el Acto de Verificación del Servicio:

Ing. Raúl Humberto García Benítez	Administrador Local de Agua Medio y Bajo Piura 02737261

Siendo las 13:00 horas del día 26 de enero del 2018 se procedió a la recepción del servicio con la participación del personal antes mencionado, por lo que mediante la Presente Acta, los que al final suscribimos, dejamos constancia que habiéndose culminado el servicio **"DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA PUENTE INDEPENDENCIA"**, ejecutada por el contratista CONSORCIO HCC, se da por concluido el acto de recepción del servicio, firmando los presentes en señal de conformidad.

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 261

090235

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Siendo las metas ejecutadas las siguientes:

- Descolmatación de 21.579 km del cauce del rio Piura entre las progresivas 49+900 a 27+962 con un volumen total de 4´497,778.39 m3.
- Corte y Eliminación de material arenoso 114,692.04 m3.
- Eliminación de material descolmatado 3´025,563.80 m3.
- Demolición de estribo de puente y eliminación Volumen: 60 m3.

Por la Comisión de Recepción y Conformidad del Servicio:

Presidente del Comité de Recepción
Ing. Juan José Alberto Burga Cuglievan
DNI Nº 02678357

Miembro del Comité de Recepción
Ing. Samuel Francisco Peña Arriola
DNI Nº 03208340

Miembro del Comité de Recepción
Ing. Galo León Silva
DNI Nº 05642939

Participantes en el Acto de Verificación del Servicio:

Representantes de Administración Local de Agua del Medio y Bajo Piura.

Administrador Local de Agua del Medio y Bajo Piura
Raúl Humberto García Benitez
DNI Nº 02737261

Por el Contratista

CONSORCIO HCC

Representante Legal Consorcio HCC
Sr. Elard Paul A. Tejada Moscoso
DNI Nº 07812943

Acta de Recepción y Conformidad del Servicio: **"Descolmatación del cauce del rio Piura desde el sector Cordillera hasta el Puente independencia"**

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 262

000234

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: REG N°
HORA: 8:4

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 327 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 10 AGO. 2018

VISTOS:

El Informe Legal N° 407-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley N° 30048, establece que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora Adscrita al Vice Ministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, el 21 de setiembre de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, suscribió el Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, con el CONSORCIO HCC, para la contratación del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura, desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Ítem 3), por la suma de S/ 64'375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 soles), incluido el IGV, por un plazo de ejecución de la prestación de setenta y un (71) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato;

Que, con fecha 03 de agosto de 2018, se expide el Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, recomendando se apruebe el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un Costo Final del Servicio que asciende a S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido el IGV;

Que, con fecha 03 de agosto de 2018, se expide la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE, aprobando la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)";

Que, de la Resolución Directoral Ejecutiva mencionada, se advierte que existe algunos errores involuntarios, en la parte considerativa y resolutiva con relación a lo siguiente:

Parte Considerativa

DICE:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), según ANEXO N° 01".

DEBE DECIR:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), según ANEXO N° 01".

Parte Resolutiva

DICE:

"Artículo 1.- APROBAR el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL "para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo Nº 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

DEBE DECIR:

"**Artículo 1.- APROBAR** el Informe Final de la Liquidación del Contrato N° 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo N° 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

Que, el artículo 210 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Que, se hace necesario rectificar el error material contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE, ya que el mismo no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de dicha Resolución;

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, y el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, y contando con la visación de la Oficina de Asesoría Legal, la Oficina de Administración, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Dirección Adjunta;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Rectificar el décimo tercer párrafo de la parte considerativa, y el artículo 1 de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE, conforme se detalla a continuación:

Parte Considerativa

DICE:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato N° 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil

ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), según ANEXO N° 01".

DEBE DECIR:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), según ANEXO N° 01".

Parte Resolutiva

DICE:

"Artículo 1.- APROBAR el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL "para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo Nº 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

DEBE DECIR:

"**Artículo 1.- APROBAR** el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo Nº 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

Artículo 2.- DEJAR subsistente en lo demás que contiene la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

ING. JACQUELINE QUINTANA FLORES
DIRECTORA EJECUTIVA

CONTRATO N°10-2022-MDSJB

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°003-2022-MDSJB-CS

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°20158887259, con domicilio legal en Av. Manuel Seoane N°111 del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura, representada por CPC. JOSÉ ARMANDO LÓPEZ GARCÍA, identificado con DNI N°40982178, y de otra parte la empresa EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., con RUC N° 20526351950, con domicilio legal en AV. Brasil Nro. 840 Dpto. 1904 Garden City (Torre B, Piso 19) Lima – Lima – Breña, inscrita en la partida electrónica N° 11100230, Asiento A0001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular Gerente Sr. Eder Flavio Melendres Chuquillanque, identificado con DNI N° 42658016, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de noviembre del 2022, el Comité de Selección, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°003-2022-MDSJB-CS CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358, a EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 5´905,619.02 (Cinco Millones Novecientos Cinco Mil Seiscientos Diecinueve con 02/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato

EMR INGENIERIA CONSTRUCCION E.I.R.L. Ing. Eder Flavio Melendres Chuquillanque GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Asimismo, los pagos se efectuarán a la Cuenta N° 0011-0554-01-00012343, CCI N° 011-554-000100012343-38 del BBVA CONTINENTAL y las detracciones a la Cuenta N° 00 – 646 – 012244 del Banco de la Nación, a nombre de EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., con RUC N° 20526351950.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es Ciento Cinco (105) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

PERSONAL CLAVE

N°	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN
1	Ingeniero Residente de Obra	Adolfo Ernesto Anccasi Coa	Ing. Agrícola CIP N°134338
2	Ingeniero de Seguridad de Obra	Jerry Hernández Domínguez	Ing. Ambiental CIP N°249533
3	Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia	James Ysrael Aybar Guillén	Ing. Civil CIP N° 132892
4	Ingeniero Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	Víctor Manuel Valdiviezo Peralta	Ing. Civil CIP N° 172779

Ing. Eder Flavio Medrano Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

EQUIPAMIENTO MÍNIMO

Ítem	Descripción	Cantidad
1	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	1
2	MOTOBOMBA H 4P	1
3	TRACTOR ORUGA DE 190-240 HP	1
4	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton	1
5	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	1
6	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP	1
7	CAMIÓN CISTERNA 3000 gl.	1
8	CAMIÓN VOLQUETE 15 M³	1
9	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11 P3	1
10	RETROEXCAVADORA 62 HP	1

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 590,561.90 (Quinientos Noventa Mil Quinientos Sesenta y Uno con 90/100 soles), a través de la CARTA FIANZA N° 001477217665, emitida por el BANCO PICHINCHA. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al inicio de la ejecución de la obra, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

Ing. Eder Flavio Mallqui Chanquillanqui
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Numero		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DISTRITAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
				Ubicación Geografica	DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ing. Eder Flavio Mejia Flores Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 RIESGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
A	RIESGO DE PRODUCTO DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE REPERCUTAN EN EL COSTO O LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, NIVEL DE SERVICIO Y/O PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Prioridad Moderada	0	X	0	0	REALIZAR UN REPLANTEO TOPOGRÁFICO A DETALLE RESPECTIVO ANTICIPADAMENTE LAS CONDICIONES QUE SE PUEDAN ENCONTRAR		X
B	RIESGO DE CONSTRUCCIÓN	Prioridad Moderada	0	X	0	0	VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DEL EXPEDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		X
C	RIESGO DE INTERFERENCIAS - SERVICIOS AFECTADOS	Baja Prioridad	0	X	0	0	TOMAR REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES CON LAS AUTORIDADES PARA EVITAR INTERFERENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS PARA MINIMIZARLAS		X
D	RIESGO AMBIENTAL O RELACIONADO CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL	Baja Prioridad	X	0	0	0	CAPACITACIÓN A LOS OBREROS Y NORMATIVA AMBIENTAL PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA		X
E	RIESGO ARQUEOLÓGICO	Baja Prioridad	0	0	X	0	APROBACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO ARQUEOLÓGICO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA	X	
F	RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS	Baja Prioridad	0	X	0	0	VERIFICACIÓN Y CORROBORACIÓN DE TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE OBRA QUE SE REQUIERAN	X	
G	RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	Prioridad Moderada	0	0	X	0	SE EVITARÁ EL TRABAJO EN TIEMPOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS QUE NO BRINDEN CONDICIONES FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA		X
H	RIESGOS VINCULADOS A PERMANENCIA EN OBRA	Prioridad Moderada	0	X	0	0	EVITAR EL RIESGO DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR EVENTOS DE MAYOR MAGNITUD Y MEJORAR PLAZOS DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA VÍA	X	

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Ing. Edgar Flavio Jiménez Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. Serán eximidos de Penalidad en los siguientes casos: • Por fallecimiento del Profesional. • Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad. • Despido del profesional por disposición de la Entidad. • Cambio de profesional, por finalización del Vínculo laboral, debe ser acreditado según contrato. • Cambio de profesional, cuando el inicio de la obra se haya suspendido o postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la Buena pro y la entrega de terreno.	**Cero puntos Veinticinco (0.10 UIT)** por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
2	**Personal Ofertado:** En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	**0.10** UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del inspector o supervisor de la obro y/o Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.

Ing. Eder Flavio Malaver Cuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
3	**Acceso al Cuaderno de Obra:** Si el Contratista o su personal (Residente de Obra), no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias, en caso corresponda el suso de cuaderno de Obra en físico.	Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra.
4	**Participación de Residente en Obra:** El servicio del residente es de forma permanente y directa (Art. 75° del Reglamento). En caso que el residente de obra no desempeñe sus funciones de forma permanente y directa en la ejecución de la obra será causal de la penalidad.	Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de NO PARTICIPACIÓN.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
5	**Valorizaciones de Obra:** Por valorizar Metrados no ejecutados (valorizaciones proyectadas), y que ello conlleve a pagos en exceso.	**0.1** UIT por cada vez.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
6	**Indumentaria e Implementos de Protección Personal.** Cuando el contratista no cumpla con controlar o dotar a su personal o parte del personal el uso de los implementos de seguridad. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**0.1** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
7	El contratista ejecuta trabajos no autorizados previamente por el supervisor.	**0.1** UIT por cada vez que suceda.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.

Ing. Edgar Flavio Maldonado Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
8	El contratista no cuenta con materiales y equipos en obra de acuerdo a su calendario de adquisición de materiales.	**0.1** UIT por cada vez.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
9	El contratista no subsana las observaciones detectadas por el supervisor dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta.	**0.1** UIT por cada vez.	Según informe del inspector o supervisor de la obra.
10	**Calidad de los materiales:** Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor/inspector de obra y/o certificados de control de calidad. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**0.1** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad.
11	**Equipos distintos a los declarados en la propuesta técnica.** Cuando el equipamiento del Supervisor no cumple con los requisitos mínimos ofertados o que tenga los equipos incompletos para la supervisión de la obra. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**0.1** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
12	**Entrega de Información Incompleta:** Cuando El Contratista entregue información falsa y/o incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**1.0** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
13	**Pagos del personal:** Por cumplimiento en los pagos del personal al servicio del contratista por un período mayor a	Uno por mil (**1/1000**) del monto de la valorización del	Según informe del inspector o supervisor de la obra.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
	dos meses. La penalidad será por cada atraso detectado.	periodo por cada día.	
14	**Cronograma Valorizado al Inicio del Plazo Contractual:** Cuando El Contratista no entregue el calendario valorizado a la supervisión de obra y/o Inspector adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 05 días calendarios de iniciado el Plazo de ejecución. La penalidad será por cada día de retraso.	**0.1** UIT por cada día de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL.
15	**Calendario de Avance Valorizado Actualizado y la Programación CPM:** Cuando El Contratista no entregue el Calendario de Avance Valorizado Actualizado y la Programación CPM, en un plazo de 05 días calendarios de iniciado el Plazo de ejecución. La penalidad será por cada día de retraso.	**0.1** UIT por cada día de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
16	**Calidad de Ejecución de Obra:** Trabajos del contratista mal ejecutados. Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnicos; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad.	**1.0** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
17	**Valorización Mensual:** Por no presentar la valorización mensual de Obra concluida el plazo, o por no elaborar y presentar correctamente la valorización del presente mes (de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia); dentro los primeros cinco días del mes siguiente. La penalidad será por cada día de retraso.	**0.1** UIT por cada día de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
18	**Residente de Obra:**	**0.1** UIT por cada día de ausencia.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	Cuando Residente de Obra no se encuentra en forma permanente en la Obra. La multa será por cada día de ausencia.		Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
19	**PERSONAL OFERTADO:** Cuando el Personal establecido en los gastos generales del expediente técnico (Sin incluir el Residente de Obra), no se encuentre en forma permanente en la Obra, Durante al Plazo señalado de acuerdo a su porcentaje de participación o de acuerdo al calendario de participación del personal.	**0.1** UIT por cada día de ausencia.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
20	**Cartel de Obra:** Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los siete **(07)** días calendario posterior a la entrega del terreno, así mismo, es obligación del contratista mantener el cartel de obra en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la recepción de la obra, caso contrario se aplicará la presente penalidad. Mantener en óptimas condiciones implica que el cartel de obra debe estar en condiciones de uso y así mismo, constante mantenimiento del bastidor, gigantografia (si asi lo requiera) y de la fijación. El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas para su preparación que indica el Expediente Técnico y/o la oficina de obras o la que haga sus veces, para identificar a la empresa contratista que está ejecutando a la obra, así mismo, para informar y reforzar la presencia institucional del Entidad. La penalidad será por cada día de retraso y/o cada vez que se detecte incumplimiento.	Uno por mil **(1/1000)** del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso y/o cada vez que se detecte incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.

Ing. Eder Flavio Maldonado Chuquillanque
GERENTE GENERAL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
21	**Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo.** No presentar dentro de los primeros siete (07) días calendario, después de firmado el contrato. La penalidad será por cada dia de retraso.	0.1 UIT por cada dia de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
22	**ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN** Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en un plazo de 15 días calendarios culminada la obra) de tal manera que impida a la Comisión de recepción de la Obra, cumplir con sus funciones.	0.1 UIT Por cada Dia de Incumplimiento	Según Informe de la Supervisión de Obra
23	El contratista en caso de aprobación de Adicional de Obras en un plazo de (72) horas de ser notificado con Resolución, debe ampliar la Garantia del 10% del Adicional Aprobado, En caso de incumplimiento por parte de la contratista de aplicar la penalidad	0.1 UIT por cada día de retraso	Según Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural.
24	El incumplimiento de la Exclusividad del Residente de Obra dará lugar a: que la entidad comunique al tribunal de contrataciones a fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitará el cambio inmediato del profesional y además se aplicará la penalidad establecida.	0.1 UIT por cada día	Según Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Regiamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

Ing. Eder Flavio Huertas Chuquillanque
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente. El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- Cámara de Comercio de Piura
- Colegio de Ingenieros de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Manuel Seoane N°111 del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. Brasil Nro. 840 Dpto. 1904 Garden City (Torre B, Piso 19) Lima – Lima – Breña.

E-Mail: Eder.melendres@emr.com.pe / Celular: 957 592 923

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de San Juan de Bigote, a los 22 días del mes de noviembre del 2022.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE BIGOTE
CPC. José Armando López Baca
"LA ENTIDAD"

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Ing. Eder Flavio Melendres Chuquillanque
GERENTE GENERAL
"EL CONTRATISTA"

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358"

ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
PROCESO DE SELECCION	: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N°003-2022-MDSJB-CS.
MODALIDAD DE EJECUCION	: POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACION	: A PRECIOS UNITARIO
PLAZO DE EJECUCION	: 105 DIAS CALENDARIOS
CONTRATO DE OBRA	: N°010 -2022 -MDSJB
EMPRESA EJECUTORA	: EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
FIRMA CONTRATO DE OBRA	: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MONTO CONTRACTUAL OBRA	: S/ 5´905,619.02 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 02/100 SOLES)
REPRESENTANTE COMÚN	: EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
RESIDENTE DE OBRA	: ING. ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA CIP N°39237
CONSULTOR DE SUPERVISION DE OBRA	: CONSORCIO PABUR
REPRESENTANTE COMÚN	: NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID
SUPERVISOR DE OBRA	: ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ, CIP N°30168
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION	: 29 DE NOVIENBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINO DE OBRA CULMINADA	: 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE DNI N° 42658016 Representante Legal Común

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. ING. ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE MORROPON - PIURA Ing. Isoe Bermeo Guerrero SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL CIP. 245461

Siendo las las 01:00 pm. del 03 de enero del 2024, se constituyeron en el lugar de la Obra: **"RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358"**, los miembros integrantes del **COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA**, conformado por: Ing. Isoe Bermeo Guerrero – Presidente, Ing. Bryam Pintado Bure – Miembro, Ing. Carlos Alberto Puicon Paz (Jefe de Supervisión), por parte de la empresa Contratista: Eder Flavio Melendres Chuquillanque - Representante Legal, Ing. Adolfo Ernesto Anccasi Coa – Residente de Obra; con el fin de verificar el cumplimiento de la ejecución de las partidas contractuales en su totalidad, y con ello recepcionar la obra ejecutada, el cumplimiento del contrato y expediente técnico.

CONSORCIO PABUR
ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ JEFE DE SUPERVISION CIP 30168

El comité de recepción conjuntamente con el residente de obra y el representante legal de la empresa contratista, luego de realizar el recorrido por todo el tramo de la obra procedieron a verificar el término de obra y la subsanación de las observaciones, siguiendo los puntos indicados en el ACTA DE OBSERVACIONES suscrita el día tres (03) de enero del 2024; encontrándolo conforme luego de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada considerada en el presente proyecto, razón que los integrantes del comité, **dan por recepcionada la obra:** "RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358", **salvo vicios ocultos.**

BRYAM PINTADO BURE
Ingeniero Civil
CIP N°299408

Es necesario agregar que la recepción de la obra no exime al contratista la responsabilidad por destrucción o ruina sobreviniente, según lo establecido en el artículo 1784 del código civil; así mismo en concordancia con el CONTRATO N°010-2022-MDSJB de fecha 22/11/2022, en su cláusula decimocuarta: Responsabilidad por vicios ocultos. Determina que es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de siete (7) años contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

En señal de conformidad por lo expuesto, todos los asistentes suscriben la presente acta en cinco (05) originales, siendo las 13:00 horas del doce (12) de enero de 2024.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
MORROPÓN - PIURA
Ing. Isoe Bermeo Guerrero
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

ING. ISOE BERMEO GUERRERO
CIP N° 145468
PRESIDENTE DE COMITÉ

BRYAM PINTADO BURE
Ingeniero Civil
CIP N°298408

ING. BRYAM PINTADO BURE
CIP N° 298408
PRIMER MIEMBRO

ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
CIP N° 30168
ASESOR DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN

POR LA EMPRESA CONTRATISTA "EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION"

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL
EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
DNI N° 42658016
Representate Legal Común

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
REPRESENTANTE LEGAL

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
ING. ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA
RESIDENTE DE OBRA
CIP 134336

ING° ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA SUPERVISION DE OBRA

CONSORCIO PABUR
ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP 30168

ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
SUPERVISOR DE OBRA

Presupuesto

Presupuesto 1103001 RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRTITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA
Cliente PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Lugar PIURA - MORROPON - SAN JUAN DE BIGOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**OBRAS PROVISIONALES**				**108,914.02**
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 2.40m	und	1.00	1,204.89	1,204.89
01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	76.25	73.37	5,594.46
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	78,594.77	78,594.77
01.04	CONTROL TOPOGRAFICO	mes	3.50	6,719.97	23,519.90
02	**BOCATOMA**				**373,600.71**
02.01	**FIJADOR DE CAUCE**				**238,990.22**
02.01.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**128,883.03**
02.01.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	2,226.95	15.82	35,230.35
02.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	953.07	24.11	22,978.52
02.01.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	112.50	9.75	1,096.88
02.01.01.04	ENROCADO DE PROTECCION, EXTRACCION Y ACOMODO	m3	866.70	62.92	54,532.76
02.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DProm=5km))	m3	1,273.88	11.81	15,044.52
02.01.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**110,107.19**
02.01.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	112.50	35.74	4,020.75
02.01.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	6,581.18	5.64	37,117.86
02.01.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FIJADOR DE NIVEL	m2	270.00	52.31	14,123.70
02.01.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	112.50	487.51	54,844.88
02.02	**ESTRUCTURA DE TOMA DIRECTA - RIELES**				**34,378.13**
02.02.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**2,172.04**
02.02.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	66.82	15.82	1,057.09
02.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	12.41	24.11	299.21
02.02.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	17.76	9.75	173.16
02.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	54.41	11.81	642.58
02.02.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**22,001.72**
02.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	14.80	35.74	528.95
02.02.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	1,215.26	5.64	6,854.07
02.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TOMA DIRECTA	m2	51.00	53.21	2,713.71
02.02.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	24.42	487.51	11,904.99
02.02.03	**MISCELANEOS**				**10,204.37**
02.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES @ 0.60 m (h=3.50m)	und	11.00	927.67	10,204.37
02.03	**ESTRUCTURA DE TOMA DIRECTA - COMPUERTA**				**23,587.42**
02.03.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**910.95**
02.03.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	20.64	15.82	326.52
02.03.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	11.09	24.11	267.38
02.03.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	20.95	9.75	204.26
02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	9.55	11.81	112.79
02.03.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**10,034.67**
02.03.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	6.00	35.74	214.44
02.03.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	620.06	5.64	3,497.14
02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TOMA DIRECTA	m2	21.58	53.21	1,148.27
02.03.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	7.06	487.51	3,441.82
02.03.02.05	PIEDRA ENCHAPADA DE CONCRETO, e=0.20M	m3	14.95	115.92	1,733.00
02.03.03	**MISCELANEOS**				**12,641.80**
02.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA METALICA DE 1.50 X 0.60 M. INCLUYE MECANISMO DE IZAJE	und	1.00	11,360.19	11,360.19
02.03.03.02	BARANDA DE TUBO DE F°G° D=2"	m	3.80	234.24	890.11
02.03.03.03	ESCALERA METALICA DE F°G°, D=3/4"	m	6.00	65.25	391.50
02.04	**MURO DE CONTENCION**				**76,644.94**
02.04.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**4,106.96**
02.04.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	110.88	15.82	1,754.12
02.04.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.02	24.11	1,013.10
02.04.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	54.00	9.75	526.50
02.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	68.86	11.81	813.24

JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 68919

Presupuesto

Presupuesto	1103001	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRTITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto	001	INFRAESTRUCTURA
Cliente	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL	
Lugar	PIURA - MORROPON - SAN JUAN DE BIGOTE	

02.04.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**69,448.39**
02.04.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	54.00	35.74	1,929.96
02.04.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	4,725.11	5.64	26,649.62
02.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -MURO CONTENCION	m2	144.00	93.75	13,500.00
02.04.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	56.14	487.51	27,368.81
02.04.03	**MISCELANEOS**				**3,089.59**
02.04.03.01	SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	37.60	82.17	3,089.59
03	**CANAL DE CONDUCCION**				**567,233.80**
03.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**6,983.67**
03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	1,433.25	4.79	6,865.27
03.01.02	DEMOLICION CONCRETO EXISTENTE	m3	9.90	11.96	118.40
03.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**217,272.75**
03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO PARA CANAL DE CONDUCCION	m3	2,292.62	11.96	27,419.74
03.02.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA EL CANAL DE CONDUCCION	m3	1,635.22	72.37	118,340.87
03.02.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA EL CANAL DE CONDUCCION	m3	331.58	24.36	8,077.29
03.02.04	REFINE Y PERFILADO CAJA CANAL	m2	3,125.14	12.85	40,158.05
03.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	1,970.94	11.81	23,276.80
03.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**305,457.72**
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL	m2	3,014.40	53.21	160,396.22
03.03.02	REVESTIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM2;e=10cm	m3	293.85	449.34	132,038.56
03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	4,242.00	3.07	13,022.94
03.04	**MISCELANEOS**				**37,519.66**
03.04.01	JUNTA DE CONSTRUCCION CON WATER STOP DE 6"	m	783.20	26.23	20,543.34
03.04.02	SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	206.60	82.17	16,976.32
04	**DIQUES DE ENCAUZAMIENTO CON ENROCADO DE PROTECCION**				**3,201,674.81**
04.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**2,047,904.20**
04.01.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO	m3	78,586.94	6.63	521,031.41
04.01.02	EXCAVACION PARA FUNDACIÓN EN UÑA [illegible]	m3	13,767.14	15.82	217,796.15
04.01.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	23,029.61	19.63	452,071.24
04.01.04	RELLENO COMPACTADO PARA CAMA DE HORMIGON, E=0.30 M	m3	2,774.16	9.70	26,909.35
04.01.05	REFINE Y PERFILADO DE TALUD	m2	9,247.20	1.23	11,374.06
04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(Dprom=5km)	m3	69,324.47	11.81	818,721.99
04.02	**ENROCADO DE PROTECCION**				**1,074,718.50**
04.02.01	MATERIAL PARA ENROCADO (EXTRACCION)	m3	17,700.00	30.23	535,071.00
04.02.02	ACOPIO Y SELECCION DE ROCA	m3	17,700.00	6.98	123,546.00
04.02.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ENROCADO	m3	17,700.00	13.30	235,410.00
04.02.04	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	12,750.00	10.01	127,627.50
04.02.05	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	4,950.00	10.72	53,064.00
04.03	**MISCELANEOS**				**79,052.11**
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/CM2	m2	10,918.80	7.24	79,052.11
05	**SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO**				**28,921.93**
05.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	216.25	216.25
05.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	135.00	126.85	17,124.75
05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	5,544.02	5,544.02
05.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,236.04	2,236.04
05.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,140.40	1,140.40
05.06	CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,660.47	2,660.47
06	**IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19**				**10,241.07**
06.01	**VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19**				**7,921.85**
06.01.01	ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
06.01.02	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	mes	3.50	187.83	657.41

JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 68919

Presupuesto

Presupuesto	1103001	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRTITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto	001	INFRAESTRUCTURA
Cliente		PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Lugar		PIURA - MORROPON - SAN JUAN DE BIGOTE

06.01.03	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	und	2.00	184.00	368.00
06.01.04	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA	glb	1.00	2,902.00	2,902.00
06.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (39 PERSONAS)	mes	3.50	655.20	2,293.20
06.01.06	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DE COVID 19	und	1.00	501.24	501.24
06.02	**EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**				**2,319.22**
06.02.01	HABILITACION AL MODULO PREVENTIVO COVID-19	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	319.22	319.22
07	**MITIGACION AMBIENTAL**				**18,685.26**
07.01	**PROGRAMA DE PREVENCIÓN , CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL**				**8,097.79**
07.01.01	RIEGO PARA MITIGACIÓN DE POLVOS	mes	3.50	1,934.80	6,771.80
07.01.02	INSPECCION TECNICA DE UNIDADES MOVILES	glb	1.00	880.00	880.00
07.01.03	MANEJO DE SUELOS SUPERFICIALES (MAT. EXCAVACIÓN)	glb	1.00	445.99	445.99
07.02	**PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES**				**7,116.51**
07.02.01	EQUIPAMIENTO DE PUNTOS DE ACOPIO EN FRENTES DE TRABAJO	und	2.00	422.20	844.40
07.02.02	EQUIPAMIENTO DE ALMACEN TEMPORAL DE RRSS	und	2.00	1,345.73	2,691.46
07.02.03	RECOLECCIÓN Y MANEJO INTERNO DE RESIDUOS SÓLIDOS	sem	15.00	98.71	1,480.65
07.02.04	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00	2,100.00	2,100.00
07.03	**PROGRAMACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES COMUNITARIAS**				**834.00**
07.03.01	MATERIAL P/DIFUSIÓN INFORMATIVA	glb	1.00	320.00	320.00
07.03.02	BUZON DE SUGERENCIAS	und	1.00	514.00	514.00
07.04	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL**				**328.96**
07.04.01	INSTALACIÓN DE CARTELES DE SENSIBILIZACIÓN	und	2.00	164.48	328.96
07.05	**PROGRAMACION DE CONTINGENCIAS**				**935.04**
07.05.01	EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO	glb	1.00	935.04	935.04
07.06	**CIERRE PROGRESIVO DE OBRA**				**1,372.96**
07.06.01	RESTAURACION MORFOLOGICA DE AREAS AFECTADA	m2	388.94	3.53	1,372.96
08	**FLETE**				**16,366.76**
08.01	FLETE	glb	1.00	16,366.76	16,366.76

JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 68919

COSTO DIRECTO	**4,325,638.36**
GASTOS GENERALES (7.79%)	**336,965.53**
UTILIDAD (8%)	**346,051.07**
SUB TOTAL	**5,008,654.96**
IGV (18%)	**901,557.89**
COSTO DE EJECUCION DE OBRA	**5,910,212.85**
SUPERVISION DE OBRA	**252,962.11**
COSTO TOTAL	**6,163,174.96**
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	**0.00**
PRESUPUESTO TOTAL	**6,163,174.96**

SON: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 96/100 SOLES

Lima, 23/04/2024

CARTA Nº D00000023-2024-ANIN/OA

Señor(a):

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
REPRESENTANTE LEGAL TITULAR
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
AV BRASIL 840 DPTO 1904 RES. GARDEN CITY TORRE B PISO 19
LIMA-LIMA-BREÑA

Asunto: COMUNICO ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

Referencia: a) Memorándum Nº D00000832-2024-ANIN/DIME
b) Informe Nº D00000151-2024-ANIN/DIME-SESDI

De mi mayor consideración:

Por medio del presente me dirijo a su representada **EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, para manifestarle que, en vista a su oferta presentada para la **CONTRATACIÓN PARA LA CULMINACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53 DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N° 016-2023. (Puntos Críticos 40, 41, 42, 48, 50 y 53) DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N° 002-2024,** se ha determinado que es la mejor propuesta económica y cumple con los términos de referencia solicitados.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el marco del Decreto de Urgencia N° 002-2024, se le adjudica la contratación señalada, debiendo presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato respectivo.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

ZAPATA RAMOS, JHON ROBERTH
Oficina de Administración
Jefe
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, aplicando lo dispuesto por el artículo 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: (consignar dirección web), ingresando los datos que se requieran".

REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Entidad convocante : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : DIRECTA-PROC-7-2024-ANIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : Contratación para la Culminación del Servicio de Limpieza y Descolmatación 4,630.00 Ml en ambas Márgenes del Río Tumbes, del Sector Higuerón hasta San Juan de La Virgen, distrito Pampas de Hospital, San Jacinto y San Juan de La Virgen, provincia Tumbes, departamento Tumbes, correspondiente a los Puntos Críticos del 40 al 53 del Anexo A del Decreto de Urgencia N 016 2023 Puntos Críticos 40, 41, 42, 48, 50 y 53 del Anexo A del Decreto de Urgencia N 002 2024

Nro. Item : 1
Descripción del Contratación para la Culminación del Servicio de Limpieza y Descolmatación 4,630.00 Ml en ambas Márgenes del Río Tumbes, del Sector Higuerón hasta San Juan de La Virgen, distrito Pampas de Hospital, San Jacinto y San Juan de La Virgen, provincia Decreto de Urgencia N 002 2024

Cantidad Solicitada 1.0
Unidad de Medida : Servicio

Valor Referencial : S/ 8,101,945.03
Cantidad Desierta : 0.0

Resultado Adjudicado

Nombre o Razón Social	Integrante del Consorcio	Cantidad Adjudicada	Monto Adjudicado
20526351950-EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.		1.0	8101945.03

CONTRATO N° 09-2024-ANIN-OA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 007-2024-ANIN

"CONTRATACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53".

Conste por el presente documento, el servicio para la **"CONTRATACIÓN PARA LA CULMINACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53"**, que celebra de una parte la **AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, con RUC N.º 20611816953, con domicilio legal, en Av. República de Chile 350 - Urb. Santa Beatriz, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el **Sr. JHON ROBERTH ZAPATA RAMOS**, identificado con D.N.I. Nº 80493049, en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración, designado mediante Resolución Jefatural N° 007-2023-ANIN-JEFATURA, de fecha 05 dediciembre de 2023; en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte, la empresa **EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.** , con RUC N° 20526351950, con domicilio legal en la Av. Brasil N° 840 Dpto. 1904 RES. GARDEN CITY (TORRE B, PISO 19 – Distrito de Breña, Provincia Lima y Departamento de Lima, debidamente representada por su Titular Gerente el **Sr. EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE** Identificado con DNI N° 42658016, conforme a las facultades conferidas, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11100230 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, a quien, en adelante, se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

ANIN V°B° UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Resolución Jefatural N° 072-2024-ANIN/JEF de fecha 16 de mayo de 2024, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN, aprobó la Contratación Directa N° 007-2024-ANIN, para **"CONTRATACIÓN PARA LA CULMINACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53"**, bajo el supuesto de situación de emergencia, contemplado en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, por el monto de S/ 8,101,945.03 (Ocho Millones Ciento Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 03/100 Soles) con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

der Flavio Melendres Chuquillanque REPRESENTANTE LEGAL TITULAR "EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L."

Con fecha 17 de mayo de 2024, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante formato de Solicitud y Aprobación de Bases, aprobó las bases de la Contratación Directa N° 007-2024-ANIN.

Con fecha 20 de mayo del 2024, el órgano a cargo de conducir el procedimiento, adjudicó la buena pro de la Contratación Directa N° 007-2024-ANIN, convocada en el SEACE para la **"CONTRATACIÓN PARA LA CULMINACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES,**

ANIN V°B° OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53", cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **"CONTRATACIÓN PARA LA CULMINACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53"**, de conformidad con los términos de referencia, bases y oferta ganadora.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 8,101,945.03 (Ocho Millones Ciento Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 03/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

ANIN V°B° UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, asimismo según las condiciones de pago previstas en el sub numeral 2.6 del numeral 2 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Administrativas de la Contratación Directa N° 007-2024-ANIN

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

Flavio Melendres Chuquillanque REPRESENTANTE LEGAL TITULAR MR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Asimismo, para proceder con el pago por la contraprestación ejecutada por el contratista, se deberá contar con la siguiente documentación:

- Conformidad de la Subdirección de Ejecución de Inversiones– SESDI-DIME
- Informe del Coordinador Regional
- Informe del Coordinador General
- Informe de conformidad del supervisor de la actividad o del profesional que designe la DIME que incluye el Informe del contratista
- Comprobante de pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

ANIN V°B° OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La documentación que corresponda ser presentada por EL CONTRATISTA para efectos de pago; la deberá presentar por mesa de partes de la Entidad, sito en la Av. República de Chile 350 - Urb. Santa Beatriz, distrito de Jesús María, dirigido a la Unidad de Abastecimiento o en su defecto por mesa de partes digital de la ANIN, https://sso.anin.gob.pe/

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a un caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del servicio será de Treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificado el documento con el inicio del plazo contractual del servicio.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍA A CARGO DE LA ENTIDAD

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de la ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

ANIN V°B° UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

De fiel cumplimiento del contrato por el monto de S/ 810,194.51(Ochocientos Diez Mil Ciento Noventa y Cuatro con 51/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 3002024032503, emitida con fecha 13 de mayo de 2024 por AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Flavio Melendres Chuquillanque REPRESENTANTE LEGAL TITULAR CONSTRUCTORA VIAL

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Subdirección de Ejecución de Inversiones – SESDI – DIME, previo informe de opinión favorable del Coordinador Regional y General e informe de conformidad de la supervisión de la actividad o por el profesional que designe la DIME.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

ANIN V°B° OFICINA DE ADMINISTRACION

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

Otras penalidades			
N°	*Supuestos de aplicación de penalidad*	*Forma de*	*Procedimiento*
1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1UIT Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o esp. de monitoreo y seguimiento o coordinador técnico o coordinador general.*
2	No cumple con proveer el personal ofrecida en su propuesta y/o no se encuentra a tiempo completo durante la ejecución de las actividades.	= 0.0003*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno.	*Según informe de la Supervisión o esp. de monitoreo y seguimiento o coordinador técnico o coordinador general.*
3	No cumple con proveer la maquinaria ofrecida en su propuesta o que se encuentre 100% inoperativa.	= 0.0005*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno.	*Según informe de la Supervisión o esp. de monitoreo y seguimiento o coordinador técnico o coordinador general.*
4	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.	= 0.0002*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o esp. de monitoreo y seguimiento o coordinador técnico o coordinador general.*

ANIN V°B° UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Flavio Melendres Chuquillanque
REPRESENTANTE LEGAL TITULAR
MR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EIRL

ANIN V°B° OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

5	Incumplimiento en las medidas de Seguridad de trabajo y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la actividad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.0002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o esp. de monitoreo y seguimiento o coordinador técnico o coordinador general.*
6	Cuando no cumple con proveer la maquinaria pesada y/o equipos adicionales para iniciar con el cronograma acelerado.	= 0.005*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno.	*Según informe de la Supervisión o esp. de monitoreo y seguimiento o coordinador técnico o coordinador general.*
7	Cuando el contratista no realice la movilización de la maquinaria ofertada y la maquinaria no haya iniciado los trabajos hasta los 03 días calendario de notificado la adjudicación.	0.10*M	*Según informe de la Supervisión o esp. de monitoreo y seguimiento o coordinador técnico o coordinador general*

(*) Siendo M: Monto contratado

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

ANIN V°B° UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será **institucional**[1] y resuelto por el Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, siendo uno de ellos designado por la Entidad, y el cual será organizado y administrado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Jaer Flavio Melendrez Caquilanque
REPRESENTANTE LEGAL TITULAR
MR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EIRL

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

ANIN V°B° OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. REPUBLICA DE CHILE 350 - URB. SANTA BEATRIZ LIMA-JESUS MARIA.

[1] De conformidad con lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 7 del Decreto Legislativo N°1071 incorporado mediante Decreto de Urgencia N°020-2020, cuando el Estado Peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional, siendo facultativa la tramitación de arbitraje ad hoc cuando la controversia no supere las 10 UIT.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Brasil N° 840 Dpto. 1904 RES. GARDEN CITY (TORRE B, PISO 19) – Distrito de Breña, Provincia Lima y Departamento de Lima.

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: eder.melendres@emr.com.pe[2]

ANIN V°B° UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2024.

"LA ENTIDAD"
JHON ROBERTH ZAPATA RAMOS
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Eder Flavi ... Quiquillanque
REPRES. ... LEGAL ... TULAR
EMR INGEN. ... CCIÓN EIRL
"EL CONTRATISTA"

[2] Dirección de correo electrónico que autoriza LA CONTRATISTA, para que LA ENTIDAD notifique aquellos actos que la normativa de Contrataciones del Estado no exige formalidad especifica alguna.

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PAQUETE N°02-B

En la localidad de El Higuerón, distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, departamento de Tumbes, siendo las 3:30 pm del día 26 de mayo del 2024, se reunieron los miembros del comité de recepción de la actividad, tal como se determina en los términos de referencia de la Actividad, quienes está conformado de la siguiente manera; por parte de la entidad, el Coordinador Regional – Tumbes, Ing. Walter Eduardo Ramos Vásquez, por parte del contratista, EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. el Sr. Eder Flavio Melendres Chuquillanque con DNI N°42658016, en calidad de Representante Legal, y el Ing. Carlos Alberto Puicón Paz con DNI N°02843373, en calidad de Director Técnico; y el Supervisor de Actividad el Ing. Reiser Bernal Cubas con DNI N°42579271, para proceder a la recepción de lo trabajos de la actividad denominada: "CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, CORRESPONIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53 DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N° 016-2023 (PUNTOS CRITICOS 40, 41, 42, 48, 50 Y 53) DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N° 002-2024", que se ejecutó bajo la modalidad a Precios Unitarios, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Datos de la Actividad

- **1.1 Monto Contractual** : S/. 8'101,945.03 (Ocho Millones Ciento Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 03/100 soles).
- **1.2 Plazo de Ejecución** : 30 días calendario.
- **1.3 Fecha inicio de servicio** : 24 de abril 2024.
- **1.4 Fecha Termino Servicio** : 23 de mayo 2024.
- **1.5 Modalidad de Ejecución** : Precios Unitarios (Ejecución de Actividad).

2. Características Técnicas de la Actividad Ejecutada

Objetivo:
Ejecución del servicio: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (4,630 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUMBES DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIERGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53 DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N°016-2023 (Puntos Críticos 40, 42, 48, 50 y 53), DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N°02-2024", contempla los siguiente metrados de las partidas principales:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION CON TRACTOR ORUGA 300-300HP
Se ejecutó en parte, obteniendo un avance físico del 98.88% en base al metrado ofertado
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION CON EXCAVADORA DE ORUGA 145 - 160 HP
Se ejecutó por completo, obteniendo un avance físico del 97.08% en base al metrado ofertado
CONFORMACION DE MURO CON EXCAVADORA DE ORUGA 145 - 160 HP

Ing. Reiser Bernal Cubas
C.I.P 144058
ING. SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
DIRECTOR TECNICO
CIP. 30168
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

Eder Flavio Melendres Chuquillanque
Representante Legal
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Se ejecutó en parte, obteniendo un avance físico del 90.93% en base al metrado ofertado
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Se ejecutó en parte, obteniendo un avance físico del 99.99% en base al metrado ofertado

Por lo anterior, configura según el cálculo del Supervisor de la actividad el avance acumulado final es de 95.09%

3. DE LA RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Constituidos a la actividad, los miembros del comité de recepción, procedieron las verificaciones respectivas de los trabajos ejecutados. Cabe indicar que por limitaciones geográficas y sociales, la verificaciones están contenidas en el levantamiento topográfico del supervisor del control topográfico, con lo establecido en el FTD, en los planos y especificaciones técnicas, comprobándose que se han ejecutado los trabajos; procediéndose a recepcionar la actividad: "CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (4,630.00 ML) EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TUMBES, DEL SECTOR HIGUERON HASTA SAN JUAN DE LA VIRGEN, DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, CORRESPONIENTE A LOS PUNTOS CRITICOS DEL 40 AL 53 DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N°016-2023 (PUNTOS CRITICOS 40, 41, 42, 48, 50 Y 53) DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N°002-2024".

Siendo las 5:30 pm del mismo día, se dio por concluido el acto y se procedió a firmar la presente ACTA DE RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, en 05 (cinco) ejemplares, en señal de conformidad.

Por la **ENTIDAD – ANIN**

Ing. Walter Eduardo Ramos Vásquez
DNI N°17632619
COORDINACION REGIONAL TUMBES DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA DU 002-2024

Por la **SUPERVISIÓN DE LA ACTVIDAD**

Ing. Reiser Bernal Cubas
C.I.P 144058
ING. SUPERVISOR

Ing. Reiser Bernal Cubas
DNI N°42579271
SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD

Por la **CONTRATISTA - EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L.**

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.
Eder Flavio Melendres Chuquillanque
Representante Legal

Sr. Eder Flavio Melendres Chuquillanque
DNI N°42658016
REPRESENTATE LEGAL

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.
CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
DIRECTOR TECNICO
CIP 30168

Carlos Alberto Puicón Paz
DIRECTOR TECNICO

Escaneado con CamScanner

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

ANA
Autoridad Nacional del Agua

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Isidro, 15 de julio del 2023

CARTA N° 042-2023-ANA-MGRH-UA-LOG

Señor
COMPAÑÍA CONSTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A
Lima

Referencia : Servicio de limpieza, descolmatación en ríos y quebradas

De mi consideración:

La Unidad Ejecutora N° 02 – MGRH de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, en el marco D.U.Nª 015-2023, que **DICTAN MEDIDAS PARA** la EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES ANTE PELIGRO INMINENTE POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO, deberá efectuar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en ríos y quebradas, conforme lo establece el Anexo del referido Decreto.

En función a ello, su representada ha sido seleccionada para el servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y limpieza y descolmatación, para intervenir en: sector LAGRIMAS DE CURUMUY, dpto. Piura, que al amparo de la expresión de interés y declaraciones juradas presentadas a nuestra Entidad en la precalificación, en donde declaro lo siguiente:

- Contar con Maquinaria Pesada disponible
- Tener solvencia económica para entregar una Garantía de fiel cumplimiento del contrato y para realizar el trabajo de emergencia.
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores en el rubro, vigente
- Tener experiencia en actividades iguales o similares

Por lo tanto, el inicio de actividades materia de la presente selección, deberá ser coordinado con el siguiente personal de la **UNIDAD EJECUTORA 002: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA.**

- Coordinador territorial: Ing. Juan Paiva Nunura – celular 969694025(jpaiva27@yahoo.com)
- Ingeniero de Control: Ing. Andrés segundo Rugel Reyes - celular 969111111 (isagro.eirl@gmail.com)

Asimismo, de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia, adjunto al presente, estos deberán ser acreditados en un plazo máximo de 02 días calendario de recepcionado el presente documento.

Atentamente,

OEC-UE-02

Nota: Se adjunta los formatos de Declaraciones Juradas, que se deberán acreditar:

- **Anexo N°01**
- **Anexo N°02**
- **Anexo Nª 03**
- **Anexo Nª 04 – Promesa de Consorcio**
- **Anexo N° 05 - Experiencia del Postor en la Especialidad**

BICENTENARIO PERÚ 2021

Av. Pablo Carriquirry N° 272, Urb. El Palomar – San Isidro
T: (511) 713-0030
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

Servicio	**"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**
Ubicación	Sector : Curumuy Distrito : Piura Provincia : Piura Departamento : Piura
Entidad	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos Autoridad Nacional del Agua – ANA – UNIDAD EJECUTORA UE 002
Contratista	**COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
Proceso de Selección	Contratación directa (D.S N°015-2023 Decreto de Urgencia N°015-2023)
Contrato de Obra	
Fecha de contrato	
Representante Legal	Sr. Praxeres Briceño Sandoval
Sistema de Contratación	A Precios Unitarios
Monto Contratado	**S/ 3,410,986.01** Inc. IGV.
Valor Referencial	**S/ 3,410,986.01** Inc. IGV.
Plazo Ejecución del Servicio	80 días calendarios
Fecha de Entrega de Terreno	18 de julio del 2023
Fecha del Acta de Inicio del Servicio	12 de agosto del 2023
Fecha de Inicio Plazo	12 de septiembre del 2023.
Fecha de Término Programado	06 de octubre del 2023.
Fecha de Término real del servicio	30 de setiembre del 2023
Informe Técnico culminación del Servicio	INFORME Nº 42-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR
Residente de Obra	Ing. Herbert Manuel Zarate Geronimo CIP Nº 164468
Ingeniero de Campo	Ing. Cristhian Jose Peña Castillo CIP Nº 177853
Ingeniero de Control	Ing. Andrés Segundo Rujel Reyes CIP Nº 21910

UE 002 - Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Juan Pablo Ramos Ramos Coordinación Territorial Piura

Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Andrés S. Rujel Reyes Jefe de Control Piura

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Hebert Manuel Zarate Geronimo
CIP N° 164468
DIRECTOR TECNICO

Siendo las 9.20 horas del día 13 de diciembre del 2023, se constituyeron en el lugar de ejecución del servicio, el Comité de Recepción del Servicio: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA,**

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
conformado por los siguientes Miembros:

POR LA ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA MEDIO Y BAJO PIURA
Ing. Dany Rafael Jaime De La Cruz — Administrador Local del Agua Medio Y Bajo Piura

POR LA COORDINACION TERRITORIAL PIURA
Ing. Andrés Segundo Rujel Reyes — Ingeniero de Control
Ing. Cristhian Jose Peña Castillo — Ingeniero de Campo

POR LA CONTRATISTA COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A
Sr. Praxeres Briceño Sandoval — Representante Legal
Ing. Irvin Eduardo Meca Oviedo — Residente del Servicio

OTROS INVITADOS O VEEDORES
Ing. Juan Paiva Nunura — Coordinador Territorial (Refrenda el Acta)

Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Juan Paiva Nunura Coordinación Territorial Piura

El Comité, en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación física del Servicio: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, y los trabajos contractuales realizados.

DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN:
Luego de recorrer el tramo correspondiente del río Piura – Sector Curumuy, desde la progresiva 0+000 hasta la Progresiva 3+590 (3.59 kilómetros), donde se ejecutaron los trabajos de descolmatación del río en las que se revisaron detalladamente cada una de las partidas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, presupuesto de obra y memoria descriptiva los cuales forma a parte de la Ficha Técnica Definitiva aprobada por la entidad, **se determinó que el Servicio se encuentra técnicamente conforme.**

Autoridad Nacional del Agua V°B° Coordinación Territorial Piura

ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO:
Durante la ejecución del mencionado Servicio no se solicitó ningún Adicional de Servicio.
Durante la ejecución del mencionado Servicio no se solicitó Ampliaciones e Plazo.

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:
El Servicio se desarrolló con normalidad, el Contratista ha cumplido con ejecutar las partidas que se estipulan en la Ficha Técnica Definitiva, las mismas que por su cumplimiento han sido necesarios para la culminación al 100% del Servicio.

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Hebert Manuel Zárate Saldaña
CIP N° 160468
DIRECTOR TECNICO

BASE LEGAL:
De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Artículo 40.- Responsabilidad del Contratista.

"... En el caso de Obras, el plazo de responsabilidad no podría ser inferior a siete (7) años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda".
"... En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor a un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad....."
El INFORME N° 041-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR del 02 de diciembre del 2023 sobre el cumplimiento de lo ejecutado.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio que se ha culminado está referida a: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, Durante la verificación de las partidas se ha podido constatar la ejecución de las Siguientes partidas, como lo detalla la Ficha Técnica Definitiva.

METRADOS EJECUTADOS:

En esta visita de campo se corrobora lo descrito en el INFORME N° 042-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR en forma precisa por los cual se verifica y autentica que lo actuado cumple estrictamente con lo la ejecución de los metrados contractuales.

CUADRO N° 01. Metrados ejecutados en el Servicio

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO FTD	EJECUTADO	EJECUTADO %
1.00	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
01.01	Elaboración de documento Ficha Técnica Definitiva	Unid	1	1	100%
01.02	Rampas de acceso y salida del cauce del rio	Und	2	2	100%
01.03	Cartel de identificación de la actividad	Unid	1	1	100%
01.04	Movilización y demovilización de maquinaria y equipos	Glb	1	1	100%
01.05	Habilitación de caminosde acceso al frente de trabajo	Km	2.5	2.5	100%
01.06	Control topográfico	dia	60	60	100%
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				100%
02.01	Limpieza y descolmatación del cauce del rio	m^3	119,042.35	119,042.35	100%
02.02	Eliminacion de sedimentos. Dist máx. 5 Km	m^3	119,042.35	119,042.35	100%

DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN:

Durante el recorrido del lugar de ejecución del servicio, se ha efectuado la verificación física de los trabajos realizados por COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A., determinando (Salvo vicios ocultos y/o daños sobrevinientes) que esta

V°B° Autoridad Nacional del Agua UE 002 - Coordinación Territorial Piura Ing. Juan Pablo Nunura
V°B° Autoridad Nacional del Agua UE 002 - Coordinación Territorial Piura Ing. Andres S. Ruiz Reyes
COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A. Praxeres Briceño Sangoval REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A. Hebert Manuel Zárate Geronimo CIP N° 164468 DIRECTOR TECNICO

ha sido concluida a acorde a las partidas programadas en la Ficha Técnica Definitiva, finalizando dicho Acto a las P.M. horas del mismo día.

En consecuencia, se da por **RECEPCIONADO EL SERVICIO**, suscribiéndose por Sextuplicado en señal de conformidad la presente Acta, en el Sector Curumuy, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, siendo las 11.35 am horas del día 13 de diciembre del 2023.

POR LA COORDINACION TERRITORIAL PIURA

ING. CIP ANDRES SEGUNDO RUJEL REYES
INGENIERO DE CONTROL

ING. CIP CRISTHIAN JOSE PEÑA CASTILLO
INGENIERO DE CAMPO

POR LA CONTRATISTA COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

Sr. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Hebert Manuel Zárate Geronimo
CIP Nº 164468
DIRECTOR TECNICO

ING. HEBERT MANUEL ZÁRATE GERONIMO
DIRECTOR TECNICO

OTROS INVITADOS O VEEDORES

Ing. Juan Paiva Nunura
CIP N° 70203
COORDINADOR TERRITORIAL PIURA
Coordinación de Intervenciones
UE 002 Autoridad Nacional del Agua

Ing. CIP JUAN PAIVA NUNURA
COORDINACION TERRITORIAL PIURA
COORDINADOR DE INTERVENCIONES
AAGRH-UE002-ANA

San Isidro, 15 de julio del 2023

CARTA Nº 043-2023-ANA-MGRH-UA-LOG

Señor
COMPAÑÍA CONSTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A
Lima

Referencia : Servicio de limpieza, descolmatación en ríos y quebradas

De mi consideración:

La Unidad Ejecutora Nº 02 -- MGRH de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, en el marco D.U.Nª 015-2023, que **DICTAN MEDIDAS PARA** la EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES ANTE PELIGRO INMINENTE POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO, deberá efectuar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en ríos y quebradas, conforme lo establece el Anexo del referido Decreto.

En función a ello, su representada ha sido seleccionada para el servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y limpieza y descolmatación, para intervenir en: sector CURUMUY, dpto. Piura, que al amparo de la expresión de interés y declaraciones juradas presentadas a nuestra Entidad en la precalificación, en donde declaro lo siguiente:

- Contar con Maquinaria Pesada disponible
- Tener solvencia económica para entregar una Garantía de fiel cumplimiento del contrato y para realizar el trabajo de emergencia.
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores en el rubro, vigente
- Tener experiencia en actividades iguales o similares

Por lo tanto, el inicio de actividades materia de la presente selección, deberá ser coordinado con el siguiente personal de la **UNIDAD EJECUTORA 002: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA.**

- Coordinador territorial: Ing. Juan Paiva Nunura – celular 969694025(jpaiva27@yahoo.com)
- Ingeniero de Control: Ing. Andrés segundo Rugel Reyes - celular 969111111 (isagro.eirl@gmail.com)

Asimismo, de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia, adjunto al presente, estos deberán ser acreditados en un plazo máximo de 02 días calendario de recepcionado el presente documento.

Atentamente,

OEC-UE-02

Nota: Se adjunta los formatos de Declaraciones Juradas, que se deberán acreditar:

- **Anexo N°01**
- **Anexo N°02**
- **Anexo N° 03**
- **Anexo N° 04 – Promesa de Consorcio**
- **Anexo N° 05 - Experiencia del Postor en la Especialidad**

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

Servicio	**"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR LAGRIMAS DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**
Ubicación	Sector : Lagrimas de Curumuy Distrito : Piura Provincia : Piura Departamento : Piura
Entidad	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos Autoridad Nacional del Agua – ANA – UNIDAD EJECUTORA UE 002
Contratista	**COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
Proceso de Selección	Contratación directa (D.S N°015-2023 Decreto de Urgencia N°015-2023)
Contrato de Obra	
Fecha de contrato	
Representante Legal	Sr. Praxeres Briceño Sandoval
Sistema de Contratación	A Precios Unitarios
Monto Contratado	**S/ 2,396,038.93** Inc. IGV.
Valor Referencial	**S/ 2,396,038.93** Inc. IGV.
Plazo Ejecución del Servicio	80 días calendarios
Fecha de Entrega de Terreno	18 de julio del 2023
Fecha del Acta de Inicio del Servicio	12 de agosto del 2023
Fecha de Inicio Plazo	12 de septiembre del 2023.
Fecha de Término Programado	06 de octubre del 2023.
Fecha de Término real del servicio	30 de setiembre del 2023
Informe Técnico culminación del Servicio	INFORME Nº 41-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR
Residente de Obra	Ing. Irvin Eduardo Meca Reyes CIP Nº 233431
Ingeniero de Campo	Ing. Cristhian Jose Peña Castillo CIP Nº 177853
Ingeniero de Control	Ing. Andrés Segundo Rujel Reyes CIP Nº 21910

UE 002 - Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Jesús Pena Nunura Coordinación Territorial Piura

UE 002 - Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Andrés S. Rujel Reyes Coordinación Territorial Piura

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A. Praxeres Briceño Sandoval REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A. Irvin Eduardo Meca Oviedo CIP 233 431 DIRECTOR TÉCNICO

Siendo las 11.50 horas del día 13 de diciembre del 2023, se constituyeron en el lugar de la ejecución del servicio, el Comité de Recepción del Servicio: **"LIMPIEZA,**

DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR LAGRIMAS DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" conformado por los siguientes Miembros:

POR LA ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA MEDIO Y BAJO PIURA

Ing. Dany Rafael Jaime De La Cruz	Administrador Local del Agua Medio Y Bajo Piura

POR LA COORDINACION TERRITORIAL PIURA

Ing. Andrés Segundo Rujel Reyes	Ingeniero de Control
Ing. Cristhian Jose Peña Castillo	Ingeniero de Campo

POR LA CONTRATISTA CONSORCIO CIUDANDES S.A.C.

Sr. Praxeres Briceño Sandoval	Representante Legal
Ing. Irvin Eduardo Meca Oviedo	Residente del Servicio

OTROS INVITADOS O VEEDORES

Ing. Juan Paiva Nunura	Coordinador Territorial (Refrenda el Acta)

UE 002 - Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Juan Paiva Nunura Coordinación Territorial Piura

El Comité, en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación física del Servicio: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR LAGRIMAS DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, y los trabajos contractuales realizados.

DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN:

UE 002 - Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Andrés Rujel Reyes Ingeniero de Control Medio y Bajo Piura Coordinación Territorial Piura

Luego de recorrer el tramo correspondiente del río Piura – Sector Lagrimas de Curumuy, desde la progresiva 0+000 hasta la Progresiva 3+184 (3.18 kilómetros), donde se ejecutaron los trabajos de descolmatación del río en las que se revisaron detalladamente cada una de las partidas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, presupuesto de obra y memoria descriptiva los cuales forma a parte de la Ficha Técnica Definitiva aprobada por la entidad, **se determinó que el Servicio se encuentra técnicamente conforme.**

ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO:

Durante la ejecución del mencionado Servicio no se solicitó ningún Adicional de Servicio.

Durante la ejecución del mencionado Servicio no se solicitó Ampliaciones e Plazo.

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:

El Servicio se desarrolló con normalidad, el Contratista ha cumplido con ejecutar las partidas que se estipulan en la Ficha Técnica Definitiva, las mismas que por su cumplimiento han sido necesarios para la culminación al 100% del Servicio.

BASE LEGAL:

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Irvin Eduardo Meca Oviedo
CIP 233 431
DIRECTOR TÉCNICO

De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Artículo 40.- Responsabilidad del Contratista.
"... En el caso de Obras, el plazo de responsabilidad no podría ser inferior a siete (7) años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda".
"... En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor a un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad....."
El INFORME N° 041-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR del 02 de diciembre del 2023 sobre el cumplimiento de lo ejecutado.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio que se ha culminado está referida a: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR LAGRIMAS DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, Durante la verificación de las partidas se ha podido constatar la ejecución de las Siguientes partidas, como lo detalla la Ficha Técnica Definitiva.

Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Alex Pérez Huaura Coordinación Territorial Piura

METRADOS EJECUTADOS:

En esta visita de campo se corrobora lo descrito en el INFORME N° 041-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR en forma precisa por los cual se verifica y autentica que lo actuado cumple estrictamente con lo la ejecución de los metrados contractuales.

Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Andres S. Ruiz Reyes Coordinación Territorial Piura

CUADRO N° 01. Metrado Ficha Técnica Definitiva

Item	Decripción	Unidad	Cantidades	EJECUTADO EN %
1.0	**TRABAJOS PRELIMINARES**			
01.01	Elaboración de documento Ficha Técnica Definitiva	Unid	1	100%
01.02	Rampas de acceso y salida del cauce del rio	m^3	2	100%
01.03	Cartel de identificación de la actividad	Unid	1	100%
01.04	Movilización y demovilización de maquinaria y equipos	Glb	1	100%
01.05	Habilitación de caminosde acceso al frente de trabajo	Km	2.6	100%
01.06	Control topográfico	dia	60	100%
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
2.1	Limpieza y descolmatación del cauce del rio	m^3	81,964.19	100%
2.2	Eliminacion de sedimentos. Dist máx. 5 Km	m^3	81,964.19	100%

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN:

Durante el recorrido del lugar de ejecución del servicio, se ha efectuado la verificación física de los trabajos realizados por COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A., determinando (Salvo vicios ocultos y/o daños sobrevinientes) que esta

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Irvin Eduardo Meca Oviedo
CIP 233 431
DIRECTOR TÉCNICO

ha sido concluida a acorde a las partidas programadas en la Ficha Técnica Definitiva, finalizando dicho Acto a las P.M. horas del mismo día.

En consecuencia, se da por **RECEPCIONADO EL SERVICIO**, suscribiéndose por Sextuplicado en señal de conformidad la presente Acta, en el Sector Lagrimas de Curumuy, Distrito de Piura, Provincia de Huancabamba Piura, Departamento de Piura, siendo las 13.30 am horas del día 13 de diciembre del 2023.

POR LA COORDINACION TERRITORIAL PIURA

ING. CIP ANDRES SEGUNDO RUJEL REYES
INGENIERO DE CONTROL

ING. CIP CRISTHIAN JOSE PEÑA CASTILLO
INGENIERO DE CAMPO

POR LA CONTRATISTA COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

Sr. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Irvin Eduardo Meca Oviedo

ING. IRVIN EDUARDO MECA OVIEDO
DIRECTOR TECNICO

OTROS INVITADOS O VEEDORES

Ing. Juan Paiva Nunura
CIP N° 10203
COORDINADOR TERRITORIAL PIURA
Coordinación de Intervenciones
UE 002 Autoridad Nacional del Agua

Ing. CIP JUAN PAIVA NUNURA
COORDINACION TERRITORIAL PIURA
COORDINADOR DE INTERVENCIONES
AAGRH-UE002-ANA

B.- EXPERIENCIA EN OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES Y/O RELLENOS, CON CONTRATOS TERMINADOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

CONTRATO Nº 140-2017-MINAGRI-PSI

ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río Tumbes - Tramo II, en el Marco de lo Dispuesto en la Ley N° 30556 - Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que celebra de una parte el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20414868216, con domicilio legal en Jr. Teniente Emilio Fernández Nº130, Santa Beatriz, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, representada por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, señor **JUAN ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ**, identificado con DNI Nº 06728791, designado mediante Resolución Directoral Nº 001-2017-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgada mediante Resolución Directoral Nº 019-2017-MINAGRI-PSI; y, de otra parte,**CONSORCIO NOR PERÚ** con RUC 20602654134, integrado por las Empresas: **B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL,** con RUC Nº 20409310231, con domicilio legal en Mz. A, Lt 19 A.H. Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representado por su Representante Legal, el señor **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, identificado con DNI Nº 00206663, inscrita en la Partida Electrónica N° 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 30% de participación de obligaciones,**COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC Nº 20275772969, con domicilio legal en Calle JC Mariátegui Mz. C, Lt. 01, Sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad, debidamente representado por su Representante Legal, el señor PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI N° 02622415, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Libertad, con el 50% de participación de obligaciones,**J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.** con RUC Nº 20409211411, con domicilio legal en Jr. Filipinas Nº 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI Nº 00239660, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 10% de participaciones de obligaciones; **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC** con RUC Nº 20525341438, con domicilio legal en Calle Jorge Basadre – AH Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI Nº 00361856, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11007753 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 6% de participaciones de obligaciones; y, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC Nº 20525625207, con domicilio legal en la Av. El Ejercito Nº 147 Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por el señor LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI Nº 00369581, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 4% de participaciones de obligaciones; quienes han designado como su representante común al señor **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** con DNI Nº 02622416, y como domicilio común la Calle: Simón

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESORÍA JURÍDICA - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESORÍA JURÍDICA - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ADM. FINANZAS - PSI -

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBÍ CONFORME
04.12.2017

Bolívar Mz. L, Lt. 11, AH Pampa Grande del Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de octubre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 046-2017-PSI, para la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 40´872,281.53 (Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Uno con 53/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de Ley, de acorde a la oferta económica presentada.

CONCEPTO	MONTO
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA	S/.404,676.05
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II	S/.40'467,605.48

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

El presente contrato se rige bajo el Sistema de Contratación de **Esquema Mixto; SUMA ALZADA** para la elaboración de la ficha técnica definitiva y **PRECIOS UNITARIOS** para la ejecución de las actividades de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en el Código de Cuenta Interbancaria - CCI Nº 009 112 000006029760 43 del Banco Scotiabank PERU S.A.A. de acuerdo al siguiente detalle:

a) **Elaboración de Ficha Técnica Definitiva**. – En una sola armada (pago único), previa validación por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y presentada ante la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del PSI.

   Para ello, deberá presentar junto con su solicitud de pago, lo siguiente:

   - Documento de validación de la Ficha Técnica Definitiva por parte de la ANA y comunicado por la Entidad.
   - Comprobante de pago
   - Código de Cuenta Interbancario.
   - No habrán pagos por las Fichas Técnicas Parciales.

b) **Ejecución de las Actividades**. – Se pagarán en valorizaciones quincenales, como pagos a cuenta, según el avance correspondiente al cronograma de ejecución de las actividades presentadas en el Informe Quincenal respectivo, y con la Conformidad de la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego del PSI, previas informe de conformidad de la Supervisión encargada.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerirá la siguiente información:

- Informe Quincenal del Servicio.
- Informe de Conformidad de la empresa encargada de la Supervisión.
- Comprobante de Pago.
- Código de Cuenta Interbancario.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Se contempla una duración efectiva del plazo total del servicio de **SETENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día siguiente de suscrito el contrato, dispuestos de la forma siguiente:

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboración de Ficha Técnica Definitiva:

De **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,** contabilizado desde el día calendario siguiente de suscrito el contrato. Debiendo tener en consideración, que a partir del día 13 se inicia la ejecución de las actividades, entendiéndose que a partir de esa fecha se desarrollarán paralelamente, las actividades de elaboración de la Ficha Técnica Definitiva y la Ejecución de las actividades.

Ejecución de las Actividades:

De **59 DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día trece (13) de iniciado el servicio.

El plazo para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva se iniciará al día siguiente de la firma del contrato.

Con el objetivo de que se terminen o concluyan los trabajos antes de la época de lluvias; se dispone que, para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva, el Contratista estará obligado a presentar, dentro de los primeros siete (7) días calendario, desde el siguiente día de la firma del contrato, una Ficha Técnica Parcial que considere como mínimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado; con la finalidad de iniciar la ejecución de la actividad de descolmatación, previa revisión y aprobación de la supervisión y de la Entidad.

Asimismo, a los veintiún (21) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar la Ficha Técnica Definitiva de todo el tramo contratado, que incluirá el tramo mínimo parcial del 20% que fuera presentado para el inicio de la ejecución de la actividad contratada.

El plazo de la ejecución de las Actividades se inicia a partir del día siguiente de notificado al contratista que se ha procedido aprobar la Ficha Técnica Parcial que corresponde al 20% mínimo del tramo contratado y que, también, se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista la designación del supervisor.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del Sector o terreno a intervenir, según el objeto del contrato.

Con la finalidad de culminar la actividad dentro de los plazos establecidos se deberán realizar en dos turnos.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO NOR PERÚ

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato[2]: **S/ 4 087 228,15 (Cuatro millones ochenta y siete mil doscientos veintiocho y 15/100 soles)**, a través de la Carta Fianza N° 217302110 emitida por INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, cuya vigencia es hasta el día 21 de marzo de 2018.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO[3]

La Entidad otorgará un (1) adelanto directo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato Original, para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del inicio de la ejecución de la actividad o a partir del día siguiente de aprobada la Ficha Técnica Parcial, para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía (entiéndase CARTA FIANZA de una entidad acreditada por la SBS, por el monto del adelanto) y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud de adelanto. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

La entrega de este adelanto NO se considerará como condición para que el contratista inicie la etapa de ejecución de ninguna de las actividades.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura y Riego del PSI.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo

---

[2] En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y debe ser emitida por una entidad autorizada por la SBS.

[3] Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NOR PERU

otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tienes los siguientes valores:

a) **Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40**
b) **Para plazos mayores a sesenta (60) días:**
   b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25

Esta penalidad también se aplicará en caso de retraso de las "Actividades" que correspondan a los "Trabajos Preliminares".

OTRAS PENALIDADES:

Penalidades			
N°	*Supuestos de aplicación de penalidad*	*Forma de cálculo*	*Procedimiento*

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1*UIT Por cada cambio de personal.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
2	No cumple con proveer el personal o maquinaria ofrecida o en las condiciones ofrecidas, en su propuesta o que esta última no se encuentre 100% operativa.	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento y por cada personal y/o maquinaria	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
3	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes al momento de cometida la infracción[4].	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
4	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.	= 0.002*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
5	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe quincenal, conforme al punto 2.7 Forma de pago de las Bases[5], dentro del plazo señalado	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
6	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley Nº29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
7	Incumplimiento en las medidas de Seguridad y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
8	Reemplazar al Ingeniero Director Técnico propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Director Técnico en ese periodo se debe garantizar que el servicio se efectué en forma oportuna y bajo las	= 0.01*M Por cada ocurrencia	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*

[4] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 26, formulada por el participante GyM SA

[5] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 28, formulada por el participante GyM SA

CONSORCIO MOP PERU

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

	mejores condiciones de precio y calidad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.		
9	Falta de presentación o presentación tardía de las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
10	Falta de subsanación oportuna de las observaciones a las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
11	Reemplazo de maquinaria que no cumple con las mismas características de las solicitadas	=0.001*M Por cada de día de funcionamiento de cada máquina reemplazada	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
12	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normativa Ambiental Vigente.	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR
13	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normatividad vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

Nota: El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomará las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, equipo y personal propuesto.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 30556 "LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", cada uno de los integrantes del consorcio ha presentado la Declaración Jurada establecida en el artículo 7, numeral 7.6, lo cual, de verificarse la falsedad de la información consignada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

Todo contrato que suscriba la Autoridad o cualquier entidad involucrada con la ejecución del Plan, debe contener una cláusula que obligue a la persona natural o jurídica que contrate con el Estado a presentar una declaración jurada en la que manifieste:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas.

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participación, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será Institucional y será resuelto por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica o el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Teniente Emilio Fernández Nº 130 Santa Beatriz - Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Villa FAP CPMP Alameda 1, Block A3 - 303 – Santiago de Surco – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones, las mismas también se considerarán como válidas las dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico; los mismos que deberán mantenerse activa durante la vigencia del contrato: **boyerconstructores@hotmail.com o ccego@hotmail.com**

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2017.

Programa Subsectorial de Irrigaciones

JUAN A. VEGA FERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
"EL CONTRATISTA"

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente contrato, la Constitución temporal de Consorcio, que celebran las empresas:

- **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.** con RUC. Nº 20409310231, con domicilio en Mz. A Lt. 19 A.H Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representada por CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO, identificado con DNI Nº 00206663. Según poderes inscritos en la partida Nº 11017437, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC N° 20275772969 con domicilio en calle JC Mariategui Mz. C Lt. 01, sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo y Departamento La Libertad, debidamente representada por PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI Nº 02622415. Según poderes inscritos en la partida Nº 03132017, del Registro de Personas Jurídicas de La Libertad.

- **J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.**, con RUC N° 20409211411 con domicilio Jr. Filipinas N° 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI Nº 00239660. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013869, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C,** con RUC N° 20525341438, con domicilio en calle Jorge Basadre - A.H Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI Nº 00361856. Según poderes inscritos en la partida Nº 11007753, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC. Nº 20525625207, con domicilio en la Av. El Ejercito Nº 147-Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI Nº 00369581. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013376, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

Y a quienes se les denominará, de manera conjunta como las Partes, conforme a los siguientes términos y estipulaciones:

CLAÚSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. EL PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACION, en adelante **"LA ENTIDAD"**, llevó a cabo la **AS-LEY 30556-SM-46-2017-MINAGRI-PSI-1**
1.2. LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA mencionado es convocado para la ejecución de la obra: **" CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"** en adelante **"EL SERVICIO".**

CLAÚSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Por el presente documento las Partes acuerdan, con la finalidad de suscribir el contrato con LA ENTIDAD del servicio indicado en la cláusula primera del presente instrumento (Numeral 1.2) y demás documentación que regirá su actuar en la ejecución del SERVICIO, formalizar la promesa de contrato de Consorcio que presentaron en el proceso **la ADJUDICACION SIMPLIFICADA**, los cuales en adelante y en conjunto serán denominados **"EL CONTRATO"**.

2.2. El valor total de ejecución del servicio antes indicado asciende a la suma de s/ 40'872,281.53 (Cuarenta Millones, Ochocientos Setenta Y Dos Mil, Doscientos Ochenta Y Uno Con 53/100 Soles).

2.3. El plazo de ejecución del servicio antes indicado es de **71 días calendarios.**

2.4. El presente contrato de consorcio no genera personas jurídicas ni sujetos autónomos de derechos, sino sólo un sistema de trabajo empresarial organizado entre Las Partes.

2.5. Como consecuencia de lo anterior, el presente contrato no obliga a las Partes más allá de lo que aquí se estipula y que se refiera a la ejecución del servicio, quedando las Partes libres para cualquier decisión ajena al objeto del **CONTRATO DE CONSORCIO**.

2.6. Las Partes deberán observar durante la vigencia del Consorcio, los siguientes principios:

(i) Los intereses del Consorcio están por encima de los intereses particulares de cada una de las Partes.
(ii) Los intereses de las Partes están por encima de los intereses de terceros.

CLAÚSULA TERCERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

3.1. El Consorcio se denominará **"CONSORCIO NOR PERU"** (En adelante, EL "CONSORCIO").

3.2. El Consorcio tendrá domicilio legal y fiscal en Calle Simón Bolívar Mz L- Lt 11, A.H Pampa Grande **– Distrito, provincia y departamento de Tumbes**, en donde serán válidamente entregadas todas las notificaciones, citaciones, comunicaciones y/o emplazamientos efectuados por las Partes y/o LA ENTIDAD al Consorcio, el mismo que subsistirá mientras el Consorcio no comunique fehacientemente, la constitución de un nuevo domicilio.

CLAÚSULA CUARTA: PARTICIPACIÓN

4.1. Las partes acuerdan que los porcentajes de participación de las Partes en el Consorcio, para las exclusivas relaciones internas serán los siguientes:

Empresa	RUC	Participación
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20409310231	**30%**
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.	20275772969	**50%**
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.,	20409211411	**10%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C	20526341438	**6%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A	20525625207	**4%**

CLAÚSULA QUINTA: CONTABILIDAD DEL CONSORCIO Y DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para los efectos de determinación de los resultados generales, en la ejecución del servicio y de acuerdo a las normas aplicables, el Consorcio tendrá una CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, que generará un nuevo RUC.
La contabilidad estará siempre a disposición de cualquiera de las partes a solo requerimiento.

CLAÚSULA SEXTA: REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO, FRENTE A TERCEROS Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Para efectos de representar al consorcio ante LA ENTIDAD, en los aspectos relacionados al contrato de servicio, se designa como representante legal común a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, identificado con DNI N° **02622416**, quien estará facultado para suscribir el contrato de obra con LA ENTIDAD, pudiendo realizar, además las siguientes facultades:

A)Ejecutar todos los derechos inherentes a la representación frente a toda clase de autoridad gubernamental, gobierno central, regional o local, policiales, militares, ministerio público, poder judicial, defensoría del pueblo, Ministerio de Trabajo, tributarias, administrativas, penales, civiles, laborales, OSCE, FONDOPES, SUNAT, ante los organismos públicos descentralizados, instituciones autónomas, empresas públicas y privadas de toda clase y ante personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, privadas o públicas, u organismos internacionales. Así como, demandar, contestar las alegaciones de la parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que estime necesario, solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cualquiera de los recursos impugnatorios previstos, además de practicar todos los demás actos que fueran necesarios para el inicio, continuación y conclusión de los procesos de Conciliación y Arbitraje o cualquier otro medio de solución de conflictos, que versen sobre derechos patrimoniales, incluyendo actos de disposición de derechos sustantivos sin reserva ni limitación alguna.

B)Intervenir en toda clase de procesos judiciales y no judiciales; penales, laborales, administrativos, regístrales, arbitrajes con las facultades que sean necesarias para la realización de todos los actos, audiencias, inspecciones, diligencias, gestiones y trámites inherentes a dichos procesos, incluyendo la disposición de derechos sustantivos del consorcio, la presentación de declaraciones juradas o no en nombre del consorcio.

C) Firmar el contrato de servicio, adendas y cualquier otro documento publico o privado que derive o no del mismo

D) Todos los demás actos que fueran necesarios para el cumplimiento de este contrato del consorcio.

CLAÚSULA SÉPTIMA: GERENCIA DEL PROYECTO

La gerencia del proyecto se encargará principalmente del CONTROL DEL CUMPLIMIENTO TECNICO DE LAS PARTIDAS EN OBRA CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO, la misma que será designada al Sr. **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, CON DNI N° 00206663.

a) Responsabilizarse por cumplir y hacer cumplir las políticas y reglamentos del consorcio.
b) Responsabilizarse y mantener adecuadamente todos los controles y evaluaciones técnicas, económicas y financieras en la obra.
c) Otros aspectos vinculados directamente a la ejecución de la obra, que sean encargados por el representante legal o por cualquier de los consorciados.

CLAÚSULA OCTAVA: MANEJO DE FONDOS:

Para efectos de la gestión bancaria y financiera del consorcio se autoriza a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** Y **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO;** se autoriza de forma mancomunada gozaran las siguientes facultades.

a) Apertura y cierre de cuentas corrientes. Girar, aceptar cobrar, endosar y descontar toda clase de títulos valores que sean cheques, letras de cambio, pagares, solicitar cartas fianza y/o pólizas de caución y los demás normados por la nueva ley de títulos valores.
c) Celebrar toda clase de contratos a nombre del consorcio, sea de arrendamientos financieros, avance en cuenta, mutuo prendario hipotecario, préstamos o cualquier otro.
d) Celebrar toda clase de operaciones bancarias a nombre del consorcio, girar cheques contra la cuenta corriente del consorcio o retiros si hubiera cuenta de ahorro.
e) Cobro de valorizaciones de obra, a toda cantidad generada por el servicio, cobro de cantidades adeudadas y exigir la entrega de los bienes muebles o inmuebles que le pertenezcan al consorcio por tales pagos.
f) Contratación y fijación de pago de sueldos a empleados y operadores.
g) Gozar de toda clase de facultades contractuales, comprar, vender, hipotecar, prendar, bienes e inmuebles y en general practicar, otorgar y celebrar todos aquellos actos y contratos, minutas y escrituras públicas, necesarios para el mejor cumplimiento de los fines del consorcio.

CLAÚSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DE LAS CARTAS FIANZAS.- La obligación de la Obtención de las Cartas Fianzas, correspondientes al Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, así como cualquiera que de la presente obra deriven, será de responsabilidad exclusiva de **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L**. con RUC. Nº 20409310231 y de la **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A** con RUC 20275772969, quien asimismo, asumirá la responsabilidad de todas y cada una de las obligaciones que por ella se obliguen, sin que ello signifique exonerar a los demás consorciados de suscribir los documentos correspondientes para la obtención de las referidas cartas

CLAÚSULA DECIMA: EQUIPOS

El consorcio cuando lo vea por conveniente arrendará equipos para la ejecución de la obra, el valor de renta será determinado sobre la base de las tarifas establecidas en los análisis de precios unitarios del planeamiento del servicio aprobado en las mejores condiciones para el consorcio, salvo disposición en contrario del representante legal.

Si uno de los miembros del consorcio no pone a disposición del servicio los equipos de su propiedad hasta por el porcentaje que le corresponda, el otro miembro podrá completar el equipo faltante, de no cumplir con la totalidad del equipo, la renta de equipos faltante será contratada a terceros, en las mejores condiciones para el consorcio.

En tal caso, los equipos adquiridos por el consorcio se regirán por las normas de copropiedad entre las partes, y serán distribuidas según acuerdo entre los consorciados B&R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L Y COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA: PERSONAL Y SERVICIOS ADICIONALES

Todo el personal; profesional y técnico, destinado directamente al servicio, será contratado directamente por el consorcio y constituirá un costo para éste. De igual modo será para el personal obrero que deba contratar el consorcio.

Adicionalmente, al personal directamente destinado a la ejecución del servicio, para la atención de ciertos requerimientos especializados que por su naturaleza, razonablemente, no puedan o no deban ser atendidos, el consorcio podrá disponer la contratación de asesores o consultores, ya sean personas naturales o jurídicas, independientes a fin que presten asesoría especializada al consorcio en materias relacionadas directa o indirectamente a la ejecución del servicio, o al cumplimiento de requerimientos

técnicos, legales, administrativos y otros por parte del consorcio.

En consecuencia, el consorcio podrá disponer la contratación de ingenieros, consultores, auditores, abogados, asesores financieros, o en general cualquier tipo de profesionales y obreros, que puedan contribuir a un mejor desarrollo del proyecto integral.

CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: MATERIALES

Todos los materiales, combustibles, herramientas, transportes y demás elementos que se requieran para la total ejecución del servicio; serán adquiridos y/o contratados por el consorcio con base en el presupuesto y pagados con recursos del consorcio, con cargo al costo de la obra según los valores efectivamente desembolsados.

En caso se necesite subcontratar servicios de terceros directos para el servicio, estos se harán sobre la base del presupuesto que apruebe el representante legal del consorcio que no deberá ser superior al valor de lo señalado en el planeamiento del servicio aprobado para los mismos conceptos. Dicho servicio serán pagados con fondos del consorcio y llevados a costo del servicio, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA: OTROS GASTOS DE LAS PARTES

El reembolso de los gastos que hayan efectuado las partes individualmente para el objeto del contrato de obra, serán previamente aprobados por las partes.

CLAÚSULA DÉCIMO CUARTA: DETERMINACIÓN DE RESULTADOS FINALES

Al finalizar las obras que motivan el presente contrato, los beneficios o pérdidas obtenidas se distribuirán entre las partes en las proporciones indicadas en la cláusula cuarta, en caso haya perdida, los intervinientes realizarán las contribuciones en las proporciones indicadas, en un término no mayor de 60 días de acuerdo a la determinación de los montos de dicha perdida, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA: DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente contrato se disolverá por la terminación y liquidación definitiva del servicio, una vez que se hayan hecho efectivo todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si estas hubiera.

CLAÚSULA DÉCIMO SEXTA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a tratar el contenido de este instrumento en forma confidencial y no revelar a terceros cualquier información recibido sobre el servicio, con relación a los propósitos de este instrumento, exceptuando la información necesaria para obtener fianzas, líneas de crédito, operaciones leasing o la información que deban ser legalmente suministradas a LA ENTIDAD.

El plazo del mencionado deber de confidencialidad se mantendrá vigente en tanto subsista el consorcio. Sin embargo, en ningún caso será menor de dos años.

CLAÚSULA DÉCIMO SEPTIMA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO

Las partes se obligan a no modificar los términos de este acuerdo de modo unilateral en tanto la obra no haya quedado totalmente concluida y entregada a satisfacción de la entidad, hasta la aprobación definitiva de la liquidación del servicio, sin controversias pendientes de solución, salvo pacto en contrario de las partes.

CLAÚSULA DECIMA OCTAVA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que cualquier discrepancia o controversia, derivado del presente contrato de consorcio será sometido por los jueces y/o árbitros de Lima y en idioma castellano.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato el 08 de Noviembre del 2017.

CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO
REPRESENTANTE ELGAL
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.
RUC. Nº 20409310231

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE ELGAL
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
RUC. Nº 20409310231

JUAN ALEMAN CORONEL
REPRESENTANTE ELGAL
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES EIRL
RUC. Nº 20409211411

SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C
RUC: N° ° 20525341438

LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZEL CODO S.A.C
RUC: N° 20525625207

C E R T I F I C O: Que, las firmas de la vuelta son auténticas de los señores: Don **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO,** identificado con **D.N.I. Nro 00206663**, **TITULAR GERENTE** de **"B & R BOYER CONSTRUCTORES EIRL."**Con **RUC Nº 20409310231**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes,** Don **PRAXERES BRICEÑO SANOVAL,** identificado con **D.N.I. Nro 02622415**, **GERENTE GENERAL** de **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A."**Con **RUC Nº 20275772969**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo,** Don **JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONÈL,** identificado con **D.N.I. Nro 00239660**, **REPRESENTANTE LEGAL** de **"J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L."**Con **RUC Nº 20409211411**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes,** Don **SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA,** identificado con **D.N.I. No. 00361856, GERENTE GENERAL** de **"CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C"**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11007753, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525341438**; y Don **LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE,** identificado con **D.N.I. No. 00369581 Gerente General de la Empresa "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SA"**, inscrita en **la Partida Electrónica Nro. 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525625207**; las mismas que han puesto ante mí.- Se deja constancia que, de acuerdo al Art. 108º del D. Leg. 1049, no asumo responsabilidad por el contenido del presente.- Tumbes, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.----------

COLEGIO DE NOTARIOS PIURA Y TUMBES

Alvaro M. Mendoza Sandoval TUMBES NOTARIO PUBLICO

ALVARO M. MENDOZA S.
Notario Público — Tumbes
Reg. N° 020

ACTA DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDAD

"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"

Contrato	:	N° 140-2017-MINAGRI-PSI
Monto Contratado	:	S/ 40'872,281.51, Inc. IGV
Plazo de Contrato	:	71 días calendario 21 días calendario (Elaboración Ficha Técnica Definitiva) 59 días calendario (Ejecución de Actividad)
Fecha de Inicio	:	30 de Diciembre de 2017
Fecha de Término Programado	:	26 de Febrero de 2018
Fecha de Término Real	:	08 de Marzo de 2018
Contratista	:	CONSORCIO NOR PERU (B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL, COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A., JYJ ALEMAN CONSTRUCTORES SRL, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C., CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.
Supervisión	:	OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.

El Comité de Recepción de la Actividad, designado con Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, de fecha 12 de Julio de 2018, se constituye el día 22 de Agosto de 2018, al lugar de la actividad **"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"**, para verificar y evaluar los trabajos ejecutados de las partidas contempladas en el presupuesto de la actividad que forma parte de la Ficha Técnica Definitiva, siendo las 09:00 horas, se hacen presentes en dicho acto los integrantes del Comité de Recepción, el representante legal común de la empresa contratista y el gerente general de la empresa supervisora, conformado por:

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Integrantes	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Presidente Comité de Recepción, Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Piura	Ing. Antero Guillermo Martinez Gonzalez	02876083
Miembro Comité de Recepción, Especialista - PSI	Ing. Delmi Gómez Chávez	31174054
Miembro Representante de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Tumbes	Ing. Carlos Guadalupe Guerra Garcia	00237192

RTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA
CONFORME AL DOCUMENTO QUE
E TENIDO A LA VISTA.
UMBES, 23 AGO. 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES PERÚ
ABOGADA-NOTARIA PUBLICA

COLEGIO DE NOTARIOS DE TUMBES

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Por la Empresa Contratista: CONSORCIO NOR PERU

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Representante Legal Común	Ing. Praxeres Briceño Sandoval	02622415

Por la Supervisión: OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Gerente General	Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante	00326381

Otros participantes:

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Jefe de Supervisión	Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini	27750975

En virtud de lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 30556, las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías enmarcadas en el régimen legal "especial" de contratación de la citada Ley, se tramitarán bajo las reglas del procedimiento de Adjudicación Simplificada prevista en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin que resulte aplicable el límite aplicado para dicha modalidad en las leyes de presupuesto.

En ese contexto, mediante la Resolución Ministerial N° 374-2017-MINAGRI de fecha 20 de setiembre de 2017, se aprueban los *"Lineamientos para la ejecución de actividades de necesidad inmediata formulados por la Autoridad Nacional del Agua"*. Disponiendo en su tercer párrafo del numeral 6 que: "La contratista presentará la liquidación del contrato de la actividad luego de haber recibido la conformidad de la última prestación, por parte de las unidades ejecutoras, quienes aprobaran mediante el acto resolutivo correspondiente la liquidación físico financiero de la actividad"; así mismo, mediante memorando múltiple N°0017-2018-MINAGRI-PSI, del 15 de febrero del 2018, la dirección ejecutiva aprobó los "Lineamientos para la recepción, liquidación y cierre de actividades de elaboración de ficha técnica definitiva y Descolmatación de cauce de ríos y quebradas – Actividades de Prevención en el marco de la Ley N°30556", desarrollándose en el numeral 4 el procedimiento para la recepción de la actividad.

En razón de lo descrito en los párrafos precedentes y la Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, reunidos en el lugar de la actividad, se dio inicio al Acto de Verificación de los trabajos y cumplimiento de las obligaciones del contratista. Luego de efectuar el recorrido y constatar la ejecución de la actividad, se comprobó que la empresa contratista ha culminado con la ejecución de la mencionada actividad, en el cauce del Río Tumbes Tramo II, de acuerdo a la Ficha Técnica Definitiva aprobada por la Entidad, por lo que, de la evaluación efectuada por el Comité de Recepción, se hacen las siguientes precisiones:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES, 23 AGO 2018

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

De acuerdo a lo indicado en la Carta N°097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC –Gte-LFSY y sus anexos, de fecha 14 de mayo del 2018, cuyo asunto es la remisión final de servicio, remitido por la empresa supervisora a la Entidad, que se adjunta a la presente, se precisa lo siguiente:

1. Según lo mostrado en el cuadro de valorización tramitada que está incluida en la carta mencionada en el párrafo anterior, que corresponden al mes de agosto de 2018, y que ha sido aprobado por la empresa supervisora, el porcentaje de ejecución acumulado de la mencionada actividad representa el **82.40%.**

2. Existen partidas de obras provisionales que no han sido aprobadas por la supervisión, siendo las siguientes:

   1.01. Caseta de Guardianía y Almacén
   1.02. Cartel de Identificación de Obra

3. Además, se indica que han sido ejecutadas y aprobadas al **100%** por la empresa Supervisora, las partidas de obras provisionales siguientes:

   1.03. Movilización y Desmovilización de Equipos
   1.04. Habilitación de Camino de Acceso
   1.05. Replanteo del Trazo
   1.06. Control Topográfico

4. Las partidas de movimiento de tierras contempladas en la ficha técnica reforzada, han sido ejecutadas y aprobadas por la empresa Supervisora, en los porcentajes que se muestran a continuación:

2.01. Descolmatación del Cauce de Rio	:	70.37%
2.02. Descolmatación de Cauce de Rio – Material	:	94.43%
2.03. Conformación de Bordo C/Material de corte	:	47.24%
2.04. Eliminación de Material Existente	:	84.44%

En tal sentido, se procedió a la recepción de la Actividad, dejando indicado que el Comité de Recepción no está facultado para aprobar cualquier tipo de modificación efectuada durante la ejecución de la mencionada Actividad; asimismo, se deja indicado que la presente Acta no convalida acciones irregulares ni vicios ocultos, o que el contratista tenga pendientes o por cumplir y que no se hizo de conocimiento oficial al Comité de Recepción.

Se precisa que, en cuanto al control volumétrico de las partidas ejecutadas, es responsabilidad de la empresa Supervisora de la Actividad, en su calidad de representante de la Entidad, que, de existir alguna discrepancia de ejecución contractual, deberá considerarse en la liquidación del servicio.

Siendo las 16:00 horas del día 23 de agosto de 2018, se recepciona la Actividad firmando los representantes en señal de conformidad.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES, 23 AGO 2018

COLEGIO DE NOTARIOS PIURA Y TUMBES

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
ABOGADA-NOTARIA-PÚBLICA
TUMBES-PERU

Virginia L. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Presidente del Comité de Recepción - PSI
Ing. Antero Guillermo Martínez González
DNI N° 02876083

Miembro del Comité de Recepción - PSI
Ing. Delmi Gómez Chávez
DNI N° 31174054

Miembro del Comité de Recepción – Beneficiario
Ing. Carlos Guadalupe Guerra García
DNI N° 00237192

Por la Empresa Contratista:

COLEGIO DE NOTARIOS TUMBES

Sr. Práxeres Briceño Sandoval
Representante Legal
DNI N° 00326381

Por la Empresa Supervisora:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.
TUMBES, 23 AGO 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES-PERU
ABOGADA-NOTARIA PÚBLICA

Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante
Gerente General
DNI N° 00326381

Otros Participantes:

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini
Jefe de Supervisión
DNI N° 27750975

CARGO

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
CALLE ALIPIO ROSALES – MZ. 20 LT. 01 – 2DO PISO – APART. 001 –
URB. ANDRÉS ARAUJO MORÁN - TELEF. 072600456 – RPC 943099343
luis.3373@hotmail.com

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Tumbes, 14 de mayo del 2018

CARTA N° 097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC- Gte- LFSY

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
Calle Teniente Emilio Fernández N° 130 – Santa Beatriz.
Presente.-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
MESA DE PARTES
15
Hora 11:41 Firma
CUT N° 26078-18

Presente.-

ATENCION : *DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PSI*

ASUNTO : *REMITE INFORME FINAL DE SERVICIO*

REFERENCIA : 1.- SERVICIO DE SUPERVISION DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, TRAMO II, KM 12+420 AL KM 43+281, DEPARTAMENTO DE TUMBES
2.- CONTRATO N° 015-2018-MINAGRI
3.- Carta N° 38-2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC-JSEAM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al contrato (ref. N°02) para la supervisión del servicio (ref. N°01)

Para remitir adjunto al presente INFORME FINAL del servicio elaborado por el jefe de supervisión (ref. N°01) en dos ejemplares impresos y digital, al haber culminado el servicio siendo necesario para los tramites de recepción del mismo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
Sr. Luis Felipe Sánchez Yrlante
GERENTE

TOMO I 01-530
II 01-593
III 594-955
IV 01-14

ANEXO N°01

VALORIZACION TRAMITADAS

SERVICIO: FORMULACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y EJECUCION DE LA DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II DEL KM 12+420 AL KM 43+281 (CAUCE PRINCIPAL)
ENTDAD: PROGRAMA SUBSECTORAIL DE IRRIGACION - PSI
CONTRATISTA: CONSORCIO NOR PERU
CONTRATO: N°140-2017-MINAGRI-PSI
SUPERVISION: OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC

FECHA AGOSTO
PRESUP. BASE 45,420,269.62
PRESUP. GANADO 40,872,281.53
F. RELACION 0.89987
LUGAR TUMBES

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VALORIZACIONES TRAMITADAS ACUMULADO			SALDO		%
		UND	METRADO	P.UNIT.	PRESUP.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	
01	OBRAS PROVISIONALES										
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	100.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	Und	1.00	1,322.82	1,322.82	0.00	0.00	0.00	1.00	1,322.82	100.00
1.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	Glb	1.00	379,481.18	379,481.18	1.00	379,481.18	100.00	0.00	0.00	0.00
1.04	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	28.53	4,737.45	135,159.45	28.53	135,159.45	100.00	0.00	0.00	0.00
1.05	REPLANTEO DEL TRAZO	Km	30.30	1,457.57	44,164.37	30.30	44,164.38	100.00	0.00	0.00	0.00
1.06	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	30.30	1,304.27	39,519.38	30.30	39,519.39	100.00	0.00	0.00	0.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO	m3	522,168.44	3.31	1,728,377.54	367,452.13	1,216,266.55	70.37	154,716.31	512,110.99	29.63
2.02	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO - MATERIAL	m3	735,562.63	5.05	3,714,591.28	694,602.77	3,507,743.99	94.43	40,959.86	206,847.29	5.57
2.03	CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE	m3	100,372.96	2.11	211,786.95	47,414.31	100,044.19	47.24	52,958.65	111,742.75	52.76
2.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	1,257,731.07	17.59	22,123,489.52	1,062,054.90	18,681,545.69	84.44	195,676.17	3,441,943.83	15.56
	COSTO DIRECTO				28,387,892.48		24,103,924.82			4,283,967.68	
	GASTOS GENERALES	10%			2,838,789.25		1,838,672.23			1,000,117.02	
	UTILIDAD	10%			2,838,789.25		2,410,392.48			428,396.77	
	SUB TOTAL				34,065,470.98		28,352,989.53			5,712,481.47	
	IGV	18%			6,131,784.78		5,103,538.12			1,028,246.66	
	TOTAL				40,197,255.76		33,456,527.65			6,740,728.13	
	FORMULACIONDE FICHA TECNICA DEFINITIVA				404,676.05					404,676.05	
	COSTO TOTAL				40,601,931.81		33,456,527.65			7,145,404.18	
	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCION				100.00%		82.40%			17.60%	

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 52

090264

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO N° 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2017-MINAGRI-AGRO RURAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN, DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA, DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI –
ITEM N° 03: DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN, DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA, DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI – ITEM N° 03: DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA, que celebra de una parte el **PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL**, con RUC N° 20477936882, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 1388, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Director de la Oficina de Administración, señor **CROMWELL ARTEMIO ALVA INFANTE**, identificado con DNI N° 07425497, designado mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 350-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, facultado en mérito de la delegación contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 387-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, en adelante **LA ENTIDAD** y, de otra parte el **CONSORCIO HCC** (integrado por las empresas HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ con RUC N° 20600419839, EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., con RUC N° 20526351950 y, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., con RUC N° 20501439020), con domicilio legal común en Av. Emilio Cavenecia N° 225, Oficina 111, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, con dirección electrónica: paul.tejeda@obrainsa.com.pe; debidamente representado por su Representante Legal Común, señor **ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO**, identificado con DNI N° 07812943, de acuerdo a lo establecido en el Testimonio del Contrato de Constitución de Consorcio, de fecha 14 de setiembre de 2017, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de abril de 2017, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 30056, "Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la reconstrucción con cambios", mediante la cual autorizaba, en su artículo 7°, a las entidades involucradas en la citada Ley y únicamente para cumplir sus objetivos y fines, a realizar las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías conforme a la Adjudicación Simplificada prevista por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin que resulte aplicable el límite fijado para dicha modalidad en las Leyes de Presupuesto.

2. Ante ello, en el marco de la Ley N° 30556, con fecha 07 de agosto de 2017, se publicó la convocatoria en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2017-MINAGRI-AGRO RURAL**, para la contratación del "SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN (ITEM N° 01), DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA (ITEM N° 02), DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ITEM N° 03) Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI (ITEM N° 04)", por un valor referencial de S/ 232,944,270.72 (Doscientos treinta y dos millones novecientos

OSCE | FOLIO: 953
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego — AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

cuarenta y cuatro mil doscientos setenta con 72/100 Soles), en adelante el procedimiento de selección.

3. Con fecha 29 de agosto de 2017, el Comité de Selección publicó en el SEACE la adjudicación de la buena pro del ITEM N° 03 del Procedimiento de Selección, al CONSORCIO HCC, integrado por las empresas HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ, EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. y, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ITEM N° 03).

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 64, 375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley, de acuerdo a las siguientes actividades que se han contemplado en el presente servicio:

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
A	Elaboración de Ficha Técnica de Prevención (FTP)	Unid.	1		713,449.19
B	Ejecución de las actividades:				
B.1	Trabajos preliminares:				
	Caseta de guardiana y almacén	Glb	2.00	20,000.00	40,000.00
	Cartel de identificación de la actividad	Und.	2.00	2,789.68	5,579.36
	Movilización y desmovilización de maquinaria	Glb.	1.00	3,219,391.58	3,219,391.58
	Habilitación del camino de acceso	Km.	2.00	10,824.23	21,648.46
	Replanteo del trazo	Km.	23.00	2,253.97	51,841.31
	Control Topográfico	Km.	23.00	18,879.84	434,236.32
B.2	Movimiento de Tierras:				
	Descolmatación material arenoso	m3	4,322,234.00	4.82	20,833,167.88
	Eliminación material descolmatado Sector Cordillera - Pte. Independencia	m3	3,025,563.80	6.87	20,785,623.31
		Costo directo:			45,391,488.22
		Gastos generales:			4,019,884.91
		Utilidad:			4,539,148.82
		Sub total:			53,950,521.95
		IGV:			9,711,093.95
		Total (B.1 + B.2):			63,661,615.90
MONTO TOTAL (A + B):					64,375,065.09

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 284

000262

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como lo establecido en el numeral 11.7 de los Términos de Referencia del Ítem N° 03, y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, de la siguiente manera, previa recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

- Elaboración de Ficha Técnica de Prevención Definitiva (FTP): Pago Único.
- Ejecución de las actividades: Se pagará quincenalmente, según los avances correspondientes al cronograma de ejecución de las actividades presentados en el Informe quincenal respectivo.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El pago a favor de **EL CONTRATISTA** se realizará al consorciado OBRAS DE INGENIERÍA S.A., con RUC N° 20501439020, a través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° **011-377-000100041554-95** del Banco BBVA Continental.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **setenta y un (71) días calendario**, el mismo que se compula desde el día siguiente de suscrito el presente contrato, de acuerdo a lo establecido en su oferta, y bases integradas.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato:
  - ✓ Por el importe de S/ 3, 669,379.00 (Tres millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y nueve con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 217301638, emitida por Insur S.A. Compañía de Seguros.
  - ✓ Por el importe de S/ 2, 768,127.80 (Dos millones setecientos sesenta y ocho mil ciento veintisiete con 80/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 753234 (N° D193-01781900), emitida por el Banco de Crédito del Perú – BCP.

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Cabe señalar, que la suma de las Cartas Fianzas antes citadas es S/ 6, 437,506.80 (Seis millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos seis con 80/100 Soles), monto superior al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (1) adelanto directo hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato Original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los primeros ocho (8) días hábiles, contados a partir del inicio de la ejecución de la actividad o a partir del día siguiente de aprobada la Ficha Técnica de Prevención Parcial (FTP-P), para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante Carta Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de **LA ENTIDAD**, según corresponda, previa conformidad emitida por la Supervisión encargada.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 256

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecución de los trabajos; se establecen estas otras penalidades:

Penalidades			
N°	***Supuestos de aplicación de penalidad***	***Forma de cálculo***	***Procedimiento***
1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1*UIT Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*
2	No cumple con proveer el personal ofrecido en su propuesta, salvo hecho fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, y con autorización de la Entidad.	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno	*Según informe de la Supervisión.*
3	No cumple con proveer la maquinaria ofrecida en su propuesta o que se encuentre 100% inoperativa.	= 0.01*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno	*Según informe de la Supervisión.*
4	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*
5	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.	= 0.002*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión.*
6	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe correspondiente, dentro del plazo señalado	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión.*
7	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*

8	Incumplimiento en las medidas de Seguridad de trabajo y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la actividad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión.*
9	Reemplazar al Ingeniero Director Técnico propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Director Técnico en ese periodo se debe garantizar que la actividad se efectué en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.	= 0.01*M Por cada ocurrencia	*Según informe de la Supervisión.*

M: Monto del Contrato Vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 258

000258

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá presentar una Declaración Jurada, dentro de un plazo de cinco (05) días calendario, contados a partir de suscrito el presente contrato, en la que manifieste lo siguiente:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

En caso de verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional, ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP; queda en segundo orden de prelación el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El número de árbitros será en función al reglamento de la institución arbitral correspondiente.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	289

000257

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato, para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del mismo. Adicionalmente, **EL CONTRATISTA** ha declarado un correo electrónico en la parte introductoria del presente contrato, para efectos de las notificaciones correspondientes.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince 15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2017.

AGRO RURAL V°B° Oscar Alfredo Cortez Tavara Director de Infraestructura Rural

AGRO RURAL V°B° Graciela Salinas Ruiz Jefa (e) Oficina de Control Previo

AGRO RURAL V°B° Sub Dirección de Abastecimiento y Patrimonio

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL

C.P.C. CROMWELL ARTEMIO ALVA INFANTE
Director de la Oficina de Administración

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO HCC

PAUL TEJEDA MOSCOSO
Representante Legal Común

"EL CONTRATISTA"

SERIE B Nº 6293208

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 20

54008

NUMERO: 8465
MINUTA: 8248

KARDEX: 657686

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

DENOMINADO:

"CONSORCIO HCC"

QUE OTORGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS JURÍDICAS:

"HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ"

"EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL" Y

"OBRAS DE INGENIERÍA S.A."

⇔*⇔*⇔*⇔⇔*⇔*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX⇔*⇔*⇔**⇔*⇔*⇔

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, YO: **RICARDO FERNANDINI BARREDA**, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CAPITAL; EXTIENDO LA PRESENTE ESCRITURA, EN LA QUE INTERVIENEN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 Y 54, INCISO H DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. SE DEJA CONSTANCIA DE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55, CUARTO PÁRRAFO, DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106.- ==========

C O M P A R E C E N: ==========

RAMIRO JAVIER FREIRE RODRÍGUEZ.- DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON PASAPORTE NUMERO: 171118265-7, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: CASADO, ----- , DE OCUPACION: APODERADO. ======

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20600419839, CON DOMICILIO EN CALLE LAS BEGONIAS Nº 475, DEPARTAMENTO 802, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 13433712 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =========

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE, DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 42658016, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DE PROFESION: INGENIERO CIVIL. ==========

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: **EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20526351950, CON DOMICILIO EN MZA. B10 LOTE 14 – URB. SOL DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11100230 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE PIURA. ==========

GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN.- DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 29322779, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: VIUDO, DE OCUPACION: EMPRESARIO. ==========

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: **OBRAS DE INGENIERÍA S.A.**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20501439020, CON DOMICILIO EN AV. EMILIO CAVENECIA Nº 225 OFICINA 111, SAN ISIDRO - LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11238743 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. ==========

LOS OTORGANTES SON MAYORES DE EDAD, A QUIENES HE IDENTIFICADO CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD QUE EXHIBIERON, PROCEDEN CON CAPACIDAD LEGAL, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE REALIZAN Y ME HAN HECHO LLEGAR UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN EL MINUTARIO, CON EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==

M I N U T A: SEÑOR NOTARIO DOCTOR RICARDO FERNANDINI BARREDA: ==========

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima
Colegio de Notarios de Lima

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	201

001255

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE OTORGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS JURÍDICAS: ==========

- **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ**, CON RUC N° 20600419839, CON DOMICILIO EN CALLE LAS BEGONIAS N° 475, DEPARTAMENTO 802, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR RAMIRO JAVIER FREIRE RODRÍGUEZ , IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 171118265-7, FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13433712 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **HCC**; ==========
- **EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL**, CON RUC N° 20526351950, CON DOMICILIO EN MZA. B10 LOTE 14 – URB. SOL DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU TITULAR GERENTE EL SR. EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 42658016, FACULTADO SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11100230 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE PIURA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **EMR**; ==========
- **OBRAS DE INGENIERÍA S.A.**, CON RUC 20504439020, CON DOMICILIO EN AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OFICINA 111, SAN ISIDRO – LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL SR. GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, IDENTIFICADO CON DNI N° 29322779, FACULTADO SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11238743 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **OBRAINSA**;

EN LO SUCESIVO, A LAS PARTES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE LAS PARTES O LOS CONSORCIADOS E INDIVIDUALMENTE EL CONSORCIADO O LA PARTE. ==========

EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ==========

CLAUSULA PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES ==========

1.1 EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL, EN ADELANTE **EL PROPIETARIO**, CONVOCÓ A UNA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 41-2017-MINAGRI-AGRO RURAL PARA LA EJECUCIÓN DEL **"SERVICIO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA EN LOS TRAMOS: DESDE LAGUNA LA NIÑA HASTA LAGUNA RAMÓN, DESDE LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA, DESDE SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA Y DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI" ITEM 3: DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA" (EN ADELANTE EL SERVICIO).** ==========

1.2 MEDIANTE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO SUSCRITA EL 21.08.2017, CON LA DENOMINACIÓN **"CONSORCIO HCC"**, LAS PARTES SE PRESENTARON AL PROCESO CON EL FIN DE ADJUDICARSE LA BUENA PRO. ==========

1.3 EN VIRTUD A LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, LAS PARTES HAN DECIDIDO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN CONJUNTA DE **EL SERVICIO**, EN LOS TÉRMINOS QUE SE DETALLAN EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES; Y SUSCRIBIR CON **EL PROPIETARIO**, EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO** (EN ADELANTE **EL CONTRATO**). ==========

CLAUSULA SEGUNDA.- DE LAS DECLARACIONES ==========

2.1 **LAS PARTES** CONVIENEN EN HACER LAS DECLARACIONES SIGUIENTES QUE SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EL MEJOR ENTENDIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y SUS RELACIONES MUTUAS. ==========

2.2 **LOS CONSORCIADOS** DECLARAN CONOCER INTEGRAMENTE LAS BASES DEL PROCESO Y TODOS LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL **EL CONTRATO** QUE SERÁ SUSCRITO CON **EL PROPIETARIO** PARA LA EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO**. ==========

2.3 LAS **PARTES** DECLARAN QUE LA FINALIDAD DEL PRESENTE CONTRATO ES QUE, ASUMIENDO CADA UNA DE ELLAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE LOGRE EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN **EL CONTRATO**. ==========

2.4. EN CUMPLIMIENTO DE LAS "NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", EXPEDIDAS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ (UIF-PERÚ), MEDIANTE

SERIE B Nº 6893209

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 202

54009

DECRETO SUPREMO Nº 018-2006-JUS, LOS COMPARECIENTES COMO SUJETOS OBLIGADOS DECLARAMOS QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE UTILIZAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO, PROVIENEN DE ORIGEN LÍCITO Y SERÁN DESTINADOS A FINES LÍCITOS.==========

CLAUSULA TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO==========

POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN CONSTITUIR UN CONSORCIO CON LA FINALIDAD DE QUE ÉSTE EJECUTE EL SERVICIO PARA **EL PROPIETARIO**, EN VIRTUD DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.========

CLAUSULA CUARTA.- NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO ==========

EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 438° Y 445° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), **LOS CONSORCIADOS** EXPRESAN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO NO GENERA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA NUEVA Y DISTINTA DE **LOS CONSORCIADOS**. POR CONSIGUIENTE, CADA **CONSORCIADO** CONTINÚA MANTENIENDO SU PROPIA AUTONOMÍA. ==========

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE CELEBRA AL AMPARO DE LAS NORMAS PERUANAS, ESPECIALMENTE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL CONTRATO DE CONSORCIO, CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.==========

EL CONSORCIO CONSTITUIDO SE DENOMINA "**CONSORCIO HCC**" (EN ADELANTE **EL CONSORCIO**), SIENDO SU DOMICILIO LEGAL Y FISCAL EN AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OFICINA 111, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ABRIR OFICINAS EN CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.==========

CLAUSULA QUINTA.- DE LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD==========

LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS **PARTES** QUE INTEGRAN EL CONSORCIO EN LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, APORTACIONES, ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, INGRESOS, GASTOS, RIESGOS, BENEFICIOS, INTERESES, GANANCIAS O PÉRDIDAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL **SERVICIO**, SE FIJA EN PROPORCIÓN A SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES, LAS CUALES SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN:==========

- OBRAINSA: 40% (CUARENTA POR CIENTO)==========
- HCC : 30% (TREINTA POR CIENTO)==========
- EMR : 30% (TREINTA POR CIENTO)==========

SIN PERJUICIO DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS **PARTES**, ÉSTAS ACUERDAN QUE SERÁN CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES FRENTE AL **PROPIETARIO** POR LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE SU PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL **SERVICIO** Y POR EL CUMPLIMIENTO DEL **CONTRATO** SUSCRITO CON EL **PROPIETARIO**. ==========

ANTE CUALQUIER OTRO TERCERO, LAS **PARTES** RESPONDERÁN DE ACUERDO A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL **CONSORCIO**, SIEMPRE QUE LA ACTIVIDAD LOS INVOLUCRE DE MANERA CONJUNTA, Y EN EL CASO DE QUE CADA **CONSORCIADO** SE VINCULE INDIVIDUALMENTE CON TERCEROS EN EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD QUE LE CORRESPONDA EN **EL CONSORCIO**, ÉSTE RESPONDERÁ A TÍTULO PERSONAL.==========

ASIMISMO, PARA EL DESARROLLO DEL **CONSORCIO**, LAS **PARTES** SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL **SERVICIO**, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN Y DE FORMA PROPORCIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES ESTIPULADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA. AL RESPECTO, LOS MIEMBROS DE **EL CONSORCIO** SE OBLIGAN A APORTAR, AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, LOS FONDOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO.==========

CLAUSULA SEXTA.- DE LA DISTRIBUCION DE LAS OBLIGACIONES ==========

LOS CONSORCIADOS TIENEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:==========

a) OBTENER LAS CARTAS FIANZAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PREVISTAS EN EL CONTRATO, EN PROPORCIÓN A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO.========

b) CADA UNO DE LOS **CONSORCIADOS** TIENE LA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA PARTE TÉCNICA,

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 263

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO**, EN PROPORCIÓN A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO.==========

c) REALIZAR LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES QUE FUERAN NECESARIOS, EN FUNCIÓN A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, A EFECTOS DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE **EL CONSORCIO** EN EL CONTRATO.=======

CLAUSULA SETIMA.- DE LA CONTABILIDAD ==========

EN RAZÓN DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONSORCIO EN QUE CADA **PARTE** ASUME LOS GASTOS Y/O COSTOS QUE CORRESPONDEN A SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65° DEL TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 179-2004-EF, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 DEL ITEM 7.7 DE LA DIRECTIVA N° 006-2017-OSCE-CD LAS **PARTES** ACUERDAN QUE EL PRESENTE **CONSORCIO** NO LLEVARÁ CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, POR LO QUE LA CONTRAPRESTACIÓN SERÁ FACTURADA POR OBRAINSA A LA ENTIDAD, DEBIENDO LA ENTIDAD EFECTUARLE A ÉSTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, EN SU CALIDAD DE OPERADOR TRIBUTARIO. BAJO ESTE CONTEXTO PARA PROPÓSITOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EL **CONSORCIO** UTILIZARÁ EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE OBRAINSA. ==========

EL OPERADOR TRIBUTARIO, FACTURARÁ LOS SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL **PROPIETARIO**, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE PRESTADAS A FAVOR DE ÉSTE ÚLTIMO, CONFORME SEA ESTABLECIDO EN EL **SERVICIO**. LAS PARTES ACUERDAN QUE TODOS LOS INGRESOS DE **EL CONSORCIO** DEBERÁN QUEDAR DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN COMPROBANTES DE PAGO DEL OPERADOR TRIBUTARIO VÁLIDAMENTE EMITIDOS DE ACUERDO CON LAS LEYES PERUANAS CORRESPONDIENTES.==========

ESTOS PAGOS DEBERÁN SER DEPOSITADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA QUE PARA TALES EFECTOS SERÁ ABIERTA EN UNA INSTITUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO PERUANO ACORDADA POR LAS PARTES. ASIMISMO LAS PARTES ACUERDAN QUE ESTA CUENTA TENDRÁ UN MANEJO AUTORIZADO A DOBLE FIRMA SIENDO UNA DE ELLAS LA DEL REPRESENTANTE DE HCC Y OTRA LA DEL REPRESENTANTE DE OBRAINSA, LOS QUE DEBERÁN SER DESIGNADOS POR LAS PARTES. ==========

ASIMISMO, TODOS LOS GASTOS DERIVADOS DE **EL CONSORCIO** DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS DE ACUERDO A LAS LEYES PERUANAS.==========

CLAÚSULA OCTAVA.- VIGENCIA==========

8.1 **EL** PLAZO DE DURACIÓN DE ESTE **CONSORCIO** SERÁ EL TIEMPO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ES DECIR, HASTA LA CONFORMIDAD DE **EL SERVICIO** Y SE HAYA EFECTUADO EL PAGO QUE CORRESPONDA POR LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO. Y EN GENERAL, HASTA QUE SEAN CUMPLIDAS TODAS LAS OBLIGACIONES QUE HUBIERA ASUMIDO **EL CONSORCIO** PARA LA EJECUCIÓN DE **EL SERVICIO**, CON CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PRIVADA O PÚBLICA, Y HASTA QUE SE HAYAN HECHO EFECTIVOS TODOS LOS CRÉDITOS O DERECHOS A FAVOR DE **EL CONSORCIO**, MOMENTO EN EL CUAL SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN FINAL DE **EL CONSORCIO**, SALVO QUE **LOS CONSORCIADOS** DECIDAN EXTENDER SU VIGENCIA O SU OBJETO.===

8.2 EN EL CASO DE QUE **EL CONSORCIO** Y **EL PROPIETARIO** ACORDAREN PRORROGAR **EL CONTRATO**, SE CONSIDERARÁ QUE IGUAL PRÓRROGA TIENE LUGAR, EN FORMA AUTOMÁTICA, EN EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO ENTRE LAS **PARTES**.==========

CLAUSULA NOVENA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD==========

LAS **PARTES** DEJAN CONSTANCIA EXPRESA QUE EL ÚNICO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DEL **CONTRATO DE SERVICIO**, POR LO QUE SU FIRMA NO LIMITA A LAS PARTES EN SU LIBERTAD DE CONTRATACIÓN DE OTROS PROYECTOS O DE ASOCIACIÓN CON OTRAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES.==========

CLAUSULA DECIMA.- REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO Y APODERADOS.==========

10.1 **LAS PARTES** DESIGNAN COMO **REPRESENTANTE COMÚN TITULAR** AL SR. **ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO**, IDENTIFICADO CON DNI N° 07812943, QUIEN A SOLA FIRMA PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES

SERIE B Nº 6893210

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 264

54010

000452

NECESARIAS Y SUFICIENTES, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA EFECTOS DE REPRESENTAR A EL CONSORCIO, ENCONTRÁNDOSE FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ÉSTE EN TODO ACTO RELACIONADO AL PROCESO DE SELECCIÓN, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE EL **CONTRATO** CORRESPONDIENTE AL **SERVICIO** Y LA EJECUCIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y/O ADENDAS DEL MISMO, PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE DICHO **CONTRATO**, ASÍ COMO EJERCER LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE **EL CONSORCIO**, ASIMISMO TIENE FACULTADES PARA REALIZAR LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE, REQUERIR, ALEGAR O EFECTUAR ACLARACIONES Y/O CONSULTAS, RUBRICAR O FIRMAR DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, CONTRATAR LOS SEGUROS QUE SE REQUIERAN, SOLICITAR PÓLIZAS DE CAUCIÓN, SOLICITAR, COBRAR Y RECIBIR TODO TIPO DE ADELANTOS, SOLICITAR TODO TIPO DE CARTAS FIANZAS BANCARIAS Y FINANCIERAS, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO; ASIMISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA EL CONTRATO, LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SIN SER LIMITATIVOS SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, INTERVENCIONES ECONÓMICAS, ADELANTOS DEL SERVICIO (DIRECTOS Y/O DE MATERIALES), ENTREGA DE TERRENO, PRESUPUESTOS ADICIONALES, Y/O CUALQUIER OTRO DERECHO U OBLIGACIÓN QUE LA CITADA NORMA CONTEMPLE; ESTANDO FACULTADOS PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE **EL CONSORCIO** EN TODA CLASE DE PROCESOS DE CONCILIACIÓN, JUDICIALES, ARBITRALES Y ADMINISTRATIVOS, SEAN CONTENCIOSOS O NO, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; ASIMISMO, PODRÁ INVITAR Y SER INVITADO A CONCILIAR EN FORMA EXTRAJUDICIAL Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCILIACIÓN - DECRETO SUPREMO N° 014-2008-JUS Y/O SUS MODIFICACIONES SI FUERE EL CASO; ESTANDO FACULTADOS PARA DELEGAR Y OTORGAR TODAS LAS FACULTADES ANTES SEÑALADAS A UN TERCERO. ASIMISMO, PODRÁN REPRESENTAR A **EL CONSORCIO** ANTE LA SUNAT PARA REALIZAR TODOS LOS PROCESOS, TRÁMITES Y/O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN NECESARIOS ANTE DICHA DEPENDENCIA, PUDIENDO DELEGAR ESTAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS. ==========

SOLO EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEBIDAMENTE COMPROBADO DEL REPRESENTANTE COMÚN TITULAR, PODRÁ ACTUAR EL **REPRESENTANTE COMÚN SUPLENTE** LA SRA. **ANDREA CAROLINA JARA AMEZAGA**, CON DNI N°. 43406921, PUDIENDO EJERCER LAS FACULTADES ANTES SEÑALADAS. ==========

10.2 ASIMISMO, LAS PARTES ACUERDAN NOMBRAR COMO SUS APODERADOS O REPRESENTANTES LEGALES EN EL CONSORCIO A LAS PERSONAS QUE SE DETALLAN EN EL GRUPO A - OBRAINSA Y GRUPO B - HCC, LOS QUE EJERCERÁN LAS FACULTADES QUE MÁS ADELANTE SE DETALLAN A FIRMA CONJUNTA DE UN APODERADO DEL GRUPO A - OBRAINSA CON UN APODERADO DEL GRUPO B - HCC: ==========

APODERADOS ==========

GRUPO A – OBRAINSA SON LOS SIGUIENTES: ==========

1. **GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN**, CON DNI N° 29322779 ==========
2. **ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO**, CON DNI N° 07812943 ==========
3. **JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS**, CON DNI N° 07864776 ==========
4. **SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS**, CON DNI N° 29427979 ==========

GRUPO B - HCC SON LOS SIGUIENTES: ==========

1. **FRANCISCO DE VACAS TRAVEZ**, PASAPORTE N° 1704436615 ==========
2. **CÉSAR TORRES MESÍAS**, PASAPORTE NO. 1708054448 ==========

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima

3. ANDREA CAROLINA JARA AMEZAGA, CON DNI N° 43406921 ==========

LAS FACULTADES QUE EJERCERÁN A FIRMA CONJUNTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO PRECEDENTEMENTE SON LAS SIGUIENTES: ==========

A. **FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA, ARBITRAL, DE CONCILIACIÓN Y JUDICIAL**======

REPRESENTAR A **EL CONSORCIO** ANTE CUALQUIER AUTORIDAD PRIVADA, POLÍTICA Y PÚBLICA DE CUALQUIER DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, ADUANERA, MINISTERIAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, REGIONAL, POLICIAL, JUDICIAL CIVIL Y/O PENAL, CONSTITUCIONAL, ARBITRAL, TODAS LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES, ASÍ COMO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, EN ESPECIAL ANTE LA ENTIDAD Y EL MINISTERIO DE TRABAJO.====

ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE **EL CONSORCIO** ANTE CUALQUIER TIPO DE PROCESO ARBITRAL, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, SEA ESTE DE TIPO CIVIL Y/O PENAL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PUDIENDO ACTUAR EN CUALQUIER DE LOS FUEROS ANTES SEÑALADOS CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATARIO O APODERADO ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; ASÍ COMO LAS FACULTADES NECESARIAS PARA EJERCER LOS DERECHOS, ACTOS Y/U OBLIGACIONES CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y EL CONTRATO DE SERVICIO, ENTRE ESTAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO Y/O CONTRACTUAL QUE CONTEMPLAN LAS NORMAS ESPECIALES SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DE SERVICIO, SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, INTERVENCIONES ECONÓMICAS, ADELANTOS DE SERVICIO (DIRECTOS Y/O DE MATERIALES), ENTREGAS DE TERRENO, PRESUPUESTOS ADICIONALES, Y/O CUALQUIER OTRO DERECHO QUE LA CITADA NORMA CONTEMPLE; ASIMISMO LAS FACULTADES NECESARIAS PARA REALIZAR CUALQUIER ACTO ESTABLECIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS LABORALES, TRIBUTARIO, DE CONTROL, CONCURSAL, ADUANERO, REGISTRAL, NOTARIAL, DE LA CONCILIACIÓN, DEL ARBITRAJE Y ADMINISTRATIVOS, Y CUALQUIER NORMA COMPETENTE DE ACUERDO AL PROCESO, SIN PERJUICIO DE LAS YA SEÑALADAS EN EL PRESENTE RÉGIMEN Y ADEMÁS DE LAS ESPECIALES PARA:==========

a) ACTUAR EN TODO TIPO DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, SEA PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES O JUDICIALES==========

b) DENUNCIAR, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES TANTO EN DEMANDAS NUEVAS COMO YA INICIADAS;==========

c) DEDUCIR Y CONTESTAR TACHAS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS;==========

d) SUSPENDER EL PROCESO, DESISTIRSE DE LA PRETENSIÓN Y/O DEL PROCESO, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN Y RECONOCERLA;==========

e) CONCILIAR EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS, DENTRO DE CUALQUIER CLASE DE PROCESO O PROCEDIMIENTO O FUERA DE ESTOS, ES DECIR, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE O EN EL ARBITRAJE. TENDRÁN LA FACULTAD PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DE DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO SUPREMO N° 014-2008-JUS, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCILIACIÓN. CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y REALIZAR TODO ACTO CORRESPONDIENTE A ESTE PROCESO.==========

f) OTORGAR DECLARACIONES DE PARTE Y TESTIMONIALES, RECONOCIMIENTOS Y EXHIBICIONES;====

g) TRANSIGIR UN PLEITO JUDICIAL, ARBITRAL O EXTRAJUDICIALMENTE;==========

h) RECUSAR VOCALES, JUECES, ÁRBITROS Y AUXILIARES DE JUSTICIA;==========

i) SUSTITUIR O DELEGAR LAS FACULTADES PROCESALES Y RETOMARLA.==========

SERIE B Nº 6893211

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 208

54011 000250

j) PEDIR LA SUSPENSIÓN DE PAGOS;==========
k) RECONOCER DOCUMENTOS PRIVADOS EN SU CONTENIDO Y FIRMA;==========
l) SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDA CAUTELAR Y OTORGAR CONTRACAUTELA, SEA ESTA DE NATURALEZA PERSONAL O REAL;==========
m) COBRAR Y/O ENDOSAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACIÓN, OTORGANDO CANCELACIONES Y RECIBOS EN CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO O DOCUMENTO.==========
n) INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REPOSICIÓN, CASACIÓN, QUEJA, NULIDAD Y CUALQUIER OTRO RECURSO O REMEDIO, COMO LA OPOSICIÓN; ASÍ COMO TODO ACTO QUE IMPLIQUE LA REPRESENTACIÓN DE EL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCESO ARBITRAL, ADMINISTRATIVO Y/O JUDICIAL EN LOS QUE PUEDA SER PARTE.==========
o) INICIAR TODO TIPO DE DENUNCIAS ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL PODER JUDICIAL;==
p) INICIAR TODA CLASE DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, SEAN DE GARANTÍA O DE CONTROL CONSTITUCIONAL;==========
q) INICIAR Y ACTUAR DILIGENCIAS DE PRUEBA ANTICIPADA;==========
r) NOMBRAR ABOGADOS PATROCINANTES A EFECTOS QUE EJERZAN REPRESENTACIÓN TÉCNICA DENTRO DEL PROCESO.==========

QUEDA CLARO QUE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS LITERALES PRECEDENTES, SE CONFIEREN PARA TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS O PROCESOS DE CONCILIACIÓN, CIVILES, PENALES, ARBITRALES, LABORALES, CONSTITUCIONALES, NOTARIALES Y/O ADMINISTRATIVOS, SEAN CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS Y SE HACEN EXTENSIVAS A TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COACTIVOS, TRIBUTARIOS, MUNICIPALES Y POLICIALES, ENTRE OTROS.==========

B. **FACULTADES BANCARIAS**==========

1. ABRIR, CERRAR Y ADMINISTRAR CUENTAS BANCARIAS SEAN CORRIENTES, DE AHORRO, CUENTAS ESCROW O DE GARANTÍA, O A PLAZOS, Y/O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON O SIN GARANTÍA, REALIZAR IMPOSICIONES Y RETIROS, GIRAR Y SOBREGIRAR CONTRA ELLAS, DAR INSTRUCCIONES A DICHAS ENTIDADES, APROBAR Y DESAPROBAR ESTADOS DE CUENTA, AFECTAR DEPÓSITOS EN CUALQUIER MODALIDAD, SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES EN CUENTAS, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.==========
2. GIRAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR, AVALAR, PRORROGAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, CANCELAR, PAGAR Y DESCONTAR SEGÚN NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES Y OTROS TÍTULOS VALORES. ACEPTAR, GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR DE CUALQUIER TIPO, SOLICITAR CRÉDITOS Y PAGARÉS, FIRMAR VALES Y PAGARÉS, ACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y GARANTÍAS, SOLICITAR SOBREGIROS, EFECTUAR COBRANZAS DE CHEQUES, LETRAS, PAGARÉS, FACTURAS Y TODO TIPO DE CRÉDITO DEL CONSORCIO REPRESENTADO O NO EN TÍTULOS VALORES, SOLICITAR WARRANTS Y "ADVANCE ACCOUNTS" Y, EN GENERAL, EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SEA NACIONAL O EXTRANJERA, PÚBLICA O PRIVADA.==========
3. CONTRATAR CRÉDITOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON O SIN GARANTÍA Y REFINANCIARLOS, CONTRATAR SEGUROS, ENDOSAR PÓLIZAS Y CANCELARLAS, ASÍ COMO COBRAR LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES, GESTIONAR, OBTENER, TRAMITAR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE, ALMACENAJE Y DE COMERCIO EXTERIOR EN GENERAL, INCLUIDOS WARRANTS Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, NEGOCIAR, COMPRAR Y VENDER TODO TIPO DE VALORES.==========
4. PODRÁ SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES DE EL CONSORCIO CON GARANTÍAS MOBILIARIAS, ANTICRESIS, HIPOTECAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS

Ricardo Fernando Beltran Barreda
Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	207

000249

CANCELACIONES.==========

5. PODRÁN NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, DAR POR TERMINADO Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE FACTORING, DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO BAJO CUALQUIER MODALIDAD, LEASING, LEASE-BACK, PRÉSTAMO, MUTUO, CESIÓN DE DERECHOS, CESIÓN DE OBLIGACIONES, FIDEICOMISOS DE FLUJOS, ADMINISTRACIÓN Y DE GARANTÍAS, EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTES O FIDEICOMISARIOS Y TODO TIPO DE CONTRATO FINANCIERO BAJO CUALQUIER MODALIDAD QUE PERMITAN AHORA O EN EL FUTURO LAS LEYES PERUANAS, ESPECIALMENTE FIDEICOMISOS EN GARANTÍA, TITULIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN O FLUJOS, NO SIENDO ESTA ENUMERACIÓN RESTRICTIVA, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO NOMINADO E INOMINADO.==========
6. AUTORIZAR A TERCERAS PERSONAS PARA EL RECOJO DE CHEQUES ANTE LA ENTIDAD U OTROS, ASÍ COMO PARA DEPOSITARLO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA DE EL CONSORCIO O DE TERCEROS.=======
7. REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS Y CREDITICIAS EN GENERAL, ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO Y A PLAZO Y GIRAR CONTRA ELLAS, PUDIENDO EFECTUAR RETIROS Y SOLICITAR SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA CORRIENTE, Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO SIN LÍMITE ALGUNO.==========
8. SOLICITAR, NEGOCIAR, CELEBRAR, RATIFICAR, REGULAR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y EXTINGUIR, CONTRATOS PREPARATORIOS Y CONTRATOS PARA OBTENER CARTAS FIANZA, PÓLIZAS DE CAUCIÓN Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA PARA RESPALDAR OBLIGACIONES DE EL CONSORCIO O DE TERCEROS, SIN LÍMITE ALGUNO.==========
9. HACER OPERACIONES COMERCIALES BANCARIAS, DE CRÉDITO, DE SEGUROS Y FINANCIERAS Y EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS FINANCIEROS, CREDITICIOS Y COMERCIALES NECESARIOS O CONSECUENTE PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONSORCIO QUE LA PERMITAN OBTENER FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS.==========
10. NEGOCIAS, CELEBRAR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, EXTINGUIR Y DAR POR CONCLUIDO O TERMINADO CONTRATOS DE FIDEICOMISO, YA SEAN ESTOS EN GARANTÍA, DE FLUJO, EN ADMINISTRACIÓN, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, NOMINADOS O INNOMINADOS.==========
11. ESTANDO FACULTADOS PARA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES.==========

C. **FACULTADES CONTRACTUALES** ==========

1. NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, LIQUIDAR Y DAR POR CONCLUIDO Y SUSCRIBIR EL CONTRATO DE CONSORCIO; ESTANDO FACULTADO PARA CEDER, DISPONER, TRANSFERIR Y RENUNCIAR, PARCIAL O TOTALMENTE, LAS PARTICIPACIONES, LOS DERECHOS Y/U OBLIGACIONES, APORTACIONES, ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, INGRESOS, GASTOS, ASÍ COMO LOS RIESGOS, BENEFICIOS, INTERESES, GANANCIAS O PÉRDIDAS, PRESENTES Y FUTUROS, ACTUALES O EVENTUALES, DEL CONSORCIO Y/O DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL CONSORCIO.==========
2. NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER CONTRATOS, CONVENIOS O COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA TALES COMO COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, CONCESIONES, MUTUO, PERMUTA, PRESTAMOS, CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, HOSPEDAJE, DEPOSITO, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, CONTRATOS Y SUBCONTRATOS DE OBRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOCACIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DE ADELANTO DE UTILIDADES

Y EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, NOMINADOS O INNOMINADOS, TÍPICOS O ATÍPICOS, PACTANDO SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. ==========

3. ASIMISMO, PODRÁ DAR, RECIBIR, NOVAR, RATIFICAR, CANCELAR, COMPENSAR, CONDONAR, CONSOLIDAR, CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS; CEDER OBLIGACIONES; COBRAR Y RECIBIR SUMAS DE DINERO Y OTORGAR LOS RECIBOS Y CANCELACIONES QUE CORRESPONDAN.==========
4. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, EXTINGUIR O DAR POR CONCLUIDOS CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO Y DE CUALQUIER NATURALEZA TEMPORAL, ACCIDENTAL, DE OBRA O DE SERVICIOS, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ASÍ COMO CONVENIOS DE FORMACIÓN LABORAL Y CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y CUALQUIER OTRO CONTRATO LABORAL EN TODAS LAS MODALIDADES QUE SE PERMITAN LEGALMENTE.==========
5. PODRÁN REMOVER EMPLEADOS Y DEMÁS DEPENDIENTES DEL SERVICIO, FIJANDO SUS REMUNERACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES, EN CONCORDANCIA ESTRICTA A LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE EL CONSORCIO.==========
6. PODRÁN NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RATIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, DAR POR CANCELADO Y SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, CON GARANTÍA MOBILIARIAS (PRENDAS), ANTICRESIS, HIPOTECAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS CANCELACIONES==========
7. HACER EFECTIVO CUALQUIER DERECHO DE CRÉDITO A FAVOR DE EL CONSORCIO QUE SE ENCUENTRE RELACIONADO A LA EJECUCIÓN Y DESENVOLVIMIENTO DEL SERVICIO.==========
8. NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS Y DEMÁS DEPENDIENTES DE EL CONSORCIO, FIJANDO SUS REMUNERACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES.==========
9. SOLICITAR, NEGOCIAR, SUSCRIBIR, COBRAR Y/O CEDER LOS DERECHOS DE LAS VALORIZACIONES DEL SERVICIO, ADELANTOS, REAJUSTES, SERVICIOS ADICIONALES, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DE SERVICIO, Y OTROS, DIRIGIENDO LOS FONDOS A LAS CUENTAS DEL CONSORCIO O CUALQUIER OTRA. ===
10. ORDENAR Y RECIBIR PAGOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONSORCIO, DIRIGIENDO TALES FONDOS A LAS CUENTAS DE EL CONSORCIO.==========
11. NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS Y DEMÁS DEPENDIENTES DEL SERVICIO, FIJANDO SUS REMUNERACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES, EN CONCORDANCIA ESTRICTA A LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS DE EL CONSORCIO.==========
12. AUTORIZAR ÓRDENES DE COMPRA, COBRAR Y RECIBIR SUMAS DE DINERO Y OTORGAR LOS RECIBOS Y CANCELACIONES CORRESPONDIENTES EN REPRESENTACIÓN DE EL CONSORCIO.==========

D. **FACULTADES ADMINISTRATIVAS**==========

LOS APODERADOS PODRÁN REALIZAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA EL CONTRATO DE SERVICIO, LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, INTERVENCIONES ECONÓMICAS, ADELANTOS DEL SERVICIO (DIRECTOS Y DE MATERIALES), ENTREGA DE TERRENO, PRESUPUESTOS ADICIONALES, Y/O CUALQUIER OTRO DERECHO U OBLIGACIÓN QUE LA CITADA NORMA CONTEMPLE==========

E. **DELEGACION DE FACULTADES**==========

ASIMISMO LOS APODERADOS PODRÁN NOMBRAR OTROS APODERADOS OTORGÁNDOLES, DELEGÁNDOLES, SUSTITUIRLES Y/O REVOCABLES, LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS PUNTOS A, B Y C, SEÑALADAS EN LA PRESENTE CLAUSULA. ASIMISMO, SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA CELEBRAR, SUSCRIBIR Y RATIFICAR TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE SE REQUIERAN

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA · NIHIL PRIUS FIDE
Fernandini Barreda Notario de Lima
Colegio de Notarios de Lima

PARA FORMALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS A, B Y C, SEÑALADAS EN LA PRESENTE CLAUSULA, A FIRMA CONJUNTA.==========

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO==========

AL FINALIZAR EL CONTRATO O SU ÚLTIMA PRÓRROGA, LAS PARTES REALIZARÁN UNA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE SUS CLÁUSULAS Y ESTIPULACIONES PARA DETERMINAR LAS SUMAS QUE ESTUVIEREN PENDIENTES DE COMPENSACIÓN EN FAVOR DE UNA U OTRA PARTE SEGÚN CORRESPONDA.==========

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR==========

LAS PARTES CONVIENEN EN DEFINIR COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR AQUELLOS ACTOS O HECHOS QUE, AFECTANDO LA NORMAL EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTÉN FUERA DEL CONTROL RACIONAL DE LAS PARTES Y QUE NO PUEDAN SER PREVISTOS O QUE AUN SIENDO PREVISTOS NO PUEDAN SER EVITADOS, SIEMPRE QUE TALES HECHOS NO ACONTEZCAN POR NEGLIGENCIA DE LA PARTE QUE LOS INVOCA O DE SUS DEPENDIENTES.==========

ENTRE ESTOS ACTOS O HECHOS LAS PARTES SEÑALAN DE MANERA NO TAXATIVA A LOS CASOS DE GUERRA, INVASIÓN, INSURRECCIÓN, FOCOS DE LUCHA, MANDATO DE ALGUNA AUTORIDAD, HUELGAS, PROBLEMAS LABORALES YA SEA EN O EN LOS ALREDEDORES DEL LUGAR ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN LOS SERVICIOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE CONTRATO.==========

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- CESIONES==========

NINGUNA DE LAS PARTES PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LAS OTRAS PARTES.==========

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD==========

LAS PARTES SE OBLIGAN A NO REVELAR A TERCEROS CUALQUIER INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA OTRA, EN RELACIÓN A LOS PROPÓSITOS DE ESTE ACUERDO.==========

LAS PARTES DEJAN PERFECTAMENTE ESTABLECIDO QUE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD QUE ASUMEN NO ALCANZA A AQUELLA INFORMACIÓN QUE:==========

a) SEA DEL DOMINIO PÚBLICO;==========
b) SE ENCUENTRE EN POSESIÓN DE UNA DE LAS PARTES CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO;==========
c) LA INFORMACIÓN QUE ALGUNA DE LAS PARTES RECIBA DE TERCERAS PERSONAS QUE NO SE ENCUENTREN OBLIGADAS A MANTENER CONFIDENCIALIDAD FRENTE A ELLAS;==========
d) AQUELLA QUE POR MANDATO DE LA LEY O DE AUTORIDAD COMPETENTE DEBA SER DIVULGADA;==========
e) TODA AQUELLA INFORMACIÓN QUE POR INTERMEDIO DE ANALISTAS ECONÓMICOS, O INSTITUCIONES FINANCIERAS SE PUEDA OBTENER.==========

LA PRESENTE OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD SE MANTENDRÁ VIGENTE POR PLAZO INDEFINIDO, INCLUSO DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER CAUSA.==========

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DOMICILIOS==========

LAS PARTES SEÑALAN COMO SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS LEGALES LOS SEÑALADOS EN LA PARTE INTRODUCTORIA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA TODO EFECTO LEGAL Y EN DONDE DEBERÁN HACERLAS LLEGAR LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO; EN CASO DE VARIACIÓN DEBERÁ SER COMUNICADA A LAS OTRAS PARTES POR ESCRITO CON CARGO DE RECEPCIÓN CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, SIN CUYO REQUISITO, LA NOTIFICACIÓN SE TENDRÁ POR NO HECHA.==========

EN CASO SURGIERA ALGUNA CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ÉSTAS HARÁN SU MEJOR ESFUERZO PARA LLEGAR A UN ACUERDO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS CALENDARIOS. EN CASO ELLO NO

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 270

SERIE B Nº 6993213

54013

000245

RESULTARA POSIBLE, CUALQUIER CONTROVERSIA, DISCREPANCIA, LITIGIO, DISPUTA, RECLAMO O DIFERENCIA QUE SE ORIGINE EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN, VALIDEZ, EXISTENCIA, APLICABILIDAD, NULIDAD, ANULABILIDAD, RESOLUCIÓN, TERMINACIÓN O INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO O DE CUALQUIER OTRA MATERIA VINCULADA A, O CONTENIDA EN ÉL, SERÁ RESUELTA DE MANERA OBLIGATORIA, EXCLUSIVA Y DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE DE DERECHO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (EN ADELANTE "EL CENTRO"), QUIEN LO ADMINISTRARÁ. SUPLETORIAMENTE SE APLICARÁN LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 1071, NUEVA LEY GENERAL DE ARBITRAJE, Y DEMÁS NORMAS SUSTITUTORIAS Y/O AMPLIATORIAS Y/O MODIFICATORIAS QUE RESULTEN APLICABLES. EL TRIBUNAL ARBITRAL QUE SE CONSTITUYA ESTARÁ INTEGRADO POR 3 (TRES) ÁRBITROS. EL ARBITRAJE TENDRÁ LUGAR EN LIMA Y SE CELEBRARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL. EL LAUDO ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO, OBLIGATORIO E INAPELABLE, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A INTERPONER CUALQUIER RECURSO IMPUGNATORIO CONTRA EL MISMO.== EN CASO DE QUE LAS TRES (3) PARTES TENGAN DISCREPANCIAS QUE OBLIGUEN A LA DESIGNACIÓN DE UN (1) ARBITRO POR CADA PARTE, EL TRIBUNAL ESTARÁ CONSTITUIDO POR CINCO 5 ÁRBITROS, DEBIENDO LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA DESIGNAR PARA ESTE TRIBUNAL A DOS (2) ÁRBITROS PARA SU CONFORMACIÓN; DEBIENDO LOS TRES (3) ÁRBITROS DESIGNADOS POR CADA PARTE ELEGIR DE ENTRE LOS DOS ÁRBITROS DESIGNADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL.==========

LIMA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017==========

FIRMA: **(P. HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ) RAMIRO JAVIER FREIRE RODRÍGUEZ.**======

FIRMA: **(P. EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL) EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE.**==========

FIRMA: **(P. OBRAS DE INGENIERÍA S.A.) GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN**==========

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA LA DOCTORA KARIN LADINES MANTILLA, ABOGADA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA BAJO EL NÚMERO: 26778==========

OTRO INSERTO.- ==========

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS; LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. ==========

O T R O I N S E R T O.- ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. ==========

EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. ==========

O T R O I N S E R T O ARTICULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- ==========

SUSTITUCION Y DELEGACION DEL PODER.- EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO.==========

LA SUSTITUCION IMPLICA EL CESE DE LA REPRESENTACION SIN POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACION FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA REPRESENTACION.==========

Ricardo Fernando Barreda Graham
Notario de Lima
Colegio de Notarios de Lima

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO	27

0993245

LA ACTUACION DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO, OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS. ==========

LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCION O LA DELEGACION ES LA MISMA QUE LA EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER.==========

ARTICULO 436.-EMPLAZAMIENTO DEL APODERADO.- EL EMPLAZAMIENTO PODRA HACERSE AL APODERADO, SIEMPRE QUE TUVIERA FACULTAD PARA ELLO Y EL DEMANDADO NO SE HALLARA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO. ==========

CONCLUSION: HABIENDO LEIDO LOS OTORGANTES TODO EL INSTRUMENTO, SE RATIFICARON DECLARANDO HABERLO CONFRONTADO CON LA MINUTA CUYO TEXTO CORRE INSERTO HABIENDO SIDO ADVERTIDOS DE LOS EFECTOS LEGALES DEL MISMO, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADA A LA MINERIA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN, ESPECIALMENTE CON RELACION AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCIÓN, IGUALMENTE DEJO CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL NOTARIADO MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 Y QUE EL MECANISMO EMPLEADO PARA IDENTIFICAR A LOS OTORGANTES FUE MEDIANTE EL USO DEL LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR.- DEJANDO CONSTANCIA QUE RESPECTO AL OTORGANTE: **RAMIRO JAVIER FREIRE RODRIGUEZ** ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y DE ACUERDO AL D.L. 1232 PRESENTO SU DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDAD (PASAPORTE N° 171118265-7) Y SE VERIFICO EN SERVICIO EN LINEA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES; FIRMANDOLO; DE LO QUE DOY FE.- ESTE INSTRUMENTO SE EXTIENDE EN FOJAS DE SERIE B N° 6893208 Y CONCLUYE EN LA SERIE B N° 6893214 V. ==========

(P. HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERÚ)

RAMIRO JAVIER FREIRE RODRIGUEZ
FIRME EL DIA: 14-09-2017

060244

SERIE B Nº 6893214

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 72

54014

(P. EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL)

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
FIRME EL DIA: 14/09/2017

(P. OBRAS DE INGENIERÍA S.A.)

GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN
FIRME EL DIA: 14/09/2017

CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS EL DIA: CATORCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

RCR.-

NOTARIO DE LIMA

Es copia Fotostática de la Escritura Pública que corre en mi Registro con fecha 14 de Setiembre del 2017 a fojas 54 y a solicitud de par... interesada expido el presente TESTIMONIO de acuerd... a Ley el que rubrico en cada una de sus hojas, sello, signo y firmo.
En Lima, 15 SET. 2017

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Ricardo Fernandini Barreda Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

OSCE
ORIGINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 223

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 14 DIC. 2017

CARTA N° 797 - 2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Señores
CONSORCIO HCC
Av. Emilio Cavenecia N° 225, Ofi. 111 – San Isidro
Presente.-

Asunto : Prestación Adicional N° 01

Referencia : Resolución Directoral Ejecutiva N°497-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que mediante documento de la referencia, se resuelve aprobar la prestación Adicional N° 01 para la ejecución del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura desde el Sector La Cordillera hasta el Puente Independencia.

Al respecto, alcanzamos la Resolución de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

CONSORCIO HCC
15 DIC 2017
N° 99404 15:34
RECEPCIÓN

CONSORCIO TUMBES
Eder F. Melendez Chauillanque
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

AVJCH/CCT

Av. Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
T: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.minagri.gob.pe

Trabajando para Todos los peruanos

OSCE	FOLIO:
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA	274

03007642

REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 497 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 14 DIC. 2017

VISTOS:

El Memorándum Nº 4002-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico Nº 586-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, el Informe Técnico Nº 012-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/AAS/CT y el Informe Técnico Nº 041-2017-SUPERV/SFPA, emitidos por el Supervisor del Servicio, Coordinador de Tramo, Administrador de Contrato, y por el Coordinador Regional de Reconstrucción, así como el Informe Legal Nº 702-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, con fecha 21 de setiembre de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, suscribió el Contrato Nº 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, con el Consorcio HCC, para la contratación del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura, desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Ítem 3), por la suma de S/ 64'375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 soles), incluido IGV;

Que, Mediante Oficio Nº 115-2017-MTC/02 recibido con fecha 30 de octubre del 2017, el Vice Ministro de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remite el Expediente Técnico E-103629-2017, sobre Limpieza de Cauce – Tramo Puente Independencia – Piura, con indicaciones de los trabajos de limpieza de cauce a efectuarse;

Que, mediante Carta Nº 045-2017-CONSORCIO HCC, recibido con fecha 12 de diciembre de 2017, el Consorcio HCC presenta ante la entidad la sustentación de la prestación adicional Nº 01 generado en el Contrato Nº 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL;

Que, mediante Informe Técnico Nº 586-2017-AGRORURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, Informe Técnico Nº 012-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/AAS/CT y el Informe Técnico Nº 041-2017-SUPERV/SFPA emitidos por el Supervisor del Servicios, por el Coordinador de Tramo, por el Administrador de

CONSORCIO TUMBES
Edgar F. Melendrez Castañeda
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 275

050000241

Contrato y por el Coordinador Regional de Reconstrucción, respectivamente, respecto a la prestación adicional, manifiestan lo siguiente: (i) Causal de procedencia: (...) debido a la crecida del rio Piura de 3,400 m3/seg como consecuencia del fenómeno del niño costero del presente año, los distritos de Catacaos y Cura Mori, sufrieron inundaciones, ante la rotura del dique izquierdo aguas arriba del Puente Independencia en el sector denominado Pedregal; la rotura se produjo por la poca capacidad de la sección hidráulica del rio Piura a la altura del puente independencia, debido a que solo tiene una luz de 220m. menor al ancho del cauce del rio en esa progresiva, donde el estribo izquierdo del puente y dique fusible existente sirvieron como obstáculo, produciendo remanso del agua, lo cual produjo durante la rotura del dique aguas arriba del puente con resultados catastróficos en los caseríos de los distritos Catacaos y Cura Mori; En la progresiva 49+870, se encuentra parte de estructuras de concreto armado del antiguo puente independencia que está dificultando la circulación del agua, creando un obstáculo y está produciendo remolinos, ondulaciones del flujo con erosión que podrían afectar la estabilidad de los estribos del puente independencia; por lo que existe la necesidad de eliminar los restos de concreto armado del puente antiguo independencia que se encuentran ubicados aproximadamente a 30m del puente independencia aguas abajo y que impiden el libre discurrir del agua, así como cortar y eliminar el material aguas abajo del puente independencia margen izquierda, en el ancho de 120m con la finalidad que el rio Piura en este sector el puente, tenga mayor capacidad hidráulica, por lo que urge la eliminación de este volumen y de esta manera permitir el libre paso del caudal del rio en sus máximas avenidas, evitando inundaciones ocurridas como en el presente año; (ii) Evaluación del requerimiento de la prestación Adicional N° 01: Demolición de estribo de puente y eliminación: V=60.00 M3 y Corte y eliminación de material arenoso: V=123,167.51M3; Al haberse evaluado la propuesta del adicional N° 01, presentada por el Consorcio HCC por partidas nuevas y teniendo en consideración que el puente en esta progresiva debe tener una mayor capacidad hidráulica y que pueda soportar caudales de máximas avenidas, y considerando que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ampliara el puente independencia en una longitud aproximada de 120m y la necesidad que la zona, agua abajo del puente este totalmente descolmatada para permitir el libre flujo del agua; así como la existencia de estribos de concreto armado del antiguo puente independencia a 30m que dificultan el paso del agua, resulta urgente su demolición y eliminación por lo que se considera viable el adicional; (iii) Aspecto económico del presupuesto del Adicional N° 01: La cuantificación del presupuesto del adicional N° 01, de acuerdo al Acta de Pactación de precios unitarios del 01 de diciembre de 2017, se concordó con los precios de las partidas nuevas por un monto que asciende a la suma de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles) el cual incluye el IGV; representando una incidencia de 3.55% del monto del contrato principal;

Que, mediante Informe Legal N° 702-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, opina que sobre la base de los informes técnicos emitidos corresponde aprobar el adicional N° 01 por un monto de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), que representa el 3.55% del monto del contrato, el mismo que no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, de conformidad con el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que es potestad de la Entidad ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, en ese sentido, se hace necesario que se apruebe el Presupuesto Adicional N° 01 que asciende al monto total de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), incluido I.G.V., haciendo un porcentaje de incidencia equivalente al 3.55% del monto del contrato principal, del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Item 3);

Que, habiendo generado una variación presupuestal, mediante Memorándum N°2766-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP, la Oficina de Planificación Presupuesto emite la certificación de crédito presupuestario N° 000000193, por el monto

CONSORCIO TUMBES
Representante Común

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 276

000086
000240

de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles).

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías *hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto del contrato original,* siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestas necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes;

Que, el en numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que en caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225 y modificatoria, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR la Prestación Adicional N° 01 por la suma de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), incluido IGV, para la contratación del servicio Descolmatación del Cauce del Rio Piura, desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Ítem 3), cuyo porcentaje de incidencia es de 3.55%, respecto al Contrato Principal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

CONSORCIO TUMBES
Eder F. Melendrez
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 277

00008239

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 14 DIC. 2017

CARTA N° 798 - 2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Señores
CONSORCIO HCC
Av. Emilio Cavenecia N° 225, Of.. 111 – San Isidro
Presente.-

Asunto : Prestación Adicional N° 02

Referencia : Resolución Directoral Ejecutiva N°498-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que mediante documento de la referencia, se resuelve aprobar la prestación Adicional N° 02 para la ejecución del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura desde el Sector La Cordillera hasta el Puente Independencia.

Al respecto, alcanzamos la Resolución de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

CONSORCIO HCC
15 DIC 2017
N° 99403 15:53
RECEPCION

AVJCH/CCT

CONSORCIO HUMBES
Ester F. Melendrez Chuquillanque
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Av. Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
T: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.minagri.gob.pe

Trabajando para todos los peruanos

OSCE | FOLIO: 278
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

099238

REPÚBLICA DEL PERÚ

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 496 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 14 DIC. 2017

VISTOS:

El Memorándum Nº 4000-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico Nº 560-2017-AGRO RURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, y el Informe Técnico Nº 034-2017-SUPERV/SFPA, emitidos por el Supervisor del Servicio, Coordinador de Tramo, Administrador de Contrato, y por el Coordinador Regional de Reconstrucción, y el Informe Legal Nº 704-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, con fecha 21 de setiembre de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, suscribió el Contrato Nº 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, con el **CONSORCIO HCC**, para la contratación del servicio: **"DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, ITEM N°03: DESDE EL SETOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA"**, por la suma de S/ 64'375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 soles), incluido IGV.;

Que, mediante Carta Nº 040-2017-CONSORCIO HCC, recibido con fecha 29 de noviembre de 2017, el **CONSORCIO HCC** presenta ante la Entidad el Presupuesto del Servicio Adicional Nº 02 del Contrato antes citado, por mayores metrados, a fin de que se autorice la ejecución de dicho adicional;

Que, mediante el Informe Técnico Nº 560-2017-AGRORURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, y el Informe Técnico Nº 034-2017-SUPERV/SERAD emitido por el Coordinador Regional de Reconstrucción, por el Coordinador del Tramo III y por el Supervisor del Servicios, sobre el adicional manifiestan lo siguiente: i) Causal de procedencia: En la ejecución de la actividad propiamente dicha, se tuvieron en consideración las partes más críticas y donde los diques colapsaron, debido a la

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 279

crecida del río Piura producto del fenómeno del niño, esta causo gran destrucción en la población de CURA MORI, ocasionado pérdida de cultivos, animales, viviendas, y enseres; teniendo en consideración esta situación y evitar que en el futuro se vuelva a producir estos daños, la Supervisión autorizó vía cuaderno de ocurrencias cambios en el cauce a partir de la progresiva Km 49+900(inicio de tramo) a Km 27+962 (fin de tramo) con la finalidad de alinear el rio y alejarlo del dique izquierdo sobre todo por seguridad, asimismo, minimizar los efectos de las corrientes de agua sobre la margen izquierda del río produciendo erosión y afectando su estabilidad. Por estas razones se justifica el requerimiento adicional autorizado por la supervisión al contratista **CONSORCIO HCC**. De igual forma en mérito a las consultas formuladas por el Director Técnico y la absolución y autorización por parte de la supervisión a través del cuaderno de ocurrencia se ha dejado constancia de las necesidades de dichos cambios del cauce del rio que generaron mayores metrados, como se puede verificar en los asientos 70, 72, 74, 79, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103,104,105 y 106. ii) Evaluación del requerimiento del Adicional N° 02: Descolmatación de material arenoso: V= 272,565.92 M3. Las partidas así como los precios unitarios son los mismos que han sido considerados en su oferta económica. iii) Al haberse evaluado la propuesta del adicional N° 02, presentada por el **CONSORCIO HCC** por mayores metrados en todo el tramo a descolmatar Km 49+9000 al 27+962 y teniendo en consideración que las corrientes no descarguen su fuerza sobre el dique de la margen izquierda y ponga en peligro su estabilidad, el mismo que en la actualidad se encuentra colapsado en algunos tramos y por sobre todo proteger a la población aledaña del Distrito de Cura Mori que en presente año sufrieron las consecuencias del desborde del río, de un posible fenómeno del niño el siguiente año, es viable la solicitud del Adicional N° 2. iv) Aspecto económico del presupuesto del Adicional N° 02: El monto del Presupuesto Adicional N° 2, asciende a la suma de S/1 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles), incluye IGV. v) Incidencia: La incidencia del Presupuesto Adicional N° 2 en relación al Presupuesto total contratado de la actividad es de 2.86%, teniendo un acumulado de 6.41% en relación al Adicional N° 1, el cual no sobrepasa el 25%;

Que, mediante Resolución Directoral N° 497 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 14 de diciembre de 207, se aprueba la Prestación Adicional N° 01, por el monto de S/2'284,374.48 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 soles), incluido IGV, que representa el 3.55% del monto dl contrato;

Que, mediante Informe Legal N° 704–2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, opina que sobre la base de los informes técnicos emitidos corresponde aprobar el adicional N° 02 por un monto de S/ 1' 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100. soles), incluido I.G.V., el mismo que no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, de conformidad con el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que es potestad de la Entidad ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, habiendo generado una variación presupuestal, mediante Memorándum N° -2766-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP, la Oficina de Planificación y Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1914, por el monto de S/1 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles);

Colegio de Abogados TUMBES
Edgar F. Melendres Luquillanque
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 200

000080236

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías *hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto del contrato original,* siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestas necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes;

Que, el en numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que en caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado;

Que, se hace necesario aprobar la Prestación Adicional N° 02, por un monto de S/ 1' 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles), que representa una incidencia equivalente al 2.86% y una incidencia acumulado de 6.41% del monto del contrato N° 78-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, el mismo que no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del citado contrato;

AGRO RURAL V°B°

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225 y modificatoria, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

AGRO RURAL V°B°

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 02 por la suma de S/ 1' 842,560.80 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 80/100 soles), que representa una incidencia equivalente al 2.86% y una incidencia acumulado de 6.41% del monto del Contrato, para la contratación del servicio **DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA** (Ítem 3), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional www.agrorural.gob.pe.

CONSORCIO TUMBES
Eder P. Melendez
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRO RURAL

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD

Servicio : "DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA PUENTE INDEPENDENCIA"

Contrato : CONTRATO N° 78-2017-MINAGRI-AGRORURAL

Plazo :

Inicial	:	71 días calendario
Ampliac. de Plazo (02)	:	13 días calendario
Ampliac. de Plazo (03)	:	15 días calendario
Total	:	99 días calendario

Contratista : CONSORCIO HCC

Supervisor de Obra: ING. SAMUEL FRANCISCO PEÑA ARRIETA

CONSORCIO HCC
EDGARDO FRANCISCO CORDOVA DELGADO
DIRECCIÓN TÉCNICA

Siendo la 9:00 am del día 26 de enero del 2018, los integrantes de la Comisión de Recepción y Conformidad del servicio, se reunieron en el lugar donde se ejecutó el Servicio de: **"DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA PUENTE INDEPENDENCIA"**, a cargo del contratista: **Consorcio HCC**, en el marco de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción; con la finalidad de verificar los trabajos ejecutados, la verificación se dio inicio con la lectura de la Resolución Directoral N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA, de designación de la Comisión de Recepción y Conformidad del Servicio, inmediatamente se procedió a realizar un recorrido y verificar los trabajos ejecutados, para lo cual se revisó los planos de la ficha de prevención definitiva.

Los integrantes de la Comisión de Recepción y Conformidad del servicio y los participantes en dicho acto, está conformado por:

Por el Comité de Recepción y Conformidad del Servicio:

Nombre	Cargo	DNI
Ing. Juan José Alberto Burga Cuglievan	Presidente	02678357
Ing. Samuel Francisco Peña Arrieta	Miembro	03208340
Ing. Galo León Silva	Miembro	05642939

Por el Contratista:

Sr. Elard Paul A. Tejada Moscoso	Representante Legal Consorcio HCC	07812943

Participantes Durante el Acto de Verificación del Servicio:

Ing. Raúl Humberto García Benítez	Administrador Local de Agua Medio y Bajo Piura 02737261

Siendo las 13:00 horas del día 26 de enero del 2018 se procedió a la recepción del servicio con la participación del personal antes mencionado, por lo que mediante la Presente Acta, los que al final suscribimos, dejamos constancia que habiéndose culminado el servicio **"DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA PUENTE INDEPENDENCIA"**, ejecutada por el contratista CONSORCIO HCC, se da por concluido el acto de recepción del servicio, firmando los presentes en señal de conformidad.

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 261

090235

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

AGRORURAL

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Siendo las metas ejecutadas las siguientes:

- Descolmatación de 21.579 km del cauce del rio Piura entre las progresivas 49+900 a 27+962 con un volumen total de 4´497,778.39 m3.
- Corte y Eliminación de material arenoso 114,692.04 m3.
- Eliminación de material descolmatado 3´025,563.80 m3.
- Demolición de estribo de puente y eliminación Volumen: 60 m3.

Por la Comisión de Recepción y Conformidad del Servicio:

Presidente del Comité de Recepción
Ing. Juan José Alberto Burga Cuglievan
DNI Nº 02678357

Miembro del Comité de Recepción
Ing. Samuel Francisco Peña Arriola
DNI Nº 03208340

Miembro del Comité de Recepción
Ing. Galo León Silva
DNI Nº 05642939

Participantes en el Acto de Verificación del Servicio:

Representantes de Administración Local de Agua del Medio y Bajo Piura.

Administrador Local de Agua del Medio y Bajo Piura
Raúl Humberto García Benitez
DNI Nº 02737261

Por el Contratista

CONSORCIO HCC

Representante Legal Consorcio HCC
Sr. Elard Paul A. Tejada Moscoso
DNI Nº 07812943

Acta de Recepción y Conformidad del Servicio: **"Descolmatación del cauce del rio Piura desde el sector Cordillera hasta el Puente independencia"**

OSCE
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
FOLIO: 262

000234

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: REG N°
HORA: 8:4

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 327 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 10 AGO. 2018

VISTOS:

El Informe Legal N° 407-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley N° 30048, establece que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora Adscrita al Vice Ministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, el 21 de setiembre de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, suscribió el Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, con el CONSORCIO HCC, para la contratación del servicio Descolmatación del Cauce del Río Piura, desde el Sector Cordillera hasta el Puente Independencia (Ítem 3), por la suma de S/ 64'375,065.09 (Sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil sesenta y cinco con 09/100 soles), incluido el IGV, por un plazo de ejecución de la prestación de setenta y un (71) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato;

Que, con fecha 03 de agosto de 2018, se expide el Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, recomendando se apruebe el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un Costo Final del Servicio que asciende a S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido el IGV;

Que, con fecha 03 de agosto de 2018, se expide la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE, aprobando la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)";

Que, de la Resolución Directoral Ejecutiva mencionada, se advierte que existe algunos errores involuntarios, en la parte considerativa y resolutiva con relación a lo siguiente:

Parte Considerativa

DICE:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), según ANEXO N° 01".

DEBE DECIR:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), según ANEXO N° 01".

Parte Resolutiva

DICE:

"Artículo 1.- APROBAR el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL "para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo Nº 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

DEBE DECIR:

"**Artículo 1.- APROBAR** el Informe Final de la Liquidación del Contrato N° 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo N° 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

Que, el artículo 210 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Que, se hace necesario rectificar el error material contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE, ya que el mismo no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de dicha Resolución;

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, y el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, y contando con la visación de la Oficina de Asesoría Legal, la Oficina de Administración, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Dirección Adjunta;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Rectificar el décimo tercer párrafo de la parte considerativa, y el artículo 1 de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE, conforme se detalla a continuación:

Parte Considerativa

DICE:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato N° 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil

ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), según ANEXO N° 01".

DEBE DECIR:

"Que, mediante Informe Legal N° 385-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)"; con un Costo Final del Servicio que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V.; existiendo un saldo pendiente de pago a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), según ANEXO N° 01".

Parte Resolutiva

DICE:

"Artículo 1.- APROBAR el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL "para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/33,940.71 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta con 71/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo Nº 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

DEBE DECIR:

"**Artículo 1.- APROBAR** el Informe Final de la Liquidación del Contrato Nº 078-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para la contratación del "SERVICIO DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (ÍTEM 3)", con un costo final que asciende a la suma de S/67'769,136.34 (Sesenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 34/100 soles) incluido I.G.V; existiendo un saldo a favor del Consorcio HCC por la suma de S/83,645.19 (Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 19/100 soles), por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo Nº 01 - Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma".

Artículo 2.- DEJAR subsistente en lo demás que contiene la Resolución Directoral Ejecutiva N° 311-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL–DE.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

ING. JACQUELINE QUINTANA FLORES
DIRECTORA EJECUTIVA

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

ANA
Autoridad Nacional del Agua

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Isidro, 15 de julio del 2023

CARTA N° 042-2023-ANA-MGRH-UA-LOG

Señor
COMPAÑÍA CONSTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A
Lima

Referencia : Servicio de limpieza, descolmatación en ríos y quebradas

De mi consideración:

La Unidad Ejecutora N° 02 – MGRH de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, en el marco D.U.Nª 015-2023, que **DICTAN MEDIDAS PARA** la EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES ANTE PELIGRO INMINENTE POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO, deberá efectuar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en ríos y quebradas, conforme lo establece el Anexo del referido Decreto.

En función a ello, su representada ha sido seleccionada para el servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y limpieza y descolmatación, para intervenir en: sector LAGRIMAS DE CURUMUY, dpto. Piura, que al amparo de la expresión de interés y declaraciones juradas presentadas a nuestra Entidad en la precalificación, en donde declaro lo siguiente:

- Contar con Maquinaria Pesada disponible
- Tener solvencia económica para entregar una Garantía de fiel cumplimiento del contrato y para realizar el trabajo de emergencia.
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores en el rubro, vigente
- Tener experiencia en actividades iguales o similares

Por lo tanto, el inicio de actividades materia de la presente selección, deberá ser coordinado con el siguiente personal de la **UNIDAD EJECUTORA 002: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA.**

- Coordinador territorial: Ing. Juan Paiva Nunura – celular 969694025(jpaiva27@yahoo.com)
- Ingeniero de Control: Ing. Andrés segundo Rugel Reyes - celular 969111111 (isagro.eirl@gmail.com)

Asimismo, de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia, adjunto al presente, estos deberán ser acreditados en un plazo máximo de 02 días calendario de recepcionado el presente documento.

Atentamente,

OEC-UE-02

Nota: Se adjunta los formatos de Declaraciones Juradas, que se deberán acreditar:

- **Anexo N°01**
- **Anexo N°02**
- **Anexo Nª 03**
- **Anexo Nª 04 – Promesa de Consorcio**
- **Anexo N° 05 - Experiencia del Postor en la Especialidad**

BICENTENARIO PERÚ 2021

Av. Pablo Carriquirry N° 272, Urb. El Palomar – San Isidro
T: (511) 713-0030
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

Servicio	**"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**
Ubicación	Sector : Curumuy Distrito : Piura Provincia : Piura Departamento : Piura
Entidad	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos Autoridad Nacional del Agua – ANA – UNIDAD EJECUTORA UE 002
Contratista	**COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
Proceso de Selección	Contratación directa (D.S N°015-2023 Decreto de Urgencia N°015-2023)
Contrato de Obra	
Fecha de contrato	
Representante Legal	Sr. Praxeres Briceño Sandoval
Sistema de Contratación	A Precios Unitarios
Monto Contratado	**S/ 3,410,986.01** Inc. IGV.
Valor Referencial	**S/ 3,410,986.01** Inc. IGV.
Plazo Ejecución del Servicio	80 días calendarios
Fecha de Entrega de Terreno	18 de julio del 2023
Fecha del Acta de Inicio del Servicio	12 de agosto del 2023
Fecha de Inicio Plazo	12 de septiembre del 2023.
Fecha de Término Programado	06 de octubre del 2023.
Fecha de Término real del servicio	30 de setiembre del 2023
Informe Técnico culminación del Servicio	INFORME Nº 42-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR
Residente de Obra	Ing. Herbert Manuel Zarate Geronimo CIP Nº 164468
Ingeniero de Campo	Ing. Cristhian Jose Peña Castillo CIP Nº 177853
Ingeniero de Control	Ing. Andrés Segundo Rujel Reyes CIP Nº 21910

UE 002 - Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Juan Pablo Ramos Ramos Coordinación Territorial Piura

Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Andrés S. Rujel Reyes Jefe de Control Piura

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Hebert Manuel Zarate Geronimo
CIP N° 164468
DIRECTOR TECNICO

Siendo las 9.20 horas del día 13 de diciembre del 2023, se constituyeron en el lugar de ejecución del servicio, el Comité de Recepción del Servicio: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA,**

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
conformado por los siguientes Miembros:

POR LA ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA MEDIO Y BAJO PIURA
Ing. Dany Rafael Jaime De La Cruz — Administrador Local del Agua Medio Y Bajo Piura

POR LA COORDINACION TERRITORIAL PIURA
Ing. Andrés Segundo Rujel Reyes — Ingeniero de Control
Ing. Cristhian Jose Peña Castillo — Ingeniero de Campo

POR LA CONTRATISTA COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A
Sr. Praxeres Briceño Sandoval — Representante Legal
Ing. Irvin Eduardo Meca Oviedo — Residente del Servicio

OTROS INVITADOS O VEEDORES
Ing. Juan Paiva Nunura — Coordinador Territorial (Refrenda el Acta)

Autoridad Nacional del Agua V°B° Ing. Juan Paiva Nunura Coordinación Territorial Piura

El Comité, en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación física del Servicio: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, y los trabajos contractuales realizados.

DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN:
Luego de recorrer el tramo correspondiente del río Piura – Sector Curumuy, desde la progresiva 0+000 hasta la Progresiva 3+590 (3.59 kilómetros), donde se ejecutaron los trabajos de descolmatación del río en las que se revisaron detalladamente cada una de las partidas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, presupuesto de obra y memoria descriptiva los cuales forma a parte de la Ficha Técnica Definitiva aprobada por la entidad, **se determinó que el Servicio se encuentra técnicamente conforme.**

Autoridad Nacional del Agua V°B° Coordinación Territorial Piura

ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO:
Durante la ejecución del mencionado Servicio no se solicitó ningún Adicional de Servicio.
Durante la ejecución del mencionado Servicio no se solicitó Ampliaciones e Plazo.

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:
El Servicio se desarrolló con normalidad, el Contratista ha cumplido con ejecutar las partidas que se estipulan en la Ficha Técnica Definitiva, las mismas que por su cumplimiento han sido necesarios para la culminación al 100% del Servicio.

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Hebert Manuel Zárate Saldaña
CIP N° 160468
DIRECTOR TECNICO

BASE LEGAL:
De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Artículo 40.- Responsabilidad del Contratista.

"... En el caso de Obras, el plazo de responsabilidad no podría ser inferior a siete (7) años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda".
"... En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor a un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad....."
El INFORME N° 041-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR del 02 de diciembre del 2023 sobre el cumplimiento de lo ejecutado.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio que se ha culminado está referida a: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, DEL RIO PIURA, SECTOR CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, Durante la verificación de las partidas se ha podido constatar la ejecución de las Siguientes partidas, como lo detalla la Ficha Técnica Definitiva.

METRADOS EJECUTADOS:

En esta visita de campo se corrobora lo descrito en el INFORME N° 042-2023-ANA-MGRH-CI/ICRP-PIURA-ASRR en forma precisa por los cual se verifica y autentica que lo actuado cumple estrictamente con lo la ejecución de los metrados contractuales.

CUADRO N° 01. Metrados ejecutados en el Servicio

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO FTD	EJECUTADO	EJECUTADO %
1.00	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
01.01	Elaboración de documento Ficha Técnica Definitiva	Unid	1	1	100%
01.02	Rampas de acceso y salida del cauce del rio	Und	2	2	100%
01.03	Cartel de identificación de la actividad	Unid	1	1	100%
01.04	Movilización y demovilización de maquinaria y equipos	Glb	1	1	100%
01.05	Habilitación de caminosde acceso al frente de trabajo	Km	2.5	2.5	100%
01.06	Control topográfico	dia	60	60	100%
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				100%
02.01	Limpieza y descolmatación del cauce del rio	m^3	119,042.35	119,042.35	100%
02.02	Eliminacion de sedimentos. Dist máx. 5 Km	m^3	119,042.35	119,042.35	100%

DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN:

Durante el recorrido del lugar de ejecución del servicio, se ha efectuado la verificación física de los trabajos realizados por COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A., determinando (Salvo vicios ocultos y/o daños sobrevinientes) que esta

V°B° Autoridad Nacional del Agua UE 002 - Coordinación Territorial Piura Ing. Juan Pablo Nunura
V°B° Autoridad Nacional del Agua UE 002 - Coordinación Territorial Piura Ing. Andres S. Ruiz Reyes
COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A. Praxeres Briceño Sangoval REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A. Hebert Manuel Zárate Geronimo CIP N° 164468 DIRECTOR TECNICO

ha sido concluida a acorde a las partidas programadas en la Ficha Técnica Definitiva, finalizando dicho Acto a las P.M. horas del mismo día.

En consecuencia, se da por **RECEPCIONADO EL SERVICIO**, suscribiéndose por Sextuplicado en señal de conformidad la presente Acta, en el Sector Curumuy, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, siendo las 11.35 am horas del día 13 de diciembre del 2023.

POR LA COORDINACION TERRITORIAL PIURA

ING. CIP ANDRES SEGUNDO RUJEL REYES
INGENIERO DE CONTROL

ING. CIP CRISTHIAN JOSE PEÑA CASTILLO
INGENIERO DE CAMPO

POR LA CONTRATISTA COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

Sr. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
Hebert Manuel Zárate Geronimo
CIP Nº 164468
DIRECTOR TECNICO

ING. HEBERT MANUEL ZÁRATE GERONIMO
DIRECTOR TECNICO

OTROS INVITADOS O VEEDORES

Ing. Juan Paiva Nunura
CIP N° 70203
COORDINADOR TERRITORIAL PIURA
Coordinación de Intervenciones
UE 002 Autoridad Nacional del Agua

Ing. CIP JUAN PAIVA NUNURA
COORDINACION TERRITORIAL PIURA
COORDINADOR DE INTERVENCIONES
AAGRH-UE002-ANA

C.- EXPERIENCIA EN DEFENSAS RIBEREÑAS Y/O PRESAS DE RELLENO/ENROCADO Y/O ENCAUZAMIENTOS Y/O CONFORMACION DEBORDOS DE RIOS O CAUCES O QUEBRADAS, CON CONTRATOS TERMINADOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

CONTRATO Nº 140-2017-MINAGRI-PSI

ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río Tumbes - Tramo II, en el Marco de lo Dispuesto en la Ley N° 30556 - Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que celebra de una parte el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20414868216, con domicilio legal en Jr. Teniente Emilio Fernández Nº130, Santa Beatriz, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, representada por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, señor **JUAN ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ**, identificado con DNI Nº 06728791, designado mediante Resolución Directoral Nº 001-2017-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgada mediante Resolución Directoral Nº 019-2017-MINAGRI-PSI; y, de otra parte,**CONSORCIO NOR PERÚ** con RUC 20602654134, integrado por las Empresas: **B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL,** con RUC Nº 20409310231, con domicilio legal en Mz. A, Lt 19 A.H. Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representado por su Representante Legal, el señor **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, identificado con DNI Nº 00206663, inscrita en la Partida Electrónica N° 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 30% de participación de obligaciones,**COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC Nº 20275772969, con domicilio legal en Calle JC Mariátegui Mz. C, Lt. 01, Sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad, debidamente representado por su Representante Legal, el señor PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI N° 02622415, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Libertad, con el 50% de participación de obligaciones,**J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.** con RUC Nº 20409211411, con domicilio legal en Jr. Filipinas Nº 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI Nº 00239660, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 10% de participaciones de obligaciones; **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC** con RUC Nº 20525341438, con domicilio legal en Calle Jorge Basadre – AH Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI Nº 00361856, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11007753 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 6% de participaciones de obligaciones; y, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC Nº 20525625207, con domicilio legal en la Av. El Ejercito Nº 147 Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por el señor LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI Nº 00369581, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 4% de participaciones de obligaciones; quienes han designado como su representante común al señor **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** con DNI Nº 02622416, y como domicilio común la Calle: Simón

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESORÍA JURÍDICA - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESORÍA JURÍDICA - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ADM. FINANZAS - PSI -

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBÍ CONFORME
04.12.2017

Bolívar Mz. L, Lt. 11, AH Pampa Grande del Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de octubre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 046-2017-PSI, para la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 40´872,281.53 (Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Uno con 53/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de Ley, de acorde a la oferta económica presentada.

CONCEPTO	MONTO
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA	S/.404,676.05
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II	S/.40'467,605.48

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

El presente contrato se rige bajo el Sistema de Contratación de **Esquema Mixto; SUMA ALZADA** para la elaboración de la ficha técnica definitiva y **PRECIOS UNITARIOS** para la ejecución de las actividades de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en el Código de Cuenta Interbancaria - CCI Nº 009 112 000006029760 43 del Banco Scotiabank PERU S.A.A. de acuerdo al siguiente detalle:

a) **Elaboración de Ficha Técnica Definitiva**. – En una sola armada (pago único), previa validación por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y presentada ante la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del PSI.

   Para ello, deberá presentar junto con su solicitud de pago, lo siguiente:

   - Documento de validación de la Ficha Técnica Definitiva por parte de la ANA y comunicado por la Entidad.
   - Comprobante de pago
   - Código de Cuenta Interbancario.
   - No habrán pagos por las Fichas Técnicas Parciales.

b) **Ejecución de las Actividades**. – Se pagarán en valorizaciones quincenales, como pagos a cuenta, según el avance correspondiente al cronograma de ejecución de las actividades presentadas en el Informe Quincenal respectivo, y con la Conformidad de la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego del PSI, previas informe de conformidad de la Supervisión encargada.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerirá la siguiente información:

- Informe Quincenal del Servicio.
- Informe de Conformidad de la empresa encargada de la Supervisión.
- Comprobante de Pago.
- Código de Cuenta Interbancario.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Se contempla una duración efectiva del plazo total del servicio de **SETENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día siguiente de suscrito el contrato, dispuestos de la forma siguiente:

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboración de Ficha Técnica Definitiva:

De **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,** contabilizado desde el día calendario siguiente de suscrito el contrato. Debiendo tener en consideración, que a partir del día 13 se inicia la ejecución de las actividades, entendiéndose que a partir de esa fecha se desarrollarán paralelamente, las actividades de elaboración de la Ficha Técnica Definitiva y la Ejecución de las actividades.

Ejecución de las Actividades:

De **59 DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día trece (13) de iniciado el servicio.

El plazo para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva se iniciará al día siguiente de la firma del contrato.

Con el objetivo de que se terminen o concluyan los trabajos antes de la época de lluvias; se dispone que, para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva, el Contratista estará obligado a presentar, dentro de los primeros siete (7) días calendario, desde el siguiente día de la firma del contrato, una Ficha Técnica Parcial que considere como mínimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado; con la finalidad de iniciar la ejecución de la actividad de descolmatación, previa revisión y aprobación de la supervisión y de la Entidad.

Asimismo, a los veintiún (21) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar la Ficha Técnica Definitiva de todo el tramo contratado, que incluirá el tramo mínimo parcial del 20% que fuera presentado para el inicio de la ejecución de la actividad contratada.

El plazo de la ejecución de las Actividades se inicia a partir del día siguiente de notificado al contratista que se ha procedido aprobar la Ficha Técnica Parcial que corresponde al 20% mínimo del tramo contratado y que, también, se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista la designación del supervisor.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del Sector o terreno a intervenir, según el objeto del contrato.

Con la finalidad de culminar la actividad dentro de los plazos establecidos se deberán realizar en dos turnos.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO NOR PERÚ

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato[2]: **S/ 4 087 228,15 (Cuatro millones ochenta y siete mil doscientos veintiocho y 15/100 soles)**, a través de la Carta Fianza N° 217302110 emitida por INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, cuya vigencia es hasta el día 21 de marzo de 2018.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO[3]

La Entidad otorgará un (1) adelanto directo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato Original, para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del inicio de la ejecución de la actividad o a partir del día siguiente de aprobada la Ficha Técnica Parcial, para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía (entiéndase CARTA FIANZA de una entidad acreditada por la SBS, por el monto del adelanto) y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud de adelanto. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

La entrega de este adelanto NO se considerará como condición para que el contratista inicie la etapa de ejecución de ninguna de las actividades.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura y Riego del PSI.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo

---

[2] En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y debe ser emitida por una entidad autorizada por la SBS.

[3] Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NOR PERU

otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tienes los siguientes valores:

a) **Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40**
b) **Para plazos mayores a sesenta (60) días:**
   b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25

Esta penalidad también se aplicará en caso de retraso de las "Actividades" que correspondan a los "Trabajos Preliminares".

OTRAS PENALIDADES:

Penalidades			
N°	*Supuestos de aplicación de penalidad*	*Forma de cálculo*	*Procedimiento*

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1*UIT Por cada cambio de personal.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
2	No cumple con proveer el personal o maquinaria ofrecida o en las condiciones ofrecidas, en su propuesta o que esta última no se encuentre 100% operativa.	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento y por cada personal y/o maquinaria	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
3	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes al momento de cometida la infracción[4].	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
4	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.	= 0.002*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
5	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe quincenal, conforme al punto 2.7 Forma de pago de las Bases[5], dentro del plazo señalado	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
6	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley Nº29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
7	Incumplimiento en las medidas de Seguridad y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
8	Reemplazar al Ingeniero Director Técnico propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Director Técnico en ese periodo se debe garantizar que el servicio se efectué en forma oportuna y bajo las	= 0.01*M Por cada ocurrencia	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*

[4] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 26, formulada por el participante GyM SA

[5] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 28, formulada por el participante GyM SA

CONSORCIO MOP PERU

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

	mejores condiciones de precio y calidad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.		
9	Falta de presentación o presentación tardía de las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
10	Falta de subsanación oportuna de las observaciones a las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
11	Reemplazo de maquinaria que no cumple con las mismas características de las solicitadas	=0.001*M Por cada de día de funcionamiento de cada máquina reemplazada	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
12	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normativa Ambiental Vigente.	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR
13	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normatividad vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

Nota: El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomará las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, equipo y personal propuesto.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 30556 "LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", cada uno de los integrantes del consorcio ha presentado la Declaración Jurada establecida en el artículo 7, numeral 7.6, lo cual, de verificarse la falsedad de la información consignada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

Todo contrato que suscriba la Autoridad o cualquier entidad involucrada con la ejecución del Plan, debe contener una cláusula que obligue a la persona natural o jurídica que contrate con el Estado a presentar una declaración jurada en la que manifieste:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas.

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participación, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será Institucional y será resuelto por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica o el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Teniente Emilio Fernández Nº 130 Santa Beatriz - Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Villa FAP CPMP Alameda 1, Block A3 - 303 – Santiago de Surco – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones, las mismas también se considerarán como válidas las dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico; los mismos que deberán mantenerse activa durante la vigencia del contrato: **boyerconstructores@hotmail.com o ccego@hotmail.com**

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2017.

Programa Subsectorial de Irrigaciones

JUAN A. VEGA FERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
"EL CONTRATISTA"

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente contrato, la Constitución temporal de Consorcio, que celebran las empresas:

- **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.** con RUC. Nº 20409310231, con domicilio en Mz. A Lt. 19 A.H Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representada por CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO, identificado con DNI Nº 00206663. Según poderes inscritos en la partida Nº 11017437, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC N° 20275772969 con domicilio en calle JC Mariategui Mz. C Lt. 01, sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo y Departamento La Libertad, debidamente representada por PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI Nº 02622415. Según poderes inscritos en la partida Nº 03132017, del Registro de Personas Jurídicas de La Libertad.

- **J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.**, con RUC N° 20409211411 con domicilio Jr. Filipinas N° 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI Nº 00239660. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013869, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C,** con RUC N° 20525341438, con domicilio en calle Jorge Basadre - A.H Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI Nº 00361856. Según poderes inscritos en la partida Nº 11007753, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC. Nº 20525625207, con domicilio en la Av. El Ejercito Nº 147-Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI Nº 00369581. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013376, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

Y a quienes se les denominará, de manera conjunta como las Partes, conforme a los siguientes términos y estipulaciones:

CLAÚSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. EL PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACION, en adelante **"LA ENTIDAD"**, llevó a cabo la **AS-LEY 30556-SM-46-2017-MINAGRI-PSI-1**
1.2. LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA mencionado es convocado para la ejecución de la obra: **" CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"** en adelante **"EL SERVICIO".**

CLAÚSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Por el presente documento las Partes acuerdan, con la finalidad de suscribir el contrato con LA ENTIDAD del servicio indicado en la cláusula primera del presente instrumento (Numeral 1.2) y demás documentación que regirá su actuar en la ejecución del SERVICIO, formalizar la promesa de contrato de Consorcio que presentaron en el proceso **la ADJUDICACION SIMPLIFICADA**, los cuales en adelante y en conjunto serán denominados **"EL CONTRATO"**.

2.2. El valor total de ejecución del servicio antes indicado asciende a la suma de s/ 40'872,281.53 (Cuarenta Millones, Ochocientos Setenta Y Dos Mil, Doscientos Ochenta Y Uno Con 53/100 Soles).

2.3. El plazo de ejecución del servicio antes indicado es de **71 días calendarios.**

2.4. El presente contrato de consorcio no genera personas jurídicas ni sujetos autónomos de derechos, sino sólo un sistema de trabajo empresarial organizado entre Las Partes.

2.5. Como consecuencia de lo anterior, el presente contrato no obliga a las Partes más allá de lo que aquí se estipula y que se refiera a la ejecución del servicio, quedando las Partes libres para cualquier decisión ajena al objeto del **CONTRATO DE CONSORCIO**.

2.6. Las Partes deberán observar durante la vigencia del Consorcio, los siguientes principios:

(i) Los intereses del Consorcio están por encima de los intereses particulares de cada una de las Partes.
(ii) Los intereses de las Partes están por encima de los intereses de terceros.

CLAÚSULA TERCERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

3.1. El Consorcio se denominará **"CONSORCIO NOR PERU"** (En adelante, EL "CONSORCIO").

3.2. El Consorcio tendrá domicilio legal y fiscal en Calle Simón Bolívar Mz L- Lt 11, A.H Pampa Grande **– Distrito, provincia y departamento de Tumbes**, en donde serán válidamente entregadas todas las notificaciones, citaciones, comunicaciones y/o emplazamientos efectuados por las Partes y/o LA ENTIDAD al Consorcio, el mismo que subsistirá mientras el Consorcio no comunique fehacientemente, la constitución de un nuevo domicilio.

CLAÚSULA CUARTA: PARTICIPACIÓN

4.1. Las partes acuerdan que los porcentajes de participación de las Partes en el Consorcio, para las exclusivas relaciones internas serán los siguientes:

Empresa	RUC	Participación
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20409310231	**30%**
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.	20275772969	**50%**
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.,	20409211411	**10%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C	20526341438	**6%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A	20525625207	**4%**

CLAÚSULA QUINTA: CONTABILIDAD DEL CONSORCIO Y DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para los efectos de determinación de los resultados generales, en la ejecución del servicio y de acuerdo a las normas aplicables, el Consorcio tendrá una CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, que generará un nuevo RUC.
La contabilidad estará siempre a disposición de cualquiera de las partes a solo requerimiento.

CLAÚSULA SEXTA: REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO, FRENTE A TERCEROS Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Para efectos de representar al consorcio ante LA ENTIDAD, en los aspectos relacionados al contrato de servicio, se designa como representante legal común a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, identificado con DNI N° **02622416**, quien estará facultado para suscribir el contrato de obra con LA ENTIDAD, pudiendo realizar, además las siguientes facultades:

A)Ejecutar todos los derechos inherentes a la representación frente a toda clase de autoridad gubernamental, gobierno central, regional o local, policiales, militares, ministerio público, poder judicial, defensoría del pueblo, Ministerio de Trabajo, tributarias, administrativas, penales, civiles, laborales, OSCE, FONDOPES, SUNAT, ante los organismos públicos descentralizados, instituciones autónomas, empresas públicas y privadas de toda clase y ante personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, privadas o públicas, u organismos internacionales. Así como, demandar, contestar las alegaciones de la parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que estime necesario, solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cualquiera de los recursos impugnatorios previstos, además de practicar todos los demás actos que fueran necesarios para el inicio, continuación y conclusión de los procesos de Conciliación y Arbitraje o cualquier otro medio de solución de conflictos, que versen sobre derechos patrimoniales, incluyendo actos de disposición de derechos sustantivos sin reserva ni limitación alguna.

B)Intervenir en toda clase de procesos judiciales y no judiciales; penales, laborales, administrativos, regístrales, arbitrajes con las facultades que sean necesarias para la realización de todos los actos, audiencias, inspecciones, diligencias, gestiones y trámites inherentes a dichos procesos, incluyendo la disposición de derechos sustantivos del consorcio, la presentación de declaraciones juradas o no en nombre del consorcio.

C) Firmar el contrato de servicio, adendas y cualquier otro documento publico o privado que derive o no del mismo

D) Todos los demás actos que fueran necesarios para el cumplimiento de este contrato del consorcio.

CLAÚSULA SÉPTIMA: GERENCIA DEL PROYECTO

La gerencia del proyecto se encargará principalmente del CONTROL DEL CUMPLIMIENTO TECNICO DE LAS PARTIDAS EN OBRA CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO, la misma que será designada al Sr. **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, CON DNI N° 00206663.

a) Responsabilizarse por cumplir y hacer cumplir las políticas y reglamentos del consorcio.
b) Responsabilizarse y mantener adecuadamente todos los controles y evaluaciones técnicas, económicas y financieras en la obra.
c) Otros aspectos vinculados directamente a la ejecución de la obra, que sean encargados por el representante legal o por cualquier de los consorciados.

CLAÚSULA OCTAVA: MANEJO DE FONDOS:

Para efectos de la gestión bancaria y financiera del consorcio se autoriza a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** Y **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO;** se autoriza de forma mancomunada gozaran las siguientes facultades.

a) Apertura y cierre de cuentas corrientes. Girar, aceptar cobrar, endosar y descontar toda clase de títulos valores que sean cheques, letras de cambio, pagares, solicitar cartas fianza y/o pólizas de caución y los demás normados por la nueva ley de títulos valores.
c) Celebrar toda clase de contratos a nombre del consorcio, sea de arrendamientos financieros, avance en cuenta, mutuo prendario hipotecario, préstamos o cualquier otro.
d) Celebrar toda clase de operaciones bancarias a nombre del consorcio, girar cheques contra la cuenta corriente del consorcio o retiros si hubiera cuenta de ahorro.
e) Cobro de valorizaciones de obra, a toda cantidad generada por el servicio, cobro de cantidades adeudadas y exigir la entrega de los bienes muebles o inmuebles que le pertenezcan al consorcio por tales pagos.
f) Contratación y fijación de pago de sueldos a empleados y operadores.
g) Gozar de toda clase de facultades contractuales, comprar, vender, hipotecar, prendar, bienes e inmuebles y en general practicar, otorgar y celebrar todos aquellos actos y contratos, minutas y escrituras públicas, necesarios para el mejor cumplimiento de los fines del consorcio.

CLAÚSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DE LAS CARTAS FIANZAS.- La obligación de la Obtención de las Cartas Fianzas, correspondientes al Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, así como cualquiera que de la presente obra deriven, será de responsabilidad exclusiva de **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L**. con RUC. Nº 20409310231 y de la **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A** con RUC 20275772969, quien asimismo, asumirá la responsabilidad de todas y cada una de las obligaciones que por ella se obliguen, sin que ello signifique exonerar a los demás consorciados de suscribir los documentos correspondientes para la obtención de las referidas cartas

CLAÚSULA DECIMA: EQUIPOS

El consorcio cuando lo vea por conveniente arrendará equipos para la ejecución de la obra, el valor de renta será determinado sobre la base de las tarifas establecidas en los análisis de precios unitarios del planeamiento del servicio aprobado en las mejores condiciones para el consorcio, salvo disposición en contrario del representante legal.

Si uno de los miembros del consorcio no pone a disposición del servicio los equipos de su propiedad hasta por el porcentaje que le corresponda, el otro miembro podrá completar el equipo faltante, de no cumplir con la totalidad del equipo, la renta de equipos faltante será contratada a terceros, en las mejores condiciones para el consorcio.

En tal caso, los equipos adquiridos por el consorcio se regirán por las normas de copropiedad entre las partes, y serán distribuidas según acuerdo entre los consorciados B&R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L Y COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA: PERSONAL Y SERVICIOS ADICIONALES

Todo el personal; profesional y técnico, destinado directamente al servicio, será contratado directamente por el consorcio y constituirá un costo para éste. De igual modo será para el personal obrero que deba contratar el consorcio.

Adicionalmente, al personal directamente destinado a la ejecución del servicio, para la atención de ciertos requerimientos especializados que por su naturaleza, razonablemente, no puedan o no deban ser atendidos, el consorcio podrá disponer la contratación de asesores o consultores, ya sean personas naturales o jurídicas, independientes a fin que presten asesoría especializada al consorcio en materias relacionadas directa o indirectamente a la ejecución del servicio, o al cumplimiento de requerimientos

técnicos, legales, administrativos y otros por parte del consorcio.

En consecuencia, el consorcio podrá disponer la contratación de ingenieros, consultores, auditores, abogados, asesores financieros, o en general cualquier tipo de profesionales y obreros, que puedan contribuir a un mejor desarrollo del proyecto integral.

CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: MATERIALES

Todos los materiales, combustibles, herramientas, transportes y demás elementos que se requieran para la total ejecución del servicio; serán adquiridos y/o contratados por el consorcio con base en el presupuesto y pagados con recursos del consorcio, con cargo al costo de la obra según los valores efectivamente desembolsados.

En caso se necesite subcontratar servicios de terceros directos para el servicio, estos se harán sobre la base del presupuesto que apruebe el representante legal del consorcio que no deberá ser superior al valor de lo señalado en el planeamiento del servicio aprobado para los mismos conceptos. Dicho servicio serán pagados con fondos del consorcio y llevados a costo del servicio, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA: OTROS GASTOS DE LAS PARTES

El reembolso de los gastos que hayan efectuado las partes individualmente para el objeto del contrato de obra, serán previamente aprobados por las partes.

CLAÚSULA DÉCIMO CUARTA: DETERMINACIÓN DE RESULTADOS FINALES

Al finalizar las obras que motivan el presente contrato, los beneficios o pérdidas obtenidas se distribuirán entre las partes en las proporciones indicadas en la cláusula cuarta, en caso haya perdida, los intervinientes realizarán las contribuciones en las proporciones indicadas, en un término no mayor de 60 días de acuerdo a la determinación de los montos de dicha perdida, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA: DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente contrato se disolverá por la terminación y liquidación definitiva del servicio, una vez que se hayan hecho efectivo todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si estas hubiera.

CLAÚSULA DÉCIMO SEXTA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a tratar el contenido de este instrumento en forma confidencial y no revelar a terceros cualquier información recibido sobre el servicio, con relación a los propósitos de este instrumento, exceptuando la información necesaria para obtener fianzas, líneas de crédito, operaciones leasing o la información que deban ser legalmente suministradas a LA ENTIDAD.

El plazo del mencionado deber de confidencialidad se mantendrá vigente en tanto subsista el consorcio. Sin embargo, en ningún caso será menor de dos años.

CLAÚSULA DÉCIMO SEPTIMA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO

Las partes se obligan a no modificar los términos de este acuerdo de modo unilateral en tanto la obra no haya quedado totalmente concluida y entregada a satisfacción de la entidad, hasta la aprobación definitiva de la liquidación del servicio, sin controversias pendientes de solución, salvo pacto en contrario de las partes.

CLAÚSULA DECIMA OCTAVA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que cualquier discrepancia o controversia, derivado del presente contrato de consorcio será sometido por los jueces y/o árbitros de Lima y en idioma castellano.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato el 08 de Noviembre del 2017.

CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO
REPRESENTANTE ELGAL
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.
RUC. Nº 20409310231

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE ELGAL
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
RUC. Nº 20409310231

JUAN ALEMAN CORONEL
REPRESENTANTE ELGAL
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES EIRL
RUC. Nº 20409211411

SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C
RUC: N° ° 20525341438

LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZEL CODO S.A.C
RUC: N° 20525625207

C E R T I F I C O: Que, las firmas de la vuelta son auténticas de los señores: Don **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO,** identificado con **D.N.I. Nro 00206663**, **TITULAR GERENTE** de **"B & R BOYER CONSTRUCTORES EIRL."**Con **RUC Nº 20409310231**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes,** Don **PRAXERES BRICEÑO SANOVAL,** identificado con **D.N.I. Nro 02622415**, **GERENTE GENERAL** de **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A."**Con **RUC Nº 20275772969**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo,** Don **JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONÈL,** identificado con **D.N.I. Nro 00239660**, **REPRESENTANTE LEGAL** de **"J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L."**Con **RUC Nº 20409211411**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes,** Don **SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA,** identificado con **D.N.I. No. 00361856, GERENTE GENERAL** de **"CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C"**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11007753, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525341438**; y Don **LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE,** identificado con **D.N.I. No. 00369581 Gerente General de la Empresa "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SA"**, inscrita en **la Partida Electrónica Nro. 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525625207**; las mismas que han puesto ante mí.- Se deja constancia que, de acuerdo al Art. 108º del D. Leg. 1049, no asumo responsabilidad por el contenido del presente.- Tumbes, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.----------

COLEGIO DE NOTARIOS PIURA Y TUMBES

Alvaro M. Mendoza Sandoval TUMBES NOTARIO PUBLICO

ALVARO M. MENDOZA S.
Notario Público — Tumbes
Reg. N° 020

ACTA DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDAD

"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"

Contrato	:	N° 140-2017-MINAGRI-PSI
Monto Contratado	:	S/ 40'872,281.51, Inc. IGV
Plazo de Contrato	:	71 días calendario 21 días calendario (Elaboración Ficha Técnica Definitiva) 59 días calendario (Ejecución de Actividad)
Fecha de Inicio	:	30 de Diciembre de 2017
Fecha de Término Programado	:	26 de Febrero de 2018
Fecha de Término Real	:	08 de Marzo de 2018
Contratista	:	CONSORCIO NOR PERU (B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL, COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A., JYJ ALEMAN CONSTRUCTORES SRL, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C., CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.
Supervisión	:	OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.

El Comité de Recepción de la Actividad, designado con Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, de fecha 12 de Julio de 2018, se constituye el día 22 de Agosto de 2018, al lugar de la actividad **"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"**, para verificar y evaluar los trabajos ejecutados de las partidas contempladas en el presupuesto de la actividad que forma parte de la Ficha Técnica Definitiva, siendo las 09:00 horas, se hacen presentes en dicho acto los integrantes del Comité de Recepción, el representante legal común de la empresa contratista y el gerente general de la empresa supervisora, conformado por:

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Integrantes	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Presidente Comité de Recepción, Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Piura	Ing. Antero Guillermo Martinez Gonzalez	02876083
Miembro Comité de Recepción, Especialista - PSI	Ing. Delmi Gómez Chávez	31174054
Miembro Representante de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Tumbes	Ing. Carlos Guadalupe Guerra Garcia	00237192

RTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA
CONFORME AL DOCUMENTO QUE
E TENIDO A LA VISTA.
UMBES, 23 AGO. 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES PERÚ
ABOGADA-NOTARIA PUBLICA

COLEGIO DE NOTARIOS DE TUMBES

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Por la Empresa Contratista: CONSORCIO NOR PERU

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Representante Legal Común	Ing. Praxeres Briceño Sandoval	02622415

Por la Supervisión: OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Gerente General	Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante	00326381

Otros participantes:

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Jefe de Supervisión	Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini	27750975

En virtud de lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 30556, las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías enmarcadas en el régimen legal "especial" de contratación de la citada Ley, se tramitarán bajo las reglas del procedimiento de Adjudicación Simplificada prevista en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin que resulte aplicable el límite aplicado para dicha modalidad en las leyes de presupuesto.

En ese contexto, mediante la Resolución Ministerial N° 374-2017-MINAGRI de fecha 20 de setiembre de 2017, se aprueban los *"Lineamientos para la ejecución de actividades de necesidad inmediata formulados por la Autoridad Nacional del Agua"*. Disponiendo en su tercer párrafo del numeral 6 que: "La contratista presentará la liquidación del contrato de la actividad luego de haber recibido la conformidad de la última prestación, por parte de las unidades ejecutoras, quienes aprobaran mediante el acto resolutivo correspondiente la liquidación físico financiero de la actividad"; así mismo, mediante memorando múltiple N°0017-2018-MINAGRI-PSI, del 15 de febrero del 2018, la dirección ejecutiva aprobó los "Lineamientos para la recepción, liquidación y cierre de actividades de elaboración de ficha técnica definitiva y Descolmatación de cauce de ríos y quebradas – Actividades de Prevención en el marco de la Ley N°30556", desarrollándose en el numeral 4 el procedimiento para la recepción de la actividad.

En razón de lo descrito en los párrafos precedentes y la Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, reunidos en el lugar de la actividad, se dio inicio al Acto de Verificación de los trabajos y cumplimiento de las obligaciones del contratista. Luego de efectuar el recorrido y constatar la ejecución de la actividad, se comprobó que la empresa contratista ha culminado con la ejecución de la mencionada actividad, en el cauce del Río Tumbes Tramo II, de acuerdo a la Ficha Técnica Definitiva aprobada por la Entidad, por lo que, de la evaluación efectuada por el Comité de Recepción, se hacen las siguientes precisiones:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES, 23 AGO 2018

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

De acuerdo a lo indicado en la Carta N°097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC –Gte-LFSY y sus anexos, de fecha 14 de mayo del 2018, cuyo asunto es la remisión final de servicio, remitido por la empresa supervisora a la Entidad, que se adjunta a la presente, se precisa lo siguiente:

1. Según lo mostrado en el cuadro de valorización tramitada que está incluida en la carta mencionada en el párrafo anterior, que corresponden al mes de agosto de 2018, y que ha sido aprobado por la empresa supervisora, el porcentaje de ejecución acumulado de la mencionada actividad representa el **82.40%.**

2. Existen partidas de obras provisionales que no han sido aprobadas por la supervisión, siendo las siguientes:

   1.01. Caseta de Guardianía y Almacén
   1.02. Cartel de Identificación de Obra

3. Además, se indica que han sido ejecutadas y aprobadas al **100%** por la empresa Supervisora, las partidas de obras provisionales siguientes:

   1.03. Movilización y Desmovilización de Equipos
   1.04. Habilitación de Camino de Acceso
   1.05. Replanteo del Trazo
   1.06. Control Topográfico

4. Las partidas de movimiento de tierras contempladas en la ficha técnica reforzada, han sido ejecutadas y aprobadas por la empresa Supervisora, en los porcentajes que se muestran a continuación:

2.01. Descolmatación del Cauce de Rio	:	70.37%
2.02. Descolmatación de Cauce de Rio – Material	:	94.43%
2.03. Conformación de Bordo C/Material de corte	:	47.24%
2.04. Eliminación de Material Existente	:	84.44%

En tal sentido, se procedió a la recepción de la Actividad, dejando indicado que el Comité de Recepción no está facultado para aprobar cualquier tipo de modificación efectuada durante la ejecución de la mencionada Actividad; asimismo, se deja indicado que la presente Acta no convalida acciones irregulares ni vicios ocultos, o que el contratista tenga pendientes o por cumplir y que no se hizo de conocimiento oficial al Comité de Recepción.

Se precisa que, en cuanto al control volumétrico de las partidas ejecutadas, es responsabilidad de la empresa Supervisora de la Actividad, en su calidad de representante de la Entidad, que, de existir alguna discrepancia de ejecución contractual, deberá considerarse en la liquidación del servicio.

Siendo las 16:00 horas del día 23 de agosto de 2018, se recepciona la Actividad firmando los representantes en señal de conformidad.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES, 23 AGO 2018

COLEGIO DE NOTARIOS PIURA Y TUMBES

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
ABOGADA-NOTARIA-PÚBLICA
TUMBES-PERU

Virginia L. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Presidente del Comité de Recepción - PSI
Ing. Antero Guillermo Martínez González
DNI N° 02876083

Miembro del Comité de Recepción - PSI
Ing. Delmi Gómez Chávez
DNI N° 31174054

Miembro del Comité de Recepción – Beneficiario
Ing. Carlos Guadalupe Guerra García
DNI N° 00237192

Por la Empresa Contratista:

COLEGIO DE NOTARIOS TUMBES

Sr. Práxeres Briceño Sandoval
Representante Legal
DNI N° 00326381

Por la Empresa Supervisora:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.
TUMBES, 23 AGO 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES-PERU
ABOGADA-NOTARIA PÚBLICA

Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante
Gerente General
DNI N° 00326381

Otros Participantes:

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini
Jefe de Supervisión
DNI N° 27750975

CARGO

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
CALLE ALIPIO ROSALES – MZ. 20 LT. 01 – 2DO PISO – APART. 001 –
URB. ANDRÉS ARAUJO MORÁN - TELEF. 072600456 – RPC 943099343
luis.3373@hotmail.com

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Tumbes, 14 de mayo del 2018

CARTA N° 097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC- Gte- LFSY

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
Calle Teniente Emilio Fernández N° 130 – Santa Beatriz.
Presente.-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
MESA DE PARTES
15
Hora 11:41 Firma
CUT N° 26078-18

Presente.-

ATENCION : *DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PSI*

ASUNTO : *REMITE INFORME FINAL DE SERVICIO*

REFERENCIA : 1.- SERVICIO DE SUPERVISION DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, TRAMO II, KM 12+420 AL KM 43+281, DEPARTAMENTO DE TUMBES
2.- CONTRATO N° 015-2018-MINAGRI
3.- Carta N° 38-2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC-JSEAM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al contrato (ref. N°02) para la supervisión del servicio (ref. N°01)

Para remitir adjunto al presente INFORME FINAL del servicio elaborado por el jefe de supervisión (ref. N°01) en dos ejemplares impresos y digital, al haber culminado el servicio siendo necesario para los tramites de recepción del mismo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
Sr. Luis Felipe Sánchez Yrlante
GERENTE

TOMO I 01-530
II 01-593
III 594-955
IV 01-14

ANEXO N°01

VALORIZACION TRAMITADAS

SERVICIO: FORMULACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y EJECUCION DE LA DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II DEL KM 12+420 AL KM 43+281 (CAUCE PRINCIPAL)
ENTDAD: PROGRAMA SUBSECTORAIL DE IRRIGACION - PSI
CONTRATISTA: CONSORCIO NOR PERU
CONTRATO: N°140-2017-MINAGRI-PSI
SUPERVISION: OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC

FECHA AGOSTO
PRESUP. BASE 45,420,269.62
PRESUP. GANADO 40,872,281.53
F. RELACION 0.89987
LUGAR TUMBES

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VALORIZACIONES TRAMITADAS ACUMULADO			SALDO		%
		UND	METRADO	P.UNIT.	PRESUP.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	
01	OBRAS PROVISIONALES										
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	100.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	Und	1.00	1,322.82	1,322.82	0.00	0.00	0.00	1.00	1,322.82	100.00
1.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	Glb	1.00	379,481.18	379,481.18	1.00	379,481.18	100.00	0.00	0.00	0.00
1.04	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	28.53	4,737.45	135,159.45	28.53	135,159.45	100.00	0.00	0.00	0.00
1.05	REPLANTEO DEL TRAZO	Km	30.30	1,457.57	44,164.37	30.30	44,164.38	100.00	0.00	0.00	0.00
1.06	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	30.30	1,304.27	39,519.38	30.30	39,519.39	100.00	0.00	0.00	0.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO	m3	522,168.44	3.31	1,728,377.54	367,452.13	1,216,266.55	70.37	154,716.31	512,110.99	29.63
2.02	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO - MATERIAL	m3	735,562.63	5.05	3,714,591.28	694,602.77	3,507,743.99	94.43	40,959.86	206,847.29	5.57
2.03	CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE	m3	100,372.96	2.11	211,786.95	47,414.31	100,044.19	47.24	52,958.65	111,742.75	52.76
2.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	1,257,731.07	17.59	22,123,489.52	1,062,054.90	18,681,545.69	84.44	195,676.17	3,441,943.83	15.56
	COSTO DIRECTO				28,387,892.48		24,103,924.82			4,283,967.68	
	GASTOS GENERALES	10%			2,838,789.25		1,838,672.23			1,000,117.02	
	UTILIDAD	10%			2,838,789.25		2,410,392.48			428,396.77	
	SUB TOTAL				34,065,470.98		28,352,989.53			5,712,481.47	
	IGV	18%			6,131,784.78		5,103,538.12			1,028,246.66	
	TOTAL				40,197,255.76		33,456,527.65			6,740,728.13	
	FORMULACIONDE FICHA TECNICA DEFINITIVA				404,676.05					404,676.05	
	COSTO TOTAL				40,601,931.81		33,456,527.65			7,145,404.18	
	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCION				100.00%		82.40%			17.60%	

CONSORCIO ENERGOPROJEK COSAPI - UPACA - VILLASOL CHIRA PIURA III ETAPA
RECIBIDO
13 JUN 2009
Reg. No. 0034 | Hora 8am | Firma

CONTRATO DE OBRA Nº 002/2009-AG-PEBPT-DE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2009-INADE-PEBPT-8701
OBRA: "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO ZARUMILLA"

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el Contrato de Ejecución de la Obra: "Defensas Ribereñas del río Zarumilla" que celebra de una parte Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes, con R.U.C. Nº 20154446738, con domicilio legal en Panamericana Norte Km. 4.5 – Tumbes, debidamente representado por su Directora Ejecutiva Ingº. Econ. CARMEN ANITA HIDALGO QUEVEDO identificada con D.N.I. Nº 09189563 y designada como tal mediante Resolución Ministerial Nº 647-2007-AG publicada el 08 de noviembre del 2007, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A., con RUC Nº 20102502001, con domicilio legal en Calle Amador Reyna Nº 460 Piso 16 – San Isidro - Lima, inscrita en la Ficha N° 114992 Asiento N° 001 (Partida Nº 11017724) del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representada por su Representante Legal, GORAN RADOVIC STEVANOVIC, con DNI N° 43125857, según poder inscrito en la Partida N° 11017724, Asiento N° 0039 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO
Con fecha 01 de junio del 2009, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 001-2009-INADE-PEBPT-8701, convocada para la ejecución de la Obra: "Defensas Ribereñas del río Zarumilla", a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: S/. 56´801,202.46 (Cincuenta y seis millones ochocientos un mil doscientos dos con 46/100 nuevos soles) incluido el Impuesto General a las Ventas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLAUSULA SEGUNDA: VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases Integradas (que incluyen planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cláusulas de medición, fórmula polinómica, presupuesto y toda otra documentación del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Legislativo N° 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria por D.S. N° 021-2009-EF y Código Civil.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA hace entrega de la Carta Fianza Nº 0011-0910-9800180435-74 emitida por el Banco Continental sucursal San Isidro, con vencimiento al 05 de junio del 2010, entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones; Carta Fianza que se otorga de manera solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD, por el monto ascendente a S/.5´680,120.25 (Cinco millones seiscientos ochenta mil ciento veinte con 25/100 nuevos soles), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLAUSULA NOVENA: PLAZOS

9.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO
El terreno será entregado al contratista dentro quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato.

9.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de trescientos sesenta (360) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras

debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: APLICACIÓN DE PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{0.15 \times \text{plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º y 44º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en los artículos 214º y 215º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Queda establecido que la continuidad de la ejecución de la obra objeto del presente Contrato para el siguiente Ejercicio Presupuestal 2010, quedará condicionada a la asignación presupuestal que se apruebe para dicho ejercicio.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico-económica y las disposiciones derivadas del presente contrato, las partes lo firman por duplicado, en señal de conformidad, en la ciudad de Tumbes, a los doce días del mes de junio del año dos mil nueve.

MINISTERIO DE AGRICULTUR..
Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes
Ing° Econ. Carmen Anita Hidalgo Quevedo
Directora Ejecutiva
"LA ENTIDAD"

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.
Goran Radovic
Representante Legal
"EL CONTRATISTA"

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. IV BELGRADO

D
PPV.
EP/Lima.

SUBCONTRATO DE OBRA

OBRA : DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA

SUBCONTRATO DE OBRA N° 01, formalizado el día 31 de Agosto de 2009 entre la Empresa ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A., con R.U.C. N° 20102502001, debidamente representada por el Ing. SINISA CABARKAPA, identificado con Carné de Extranjería N° 000050400, autorizado según Poder de fecha 07 de Julio de 2009 debidamente inscrito en la Partida Electrónica N° 11017724 - Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio legal en Jr. Tumbes N° 409 – Zarumilla - Tumbes; en adelante denominado **EL CONTRATISTA**; y de otra parte, la COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A.) con R.U.C. N° 20275772969, representada por su Gerente General PRÁXERES BRICEÑO SANDOVAL identificado con D.N.I. N° 02622415, domiciliado en Av. José Carlos Mariátegui Mz. C y H Lt.1, Sector VII-A, Centro Poblado El Milagro - Trujillo, en adelante denominado **EL SUBCONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES

EL CONTRATISTA y EL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES, en adelante denominada EL PROPIETARIO, con fecha 12 de Junio de 2009, han suscrito el CONTRATO DE OBRA N° 002/2009-AG-PEBPT-DE para la ejecución de la obra "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA", ubicada en el Distrito de Zarumilla, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes, en adelante denominado **CONTRATO PRINCIPAL**.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL SUBCONTRATO

El objeto del presente SUBCONTRATO N° 01, es la CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA, parte integrante de la obra que se hace mención en la Cláusula Primera del presente Subcontrato.

Los trabajos mencionados serán ejecutados por EL SUBCONTRATÍSTA de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas proporcionadas por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte del presente Subcontrato.

CLAUSULA TERCERA – DEFINICIONES E INTERPRETACION

En este SUBCONTRATO, las siguientes expresiones tendrán las definiciones que en el presente acuerdo se les asigne, excepto donde el contexto lo especifique de otra manera:

EL PROPIETARIO, significa la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, que es la Entidad Licitante que convocó la licitación y que contrata a EL CONTRATISTA para la ejecución de la obra "Defensas Ribereñas del Rio Zarumilla".

INGENIERO RESIDENTE, significa el ingeniero civil, que representa a EL CONTRATISTA en virtud a lo establecido en el numeral 4.1. del Capítulo IV de las bases de licitación que forman parte integrante del CONTRATO PRINCIPAL.

CONTRATO PRINCIPAL, significa el Contrato formalizado el 12 de junio de 2009 entre EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA.

EL SUBCONTRATO, significa el presente documento.

OBRAS DE EL SUBCONTRATO, significan las referentes a la construcción de las obras "Defensas Ribereñas de la Margen Izquierda del rio Zarumilla".

PRECIO CONTRATADO, significa el monto especificado en la cláusula 6 del presente documento.

CLAUSULA CUARTA - DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Se adjuntan al presente SUBCONTRATO los siguientes documentos que forman parte integrante del mismo y que se complementan mutuamente:

ANEXO 1 – Metrado y Presupuesto del Subcontrato

- Metrado y Presupuesto de EL SUBCONTRATO sin incluir los materiales de las partidas 2.13 (Gavión tipo colchón de e = 0.30 m), 2.14 (Gavión tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.15 (Gavión tipo caja de e = 3.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.20 Geotextil tipo 1), 2.21 (Geotextil tipo 2), 3.06 (Geocelda e = 0.075 m). y 3.07 (Geocelda e = 0.100 m), las mismas que serán suministradas directamente y en forma exclusiva por EL CONTRATISTA.

ANEXO 2 – Metrado y Presupuesto de los materiales suministrados por EL CONTRATISTA

- Metrado y Presupuesto del suministro de materiales de las partidas 2.13 (Gavión tipo colchón de e = 0.30 m), 2.14 (Gavión tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.15 (Gavión tipo caja de e = 3.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.20 Geotextil tipo 1), 2.21 (Geotextil tipo 2), 3.06 (Geocelda e = 0.075 m). y 3.07 (Geocelda e = 0.100 m).

ANEXO 3

Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cláusulas de Medición, Formula Polinómica y toda otra documentación del Expediente Técnico de la obra "Defensas Ribereñas del Rio Zarumilla" materia del Contrato de Obra N° 002/2009-AG-PEBPT-DE

ANEXO 4

Cronograma Detallado de Ejecución de Obra.

CLAUSULA QUINTA – DEL SUBCONTRATO Y SUS ALCANCES

El SUBCONTRATO se regirá por el sistema de precios unitarios, sujetos a reajuste de precios con la formula polinómica del CONTRATO PRINCIPAL, debiendo ejecutar EL SUBCONTRATISTA las partidas contenidas en el Anexo 1 indicado en la Cláusula Cuarta del presente documento.

CLAUSULA SEXTA – VALOR DEL SUBCONTRATO

El monto contratado, según el Anexo 1, asciende a S/. 6,690,544.55 incluido el IGV (Seis Millones seiscientos noventa mil quinientos cuarenta y cuatro con 55/100 Nuevos Soles incluido el IGV) precios referidos al mes de Enero 2009, los mismos que serán cancelados por EL CONTRATISTA en la fecha y forma que se prescribe en las cláusulas siguientes del presente SUBCONTRATO.

EL CONTRATISTA suministrará en forma exclusiva a EL SUBCONTRATISTA, previo pedido y en forma oportuna, los materiales para las partidas : 2.13 (Gavión tipo colchón de e = 0.30 m), 2.14 (Gavión tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.15 (Gavión tipo caja de e = 3.0 x 1.0 x 1.0 m), 2.20 Geotextil tipo 1), 2.21 (Geotextil tipo 2), 3.06 (Geocelda e = 0.075 m). y 3.07 (Geocelda e = 0.100 m), monto que según lo indicado en el Anexo 2 del presente documento, asciende a S/. 3'149,820.46

Es de anotar que el metrado para cada partida de los materiales que suministrará EL CONTRATISTA están calculados conforme a lo establecido en el presupuesto del CONTRATO PRINCIPAL, considerando los desperdicios y porcentaje de pérdidas.

Si existieran adicionales de obra y de requerir materiales para la ejecución de estas obras, estos serán suministrados directa y exclusivamente por EL CONTRATISTA, caso contrario, si por causas ajenas a la ejecución (mal uso de los materiales, robo, etc), el SUBCONTRATISTA para cumplir con sus metas materia del presente SUBCONTRATO solicita a EL CONTRATISTA el suministro de materiales adicionales a las cantidades de las partidas suministradas según lo establecido en el ANEXO 2, estas serán deberán ser solicitadas con la debida anticipación a efectos que sean proporcionadas y facturadas por EL CONTRATISTA, correspondiendo a EL SUBCONTRATISTA cancelar los mismos de acuerdo a lo realmente entregado.

En los precios previamente acordados entre las partes, están incluidos todos los costos que se indican en las cláusulas de medición y pago del CONTRATO PRINCIPAL que en Anexo 3 se adjunta al presente SUBCONTRATO, así como gastos generales y utilidades.

CLAUSULA SETIMA - VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y en la forma siguiente:

1. El valor de la obra, será calculado de acuerdo a los metrados realmente ejecutados por EL SUBCONTRATISTA y aprobados por EL CONTRATISTA, con los precios unitarios del presupuesto indicado en el ANEXO 1 y según los planos y Especificaciones Técnicas indicados en el ANEXO 3.
2. EL SUBCONTRATISTA comunicará a EL CONTRATISTA el día 25 de cada mes sobre el avance de los trabajos que están en condiciones de ser medidos.
3. EL SUBCONTRATISTA elaborará la valorización correspondiente, procesada con los metrados acordados con EL CONTRATISTA, aplicándoles los reajustes correspondientes de acuerdo con la formula polinómica del CONTRATO PRINCIPAL.
4. El SUBCONTRATISTA entregará el original y copia de las facturas, junto con una copia de la medición y de la valorización, debidamente aprobadas por EL CONTRATISTA.
5. EL SUBCONTRATISTA antes del pago de cualquier valorización que le corresponda efectuar por parte de EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes comprobantes de estar al día en sus obligaciones, hasta la última valorización cobrada, con : ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER, SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO y SUNAT (IGV).
6. Cualquier demora en el pago de una valorización, por incumplimiento de lo anteriormente citado, será de exclusiva responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, y no tendrá derecho a reconocimiento de intereses por parte de EL CONTRATISTA.
7. EL CONTRATISTA tendrá derecho a realizar exámenes posteriores más detallados sobre la VALORIZACIÓN, así como de toda la documentación que las sustenta cualquier ajuste o corrección de cifras será considerado en la LIQUIDACIÓN FINAL, siempre y cuando EL PROPIETARIO apruebe tales modificaciones. Este derecho corresponde tanto a EL CONTRATISTA como a EL SUBCONTRATISTA y se mantendrá vigente hasta la Recepción Definitiva de las obras.
8. En el supuesto que EL SUBCONTRATISTA no utilice el total de los materiales suministrados por EL CONTRATISTA, estos serán devueltos, sin costo adicional alguno, salvo que se encuentren dañados y/o deteriorados, debiendo en este caso EL SUBCONTRATISTA asumir los gastos correspondientes.
9. Los pagos de las valorizaciones mensuales a EL SUBCONTRATISTA se efectuarán en un plazo no mayor de cinco (05) días después de la cancelación de las valorizaciones mensuales correspondientes a EL CONTRATISTA por parte de EL PROPIETARIO.

CLAUSULA OCTAVA – ADELANTO DIRECTO

EL CONTRATISTA entregará a EL SUBCONTRATISTA, dentro de los siete (07) días naturales de presentada la solicitud por escrito el adelanto directo hasta el veinte por ciento

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

(20%) del Monto Contratado según el presupuesto indicado en el Anexo 1, siempre que haya sido solicitado por EL SUBCONTRATISTA dentro de los ocho (08) días siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando la correspondiente carta fianza con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional y automáticamente realizable, por el mismo monto con el propósito de garantizar el Adelanto Directo.

La fianza, se podrá reducir automáticamente conforme se vayan amortizando los montos correspondientes al adelanto otorgado.

CLAUSULA NOVENA - GARANTIA

EL CONTRATISTA retendrá de las valorizaciones mensuales que le corresponden a EL SUBCONTRATISTA el 10%, como FONDO DE GARANTIA para responder por el Fiel Cumplimiento de EL SUBCONTRATO y la Buena Ejecución de la Obra, esta garantía permanecerá en un cuenta de ahorros que al efecto se abrirá en una Entidad Bancaria, la que será devuelta con los intereses respectivos una vez culminados los trabajos, entregada la obra sin observaciones y consentida la Liquidación Final de Obra.

CLAUSULA DECIMA - PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO

El terreno será entregado por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días siguientes a la firma del presente contrato, conforme al Calendario de Ejecución de Obra. El plazo de inicio se computará a partir del día siguiente de la entrega del terreno a EL SUBCONTRATISTA.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

10.2. INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

El SUBCONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia del presente SUBCONTRATO, de acuerdo al Programa Detallado de Ejecución de Obra aprobado por EL CONTRATISTA, ciñéndose al Plazo de Ejecución del CONTRATO PRINCIPAL suscrito con la ENTIDAD.

El plazo anterior solo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debidamente reconocidos por EL PROPIETARIO.

No se considera como motivo de ampliación del plazo de ejecución de obra, los acontecimientos no reconocidos por EL PROPIETARIO, salvo el cumplimiento tardío en los pagos de las valorizaciones por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA – RESPONSABILIDAD DE EL SUBCONTRATISTA

1.- El CONTRATISTA, bajo el CONTRATO PRINCIPAL celebrado con EL PROPIETARIO, contratará el Seguro CAR para la totalidad de las Obras, incluyendo aquella parte que ejecutará EL SUBCONTRATISTA.

EL SUBCONTRATISTA asumirá la obligación de pagar los gastos de las primas de seguro proporcionalmente al monto de las obras subcontratadas, según lo estipulado en la Cláusula Cuarta del presente SUBCONTRATO, y correrán a su cargo los daños por los riesgos que no han podido ser asegurados, como igualmente la parte del daño que no se haya podido cubrir mediante el Seguro CAR.

EL CONTRATISTA presentará a EL SUBCONTRATISTA las facturas emitidas por la Compañía Aseguradora como sustento que ha cumplido con su obligación de cancelar las primas correspondientes.
Así mismo, en la eventualidad de algún siniestro, le corresponderá al SUBCONTRATISTA la parte correspondiente a los daños reconocidos por la aseguradora en lo que corresponda a la obra subcontratada.

2.- EL SUBCONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, EL SUBCONTRATISTA está obligado a contar de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado a la naturaleza de los trabajos, como RESIDENTE DE OBRA quien estará facultado para realizar las coordinaciones con el REPRESENTANTE de EL CONTRATISTA.

3.- EL SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

4.- EL SUBCONTRATISTA abrirá en el acto de entrega de terreno, el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el representante de EL CONTRATISTA previamente designado y el Residente de Obra de EL SUBCONTRATISTA. En este cuaderno de obra se anotaran las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

5.- EL SUBCONTRATISTA cumplirá sus obligaciones bajo el SUBCONTRATO, de tal manera que permita a EL CONTRATISTA una ejecución tranquila y económica de las obras, consecuentemente EL SUBCONTRATISTA se compromete a conocer plenamente las disposiciones dispuestas en EL CONTRATO PRINCIPAL

Salvo donde EL SUBCONTRATO de otro modo lo exijan, EL SUBCONTRATISTA ejecutará, terminará, mantendrá y entregará las Obras objeto de EL SUBCONTRATO, de tal manera que ningún acto u omisión de su parte en relación a ellas, constituirá, causará o contribuirá a cualquier violación de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades de EL CONTRATISTA bajo el CONTRATO PRINCIPAL, salvo lo mencionado, asumirá y realizará bajo el presente SUBCONTRATO, todas las obligaciones y responsabilidades de EL CONTRATISTA bajo el CONTRATO PRINCIPAL en relación con las Obras de EL SUBCONTRATO.

EL SUBCONTRATISTA indemnizará a EL CONTRATISTA contra toda responsabilidad en que pueda incurrir EL CONTRATISTA, en virtud de las obras de el SUBCONTRATO, frente a cualquier persona y contra todos los reclamos, demandas, procesos, daños, costos y gastos hechos contra o incurridos por EL SUBCONTRATISTA en relación a las Obras de el SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA descontará dicho monto del primer monto pendiente de pago a EL SUBCONTRATISTA. En el caso en que no hubiera pago pendiente a EL SUBCONTRATISTA, este se obliga a cancelar dicho monto en un plazo de quince (15) días contados desde la ocurrencia de tal caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – APLICACIÓN DE PENALIDADES

En caso de retraso injustificado de EL SUBCONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la garantía de Fiel Cumplimiento, indicada en la Cláusula Octava del presente SUBCONTRATO.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del SubContrato}}{0.15 \times \text{plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL CONTRATISTA podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA – RECEPCION DE LA OBRA
La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, previamente se debe contar con la Recepción de Obra en forma satisfactoria por parte de EL PROPIETARIO.

Ing. Sinisa Cabanillas
RESIDENTE DE OBRA

CLAUSULA DECIMO CUARTA – LIQUIDACION DE LA OBRA
La liquidación de la obra se sujetara a lo establecido en el artículo 211°, 212° y 213° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMO QUINTA – CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicársele a EL SUBCONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO SEXTA – ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante Arbitraje de Derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambos, según lo señalado en los artículos 214° y 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO SETIMA - SEGURIDAD
El SUBCONTRATISTA será exclusivamente responsable de implementar un programa de seguridad con respecto a la ejecución de la obra en el sitio de la construcción, debiendo dicho programa ajustarse a lo indicado por las normas de Seguridad de EL CONTRATISTA y guardar conformidad con prácticas correctas en la industria de la construcción.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
NUMERAL 1 - INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS
La inspección y control de las OBRAS, materia del presente SUBCONTRATO, son asumidos directamente por EL CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, si EL PROPIETARIO diera órdenes o instrucciones directas a EL SUBCONTRATISTA, tales órdenes o instrucciones inmediatamente después de ser recibidas deberán ser comunicadas a EL CONTRATISTA, pero el cumplimiento de las mismas está condicionado a la aprobación escrita de EL CONTRATISTA, dada su condición de responsable, ante EL PROPIETARIO, por la buena y oportuna ejecución de la totalidad de las OBRAS.

1.1. El SUBCONTRATISTA, se obliga a dar las facilidades necesarias a EL CONTRATISTA y PROPIETARIO, para efectuar la inspección de las obras, lo cual no genera derecho a EL SUBCONTRATISTA para reclamar compensación.

1.2. Un representante de EL CONTRATISTA permanecerá en el sitio de trabajo a fin de supervisar y controlar la ejecución de las OBRAS, especialmente para:

- Inspeccionar y controlar que la obra se ejecute de conformidad con los planos, especificaciones técnicas e instrucciones dadas por escrito por EL CONTRATISTA.
- Rechazar cualquier material que no se ajuste a lo especificado en el Anexo "B" del presente SUBCONTRATO.
- Decidir en representación de EL CONTRATISTA, todas las cuestiones relativas a la ejecución de las OBRAS.
- Revisar y aprobar la ejecución de los trabajos realizados, así como las valorizaciones presentadas por EL SUBCONTRATISTA.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

NUMERAL 2 - INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se considera que la propuesta de EL SUBCONTRATISTA ha sido elaborada sobre la base de la información suministrada por EL CONTRATISTA en el Anexo "B". Asimismo, se sobrentiende que EL SUBCONTRATISTA ha visitado y examinado el emplazamiento de las obras y se ha asegurado, antes de la presentación de su propuesta, de las características de los lugares, de la naturaleza de las Obras, de las cantidades a ejecutar, de las vías de acceso, de las instalaciones necesarias, y de una manera general, de toda información sobre riesgos y circunstancias que pudieran influenciar en su oferta.

NUMERAL 3 - OBLIGACIONES VARIAS DE EL SUBCONTRATISTA

Además de otras obligaciones previstas en el SUBCONTRATO, son obligaciones exclusivas de EL SUBCONTRATISTA:

3.1. Suministrar los implementos de seguridad a su personal que labore en las obras materia del presente SUBCONTRATO.

3.2. Suministrar en cualquier momento aclaraciones o informaciones técnicas que sean solicitadas por EL CONTRATISTA sobre equipos, materiales o trabajos realizados.

3.3. Comunicar a EL CONTRATISTA cualquier discrepancia que pueda haber entre los planos y especificaciones técnicas.

3.4. Comunicar anticipadamente al representante de EL CONTRATISTA, cuando programe trabajos en días domingos, feriados y nocturnos, para que se disponga de las medidas adecuadas que permitan una correcta ejecución e inspección.

NUMERAL 4 - CESIÓN Y SUBCONTRATACION

El SUBCONTRATISTA no podrá ceder y/o subcontratar la totalidad del presente SUBCONTRATO o parte del mismo, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATISTA. Si tal consentimiento fuera otorgado, este no exonerará a EL SUBCONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades y obligaciones emanadas del presente SUBCONTRATO, siendo de su responsabilidad, los actos, fallas o negligencia de la entidad o persona a quien se cedió o subcontrató.

EL CONTRATISTA no tendrá trato directo con los eventuales SUBCONTRATISTAS, ni reconocerá obligaciones contractuales con los mismos.

NUMERAL 5 - RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El SUBCONTRATISTA responderá ante EL CONTRATISTA por cualquier acción o reclamos de terceros, relacionados con el objeto de este SUBCONTRATO y que se deba a acción, omisión u otras causas bajo control de EL SUBCONTRATISTA, incluyendo entre otras, su negligencia u omisión o cualquier violación por él mismo, sus empleados, representantes, subcontratados, suministradores o terceros dependientes de EL SUBCONTRATISTA, de instrucciones o leyes, reglamentos o normas vigentes aplicables a su actividades o incumplimiento en sus transacciones comerciales.

En caso de que cualquier trabajador de EL SUBCONTRATISTA planteara cualquier acción en contra de EL CONTRATISTA, pretendiéndolo responsabilizar por alguna obligación que de acuerdo al presente SUBCONTRATO es de cargo y responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, éste deberá salir en defensa de EL CONTRATISTA, y además deberá asumir en forma exclusiva el pago de cualesquiera suma o sanción que pudiese ordenarse, o en su defecto, deberá reembolsar a EL CONTRATISTA, los pagos que por estos conceptos hubiera tenido que efectuar con motivo de las mencionadas pretensiones de su personal, todo ello con independencia y prescindiendo del sentido de las resoluciones administrativas o judiciales que resuelvan o pudieran resolver, la hipotética reclamación.

NUMERAL 6 - SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO

Con excepción de lo que específicamente se indique en forma diferente en el SUBCONTRATO, EL SUBCONTRATISTA a su costo, proveerá y suministrará la mano de obra, todo el equipo de construcción, materiales, transporte en general, así como todo lo que se requiere para la correcta ejecución de las obras, objeto del presente SUBCONTRATO.

Ing° Sinisa Cavalinapu
RESIDENTE DE OBRA

6.1. Mano de obra

6.1.1. El personal obrero está sujeto al régimen de Construcción Civil, obligándose EL SUBCONTRATISTA a cumplir con las normas vigentes que regulen el mismo.

6.1.2. Todo el personal que emplea EL SUBCONTRATISTA y sus subcontratados, dentro del sitio de la obra, quedarán sujetos al Reglamento Interno de Trabajo de EL CONTRATISTA.

6.1.3. El SUBCONTRATISTA mantendrá un registro detallado de su personal, nombre y apellidos, nacionalidad y ocupación, además de toda información requerida por ley, el que estará a disposición de EL CONTRATISTA en todo momento.

6.1.4. Durante la ejecución de la OBRA, EL CONTRATISTA podrá exigir a EL SUBCONTRATISTA, la sustitución de cualquier funcionario o personal de campo que por causa justificada no sea considerado experto o capaz para la labor que desempeñe, o que su conducta sea considerada contraria o contraproducente a la buena ejecución de la obra.

6.2. Materiales

6.2.1. Todos los materiales y la calidad de los mismos deben estar de acuerdo con las especificaciones y normas establecidas en el Anexo "B" del presente SUBCONTRATO. Tales materiales se deberán someter (cuando se solicite), a las pruebas que indique EL CONTRATISTA en el lugar de fabricación, en el sitio o laboratorio. EL SUBCONTRATISTA deberá proporcionar todas la facilidades para examinar, medir y aprobar las obras ejecutadas.

6.2.2. Todas las muestras deberán ser suministradas por EL SUBCONTRATISTA a su propio costo.

6.3. Equipos

6.3.1. Conforme a la relación de Equipo Mínimo que presentará EL SUBCONTRATISTA, deberá suministrar los equipos en perfectas condiciones de operatividad, con operadores experimentados e idóneos para el tipo de trabajo que se va a ejecutar.

6.3.2. EL CONTRATISTA efectuará la inspección de la maquinaria destinada a la ejecución de las obras.

6.3.2. No retirar los equipos sin previa autorización de EL CONTRATISTA. El Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA podrá ordenar el retiro de los equipos y maquinaria inadecuados por otros satisfactorios y, en su caso, el suministro del equipo adicional necesario. EL CONTRATISTA tendrá la facultad de retener cualquier valorización de pago hasta que EL SUBCONTRATISTA haya dado cumplimiento a los requerimientos anteriores.

NUMERAL 7 - TRABAJOS ADICIONALES

7.1. Los trabajos adicionales serán analizados, evaluados, aprobados y ordenados por EL CONTRATISTA y previa aprobación de EL PROPIETARIO antes de su ejecución.

7.2. Ningún trabajo adicional puede ser ejecutado por EL SUBCONTRATISTA sin previa autorización a través de orden escrita de EL CONTRATISTA.

7.3. Cualquier precio no previsto será negociado entre las partes con anterioridad a la ejecución del trabajo correspondiente y aprobado por escrito.

NUMERAL 8 - OBRAS A SATISFACCIÓN DE EL CONTRATISTA

El SUBCONTRATISTA deberá ejecutar y desarrollar las obras en estricta concordancia con el SUBCONTRATO y deberá cumplir y atenerse estrictamente a las órdenes e instrucciones por escrito de EL CONTRATISTA.

Ing. Sinisa Cadiunipa
RESIDENTE DE OBRA

NUMERAL 9.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

9.1.- En el curso de la ejecución de las OBRAS, EL CONTRATISTA estará facultado para ordenar por escrito en distintas ocasiones:

9.1.1 Que se retiren del sitio en el plazo especificado en la orden, los materiales que al parecer de EL CONTRATISTA no estén de acuerdo con el SUBCONTRATO sustituyéndolos por materiales adecuados según las Especificaciones.

9.1.2 Que se proceda a demoler y se rehaga debidamente (no obstante, de ensayos o pruebas anteriores y pagos parciales que se hayan efectuado), toda OBRA que en lo referente a materiales y ejecución no esté conforme con los planos y especificaciones técnicas.

9.2.- En caso de que EL SUBCONTRATISTA, debidamente apercibido deje de cumplir una orden de esta índole, EL CONTRATISTA tiene el derecho de emplear y pagar a otra persona o entidad o utilizar su propio personal para su ejecución y todos los gastos que de ello se derive, correrán a cargo de EL SUBCONTRATISTA descontándose el monto de los gastos de la suma debida o que vaya a ser debida a EL SUBCONTRATISTA.

NUMERAL 10. – AVANCE DE LA OBRA

Si en algún momento, el plazo parcial o total no esta siendo cumplido conforme al cronograma de ejecución de la obra o el ritmo de avance de las obras, resulte demasiado lento para garantizar su terminación en el plazo fijado y después de cinco (05) días de haber sido notificado por EL CONTRATISTA, EL SUBCONTRATISTA no haya corregido cualquier atraso en el plazo pactado o retomado el ritmo normal de avance, EL CONTRATISTA podrá a su juicio, intervenir en las OBRAS en parte o en su totalidad, directamente o a través de otro SUBCONTRATISTA. Los costos consecuentes de tal intervención serán asumidos por EL SUBCONTRATISTA.

NUMERAL 11 – GUARDIANIA Y ALUMBRADO

EL SUBCONTRATISTA deberá, en lo que respecta a las obras a su cargo, proporcionar y mantener por su cuenta y costo, todos los dispositivos de alumbrado, protección, cercado y guardianía que fueren necesarios para la buena ejecución de los trabajos o que fueran exigidos por LA ENTIDAD y/o EL CONTRATISTA.

NUMERAL 12 – CUIDADO DE LAS OBRAS

12.1. Desde el comienzo y hasta la terminación de las OBRAS, EL SUBCONTRATISTA deberá asumir entera responsabilidad por el cuidado de las mismas.

12.2. Adicionalmente, EL SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones que sobre seguridad, e higiene imparta EL CONTRATISTA. Los daños a terceros que ocasione debe repararlos e indemnizar a quien corresponda a su costo.

12.3. El SUBCONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones de cuidado ambiental. Los daños a terceros que ocasione debe repararlos a su costo.

NUMERAL 13 - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

13.1. EL SUBCONTRATISTA durante todo el periodo de duración del presente SUBCONTRATO mantendrá el lugar de las OBRAS, en condición ordenada y retirará del lugar materiales excedentes, basura y escombros.

13.2. A la conclusión de las obras, EL SUBCONTRATISTA deberá eliminar y retirar del emplazamiento, todo el equipo de construcción, materiales sobrantes, escombros, dejando la totalidad del sitio en perfecto estado de limpieza.

Ing° Sinisa Cabrikapa
RESIDENTE DE OBRA

NUMERAL 14- PAGOS DE DERECHOS, IMPUESTOS Y GRAVÁMENES

El SUBCONTRATISTA deberá asumir a su costo y pagar todos los derechos, impuestos y gravámenes que le sean relativos e inherentes al presente SUBCONTRATO y que exijan los reglamentos, disposiciones, leyes u ordenanzas del Estado o de las Autoridades Provinciales o locales u otras debidamente constituidas, con excepción de aquellas que estén directamente relacionadas con el contrato de Obras.

NUMERAL 15 - DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

El SUBCONTRATISTA conoce y acepta que los planos y Especificaciones y otros documentos que se relacionen o formen parte del SUBCONTRATO, contienen información confidencial y su divulgación en cualquier forma queda expresamente prohibida.

NUMERAL 16 - RECEPCIÓN DE OBRA

16.1. El SUBCONTRATISTA comunicará por escrito a EL CONTRATISTA la terminación de todos los trabajos, incluyendo la corrección de todos los defectos que hayan surgido durante la ejecución.

16.2. La recepción de las obras por EL CONTRATISTA, se hará a través del certificado de Recepción emitido por EL CONTRATISTA, luego que hayan sido concluidos a su satisfacción e inmediatamente después que se haya suscrito el ACTA de Recepción sin observaciones entre EL CONTRATISTA y EL SUBCONTRATISTA, bajo los términos del CONTRATO PRINCIPAL para las obras subcontratadas.

16.3. Mientras no se realice la Recepción de Obra por parte de LA ENTIDAD, estas obras deberán mantenerse bajo responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA.

NUMERAL 17 - PAGO FINAL

17.1. Una vez terminados en su totalidad los trabajos SUBCONTRATADOS a satisfacción de LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, se procederá a ejecutar la Liquidación Final del SUBCONTRATO.

17.2. Previo al pago final, EL SUBCONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATISTA lo siguiente:

I. Certificado de las entidades de Seguridad Social de no tener deuda pendiente por la ejecución de la Obra y estar al día en sus pagos.

II. Devolución de todos los planos, especificaciones y demás documentos contractuales que le fueran proporcionados durante el desarrollo de los trabajos, más los planos Según Construido conforme a lo establecido en el CONTRATO PRINCIPAL.

17.3. Con la liquidación del SUBCONTRATO y último pago a EL SUBCONTRATISTA (de ser favorable), éste presentará una carta donde haga constar que no tiene ninguna solicitud de cobro pendiente y que EL CONTRATISTA no le tiene adeudos objeto del presente SUBCONTRATO.

NUMERAL 18 - RESOLUCIÓN DEL SUBCONTRATO

18.1. RESOLUCION POR CAUSAS ATRIBUIBLES A EL SUBCONTRATISTA

EL CONTRATISTA tendrá derecho a poner fin al SUBCONTRATO y quedar libre de sus obligaciones con EL SUBCONTRATISTA, mediante previo aviso por escrito de cinco (05) dias en los siguientes casos:

a) Si EL SUBCONTRATISTA en forma reiterada dejase de cumplir las obligaciones emanadas del presente SUBCONTRATO no obstante habérsele apercibido con cinco (05) días calendario después de haber cometido la falta.

b) Si EL SUBCONTRATISTA sin orden de EL CONTRATISTA suspendiera las obras total o parcialmente por un periodo de cinco (05) dias calendario y que apercibido por el mismo no las reanudará dentro de un plazo de cinco (05) días siguientes.

c) Si EL SUBCONTRATISTA incurriera en atraso injustificado en la ejecución de la OBRA con relación al Cronograma de Obra y que apercibido por escrito por EL CONTRATISTA, no se cumpla lo normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones al respecto.

d) Si EL SUBCONTRATISTA empleará material que no cumpla con las ESPECIFICACIONES y/o no retirara los materiales defectuosos a pesar de haber sido apercibido por escrito por EL CONTRATISTA para hacerlo.

e) Si EL SUBCONTRATISTA se negara a rehacer oportunamente los trabajos deficientes o mal ejecutados, a pesar de habérsele comunicado por escrito para hacerlo.

f) Si EL SUBCONTRATISTA no pagase los jornales de sus trabajadores, así como los derechos y beneficios sociales que determina la ley, en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la notificación de EL CONTRATISTA, requiriéndolo para que cumpla con sus obligaciones.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

No obstante a lo mencionado precedentemente, queda expresamente establecido que en caso de incumplimiento por parte de EL SUBCONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por EL CONTRATISTA, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente SUBCONTRATO, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40° y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 209° de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutará la garantía retenida que se indica en la Cláusula Octava, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

18.2. RESOLUCION POR CAUSAS ATRIBUIBLES A EL CONTRATISTA

EL SUBCONTRATISTA tendrá derecho a poner fin al SUBCONTRATO y quedar libre de sus obligaciones para con EL CONTRATISTA mediante previo aviso por escrito de cinco (05) dias en los siguientes casos:

a) Que sin causa justificada EL CONTRATISTA suspendiera toda o parte de la OBRA por un periodo mayor de treinta (30) días.

b) Por incumplimiento por más de treinta (30) días adicionales del plazo de pago de la valorización mensual cancelada a EL CONTRATISTA.

18.3. OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS EMERGENTES DE LA RESOLUCION

18.3.1. Por culpa de EL SUBCONTRATISTA.

a) EL CONTRATISTA concluirá los trabajos deduciendo los costos que pudieran corresponder de los montos que se le adeude a EL SUBCONTRATISTA.

b) EL CONTRATISTA podrá utilizar los materiales e insumos existentes en las OBRAS de propiedad de EL SUBCONTRATISTA, los que se adquirirán a su precio de costo. El pago del material se efectuará al momento de realizar la liquidación final y luego de haber efectuado las deducciones correspondientes

18.3.2. Por culpa de EL CONTRATISTA.

a) EL CONTRATISTA medirá y pagará a EL SUBCONTRATISTA los montos que le estuviese adeudando a la fecha de la rescisión, más los trabajos ejecutados hasta dicha fecha, más el 50% de la utilidad dejada de percibir, una vez cancelados por parte de el PROPIETARIO.

18.4. Frustración

Si el CONTRATO PRINCIPAL fuese rescindido y/o se paralizará por instrucción de EL PROPIETARIO, el SUBCONTRATO cesará automáticamente. En este caso a EL SUBCONTRATISTA le corresponderá proporcionalmente a lo que le pudiera corresponder a EL CONTRATISTA por concepto de daños y perjuicios o utilidad dejada de percibir, o por aquellos reclamos que se pudieran generar como consecuencia de la frustración, en la vía judicial, considerando que estos reclamos serán debidamente sustentados por parte de EL SUBCONTRATISTA.

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CLAUSULA DECIMO NOVENA – DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Queda establecido que la continuidad de la ejecución de la obra objeto del presente SUBCONTRATO para el siguiente ejercicio presupuestal 2010, quedará condicionada a la asignación presupuestal que se apruebe para la ejecución de la obra "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA" en dicho ejercicio.

CLAUSULA VIGESIMA – MARCO LEGAL DEL SUBCONTRATO

Queda establecido que en los aspectos y cuestiones que no estén contemplados en el presente SUBCONTRATO DE OBRA, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria por D.S. N° 021-2009-EF y Código Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA – FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente SUBCONTRATO a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

En señal de conformidad con las cláusulas estipuladas, las partes firman este SUBCONTRATO en dos (2) ejemplares de igual valor en la fecha que consta al principio del mismo.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S. A.

.....
POR EL CONTRATISTA

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

GEOPROJEKT NISKOGRADNJA SAC SUCURSAL DEL PERU PERU

FRAXERES BRICEÑO SANBOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL SUBCONTRATISTA

ANEXO N° 1

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA SUBCONTRATADA

A: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA

echa base: Enero 2009

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal
1.00	OBRAS PRELIMINARES					287,810.50
1.01	Construccion de Campamentos Provisionales	m2	228.00	230.00	52,440.00	
1.02	Movilización y desmovilización	glb	1.00	60,000.00	60,000.00	
1.03	Trazo y replanteo/georeferenciación	glb	1.00	9,671.80	9,671.80	
1.04	Mejoramiento de caminos de acceso	km	1.00	28,499.65	28,499.65	
1.05	Mantenimiento de caminos de acceso	km	6.40	3,124.26	19,995.26	
1.06	Desvio de rio, Zanja de drenaje, bombeo para diques	glb	0.16	732,523.68	117,203.79	
				-		
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS			-		2,903,029.05
2.01	Limpieza y desbroce	Ha	8.29	6,386.04	52,940.27	
2.02	Desmonte	m3	15,102.60	4.54	68,565.80	
2.03	Excavacion para diques y espigones	m3	66,703.40	4.08	272,149.87	
2.04	Excavacion para estructuras	m3	20.95	8.90	186.46	
2.05	Relleno sin compactar con material propio	m3	9,842.78	5.05	49,706.04	
2.06	Relleno compactado para dique con material impermeable	m3	40,884.00	13.56	554,387.04	
2.07	Relleno compactado para dique con material permeable de cau	m3	78,166.20	8.05	629,237.91	
2.08	Relleno con afirmado	m3	2,001.00	33.03	66,093.03	
2.09	Relleno compactado para estructuras	m3	20.86	29.50	615.37	
2.10	Relleno con grava gruesa, arena gruesa o grava natural	m3	6,902.80	26.71	184,373.79	
2.11	Enrocado de proteccion con materia propio	m3	864.00	31.71	27,397.44	
2.12	Gavion tipo colchon, e=0.17 m.	m2	-			
2.13	Gavion tipo colchon, e=0.30 m./sin gabion puesto en obra EP	m2	6,812.00	42.92	292,371.04	
2.14	Gavion tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0m/sin gab puesto obra EP	und	524.00	269.61	141,275.64	
2.15	Gavion tipo caja de 3.0 x 1.0 x 1.0m/sin gab puesto obra EP	und	572.00	432.34	247,298.48	
2.16	Transporte de tierra y grava < 1 Km.	m3k	14,293.00	5.04	72,036.72	
2.17	Transporte de tierra y grava > 1 Km.	m3k	138,831.00	1.36	188,810.16	
2.18	Transporte de roca < 1 km	m3k	691.20	5.42	3,746.30	
2.19	Transporte de roca > 1 km	m3k	12,672.00	1.50	19,008.00	
2.20	Geotextil tipo 1/sin geotextil, puesto en obra por EP	m2	66,912.96	0.47	31,449.09	
2.21	Geotextil tipo 2/sin geotextil, puesto en obra por EP	m2	2,340.00	0.59	1,380.60	
				-	-	
3.00	CONCRETO EN SUPERFICIE			-	-	1,398,639.92
3.01	Concreto simple fc=100 kg/cm2, solados	m3	1.04	306.18	318.43	
3.02	Concreto reforzado fc=210 kg/cm2	m3	3.50	364.97	1,277.40	
3.03	Encofrado plano vertical	m2	20.59	79.94	1,645.96	
3.04	Encofrado plano inferior	m2	1.16	95.16	110.39	
3.05	Acero de refuerzo	ton	0.15	6,006.94	901.04	
3.06	Geocelda = 0.075 m/sin geocelda, puesto en obra por EP	m2	29,578.35	27.73	820,207.65	
3.07	Geocelda = 0.100 m/sin geocelda puesto en obra por EP	m2	15,023.00	38.22	574,179.06	
3.08	Canales revestidos con concreto	m		92.16		
3.09	Canales de tierra	m		19.72		
3.10	Pozo ø 300 mm	und		9,496.64		
				-	-	
4.00	MISCELANEOS			-	-	2,968.35
4.01	Sellado de juntas elastomerica	m	-	35.95		
4.02	Baranda de tuberia galvanizada 1 1/2"	m	-	92.25		
4.03	Tuberia PVC de 300 mm	m	17.50	169.62	2,968.35	
4.04	Tuberia Concreto f´c = 210 kg/cm2 ø 600 mm	m	-	477.00		
4.05	Tuberia fierro galvanizado ø 600 mm	m	-	598.39		
				-	-	
5.00	EQUIPO HIDROMECANICO			-	-	-
5.01	Equipamiento de obras de arte del canal y diques	glb	-	75,000.00		
				-	-	
6.00	PLAN GESTION AMBIENTAL			-	-	16,000.00
6.01	Programa de prevencion y/o mitigacion	glb	0.16	25,000.00	4,000.00	
6.02	Programa de seguimiento y/o vigilancia	glb	0.16	25,000.00	4,000.00	
6.03	Programa de abandono de obra	glb	0.16	50,000.00	8,000.00	
				COSTO DIRECTO		**4,608,447.83**
				GASTOS GENERALES	18.00%	829,520.61
				UTILIDADES	4.00%	184,337.91
				SUB-TOTAL		**5,622,306.35**
				IGV	19.00%	1,068,238.21
				TOTAL		**6,690,544.55**

Ing° Sinisa Cavarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S. A.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL

ANEXO 2

Lista de cantidades y precios unitarios de los materiales por partida

Item	Descripción	Unidad	Precio	Insumo	Cantidad	Parcial	Total
2.13	**Gavion tipo colchon, e=0.30 m.**	**m2**			**6,812.00**		**339,578.34**
	ALAMBRE NEGRO # 16	kg	5.89	0.30	2,043.60	12,026.59	
	GAVIONES e=0.30	m2	46.68	1.03	7,016.36	327,551.75	
2.14	**Gavion tipo caja de 2.0 x 1.0 x 1.0m**	**und**			**524.00**		**106,831.42**
	ALAMBRE NEGRO # 12	kg	5.89	0.75	393.00	2,312.81	
	GAVIONES 2.0 × 1.0 m, d=1.0 m	und	199.46	1.00	524.00	104,518.61	
2.15	**Gavion tipo caja de 3.0 x 1.0 x 1.0m**	**und**			**572.00**		**161,374.07**
	ALAMBRE NEGRO # 12	kg	5.89	1.10	629.20	3,702.84	
	GAVIONES 3.0 × 1.0 m, d=1.0 m	und	275.65	1.00	572.00	157,671.23	
2.20	**Geotextil tipo 1**	**m2**			**66,912.96**		**443,724.99**
	GEOTEXTIL 300 gr/m2	m2	5.74	1.13	77,277.08	443,724.99	
2.21	**Geotextil tipo 2**	**m2**			**2,340.00**		**22,673.72**
	GEOTEXTIL 380 gr/m2	m2	8.61	1.13	2,632.50	22,673.72	
3.06	**Geocelda e = 0.075 m. relleno con concreto f'c = 175 Kg/cm2**	**m2**			**29,578.35**		**989,018.76**
	GEOCELDA h=.075 identado i perforado	m2	31.85	1.05	31,057.27	989,018.76	
3.07	**Geocelda e = 0.100 m.relleno con concreto f'c= 210 Kg/cm2**	**m2**			**15,023.00**		**583,706.65**
	GEOCELDA h=.10 identado i perforado	m2	37.00	1.05	15,774.15	583,706.65	
							2,646,907.95
						IGV 19%	**502,912.51**
						TOTAL	**3,149,820.46**

Ing° Sinisa Cabarkapa
RESIDENTE DE OBRA

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S. A.

PRAXEDES [illegible] SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

ENERGOPROJEKT
NISKOGRADNJA S.A.

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A., SUCURSAL PERU, con RUC N° 20102502001, debidamente representado por el Ing. Zoran Milosavljevic, en calidad de Representante Legal:

CERTIFICA:

Que, la Empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, bajo la modalidad de Sub Contrato, ha ejecutado el Componente "DEFENSAS RIBEREÑAS MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA" correspondiente a la Obra "DEFENSAS RIBEREÑAS EN RIO ZARUMILLA", correspondiente a la Licitación Publica N° 001-2009-AG-PEBPT-DE, Contrato de Obra N° 002-2009-AG-PEBPT-DE, y al Sub- Contrato N°01, cuyas principales características y cantidades son las siguientes:

DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE	:	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES
CONTRATISTA	:	ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERU
SUBCONTRATISTA	:	COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)
FECHA DEL SUBCONTRATO	:	31 de Agosto del 2009

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Según la cláusula Sexta del contrato el monto total contractual asciende a la suma de **S/. 9´840,365.01** (Nueve Millones Ochocientos Cuarenta Mil Trescientos Sesenta y cinco con 01/100Nuevos Soles) el mismo que se descompone de la siguiente manera S/. 6´690,544.55 (Seis Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 55/100 Nuevos Soles), incluido IGV para la ejecución de obra y S/. 3´149,820.46 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veinte con 46/100 Nuevos Soles), por el suministro de materiales, con precios vigentes a Enero del 2009

FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 DE SETIEMBRE DEL 2009

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 27 DE SETIEMBRE DEL 2010

CALLE AMADOR MERINO REYNA N° 460, OFICINAS 1601 - 1701 SAN ISIDRO, LIMA 27 - PERU

TELF: 209-9800 FAX: 442-9036
E-mail: energo-la@energoprojekt.com.pe

LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA

Mediante Resolución Directoral Nº 252/2014-MINAGRI-PEBPT-DE, de fecha 19 de Agosto del 2014, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes aprueba la Liquidación Final de la Obra al Contratista ENERGOPORJEKT NISKOGRADNJA S.A. por el costo total ascendente a la suma de S/. 67'427,220.36 (Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Veinte con 36/100 Nuevos Soles), incluido IGV, quien a su vez aprueba la Liquidación Final de Obra del Componente "DEFENSAS RIBEREÑAS MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA" al Sub Contratista COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS.SA (CCEQO S,A) por la suma de **S/. 10´642,661.18 (Diez Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Uno con 18/100 Nuevos Soles)** .incluido IGV.

DATOS TECNICOS DE LA OBRA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La Obra se encuentra localizada en el extremo Norte de la Costa Peruana, específicamente en la Región Tumbes, siguiendo por el cauce del río Zarumilla, en la margen izquierda aguas abajo en el tramo comprendido entre la Bocatoma La Palma y el Puente Bolsico en Aguas Verdes.

Distrito	:	Papayal - Aguas Verdes.
Provincia	:	Zarumilla.
Departamento	:	Tumbes.
Región	:	Tumbes.

FINALIDAD PÚBLICA

La infraestructura construida permitirá proteger contra inundaciones, producto de los desbordes del Rio Zarumilla, las tierras agrícolas del Valle de Zarumilla, la Carretera Panamericana Norte y el poblado de Zarumilla, Huaquilla y Aguas Verdes.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las Obras ejecutadas se han clasificado de acuerdo al siguiente detalle:

Obras Preliminares

Se efectuó la implementación de Campamentos Provisionales con su respectiva instalación de los servicios de: agua, desagüe, tratamiento de efluentes domésticos, áreas de almacenamiento, tratamiento de residuos sólidos, energía, telefonía, radios a los frentes de obra, Movilización / Desmovilización de equipos, Trazo y Replanteo con estación total, Mejoramiento de los caminos de acceso existentes para los diferentes frentes de trabajo, a las canteras de materiales a utilizar en la construcción, desvió del río Zarumilla en donde se incluyen zanjas o trincheras de drenajes, bombeos, rampas de accesos, implementación provisional de pases de agua con fines de riego.

Diques de Defensa

Se efectuó la construcción de 2,409.41 ml de Diques de defensa en la margen izquierda del río Zarumilla, cuya cara húmeda incluyendo la zanja anti socavación de 4.00 ml de ancho revestida con Geocledas rellenadas de concreto clase f´c = 210 kg/cm2.

Espigones

Como parte de las Defensas Ribereñas de la margen izquierda del río Zarumilla, se efectuó la construcción de 13 espigones, conformados con gaviones tipo colchón y tipo caja.

Obras de Arte

El diseño de las Defensas Ribereñas del río Zarumilla, está complementado con la Construcción de las siguientes Obras de Arte:

- 07 Pases de descarga de agua con tubería.
- 01 Pozo Semitubular de Ø 250 mm.

Plan de Gestión Ambiental

En el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental, se plantearon medidas que permitieron lograr que la Ejecución de las Obras se realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el área de influencia del Proyecto, así como el mantenimiento permanente de las obras a fin de prevenir su deterioro como consecuencia de la incidencia de eventos naturales (erosión, desestabilización de taludes, mal drenaje, desbordes, entre otros, permitiendo que el Proyecto fuera ambientalmente sostenible.

Se deja expresa constancia que los trabajos se ejecutaron de conformidad a las especificaciones técnicas, planos y demás documentos del expediente técnico, los mismos que fueron concluidos antes del vencimiento de los plazos acordados, **SIN INCURRIR EN PENALIDADES.**

Habiendo cumplido el subcontratista a cabalidad con los trabajos que le fueron encomendados, extendemos el presente **CERTIFICADO FINAL DE OBRA** a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 20 de Mayo 2015

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.
SUCURSAL DEL PERU

Ing. Zoran Milosavljevic
Representante Legal

CONTRATO N°10-2022-MDSJB

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°003-2022-MDSJB-CS

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°20158887259, con domicilio legal en Av. Manuel Seoane N°111 del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura, representada por CPC. JOSÉ ARMANDO LÓPEZ GARCÍA, identificado con DNI N°40982178, y de otra parte la empresa EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., con RUC N° 20526351950, con domicilio legal en AV. Brasil Nro. 840 Dpto. 1904 Garden City (Torre B, Piso 19) Lima – Lima – Breña, inscrita en la partida electrónica N° 11100230, Asiento A0001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular Gerente Sr. Eder Flavio Melendres Chuquillanque, identificado con DNI N° 42658016, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de noviembre del 2022, el Comité de Selección, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°003-2022-MDSJB-CS CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358, a EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 5´905,619.02 (Cinco Millones Novecientos Cinco Mil Seiscientos Diecinueve con 02/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato

EMR INGENIERIA CONSTRUCCION E.I.R.L. Ing. Eder Flavio Melendres Chuquillanque GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Asimismo, los pagos se efectuarán a la Cuenta N° 0011-0554-01-00012343, CCI N° 011-554-000100012343-38 del BBVA CONTINENTAL y las detracciones a la Cuenta N° 00 – 646 – 012244 del Banco de la Nación, a nombre de EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., con RUC N° 20526351950.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es Ciento Cinco (105) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

PERSONAL CLAVE

N°	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN
1	Ingeniero Residente de Obra	Adolfo Ernesto Anccasi Coa	Ing. Agrícola CIP N°134338
2	Ingeniero de Seguridad de Obra	Jerry Hernández Domínguez	Ing. Ambiental CIP N°249533
3	Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia	James Ysrael Aybar Guillén	Ing. Civil CIP N° 132892
4	Ingeniero Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	Víctor Manuel Valdiviezo Peralta	Ing. Civil CIP N° 172779

Ing. Eder Flavio Medrano Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

EQUIPAMIENTO MÍNIMO

Ítem	Descripción	Cantidad
1	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	1
2	MOTOBOMBA H 4P	1
3	TRACTOR ORUGA DE 190-240 HP	1
4	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton	1
5	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	1
6	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP	1
7	CAMIÓN CISTERNA 3000 gl.	1
8	CAMIÓN VOLQUETE 15 M³	1
9	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11 P3	1
10	RETROEXCAVADORA 62 HP	1

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 590,561.90 (Quinientos Noventa Mil Quinientos Sesenta y Uno con 90/100 soles), a través de la CARTA FIANZA N° 001477217665, emitida por el BANCO PICHINCHA. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al inicio de la ejecución de la obra, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

Ing. Eder Flavio Mallqui Chanquillanqui
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Numero		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DISTRITAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
				Ubicación Geografica	DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ing. Eder Flavio Mejia Flores Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 RIESGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
A	RIESGO DE PRODUCTO DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE REPERCUTAN EN EL COSTO O LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, NIVEL DE SERVICIO Y/O PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Prioridad Moderada	0	X	0	0	REALIZAR UN REPLANTEO TOPOGRÁFICO A DETALLE RESPECTIVO ANTICIPADAMENTE LAS CONDICIONES QUE SE PUEDAN ENCONTRAR		X
B	RIESGO DE CONSTRUCCIÓN	Prioridad Moderada	0	X	0	0	VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DEL EXPEDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		X
C	RIESGO DE INTERFERENCIAS - SERVICIOS AFECTADOS	Baja Prioridad	0	X	0	0	TOMAR REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES CON LAS AUTORIDADES PARA EVITAR INTERFERENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS PARA MINIMIZARLAS		X
D	RIESGO AMBIENTAL O RELACIONADO CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL	Baja Prioridad	X	0	0	0	CAPACITACIÓN A LOS OBREROS Y NORMATIVA AMBIENTAL PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA		X
E	RIESGO ARQUEOLÓGICO	Baja Prioridad	0	0	X	0	APROBACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO ARQUEOLÓGICO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA	X	
F	RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS	Baja Prioridad	0	X	0	0	VERIFICACIÓN Y CORROBORACIÓN DE TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE OBRA QUE SE REQUIERAN	X	
G	RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	Prioridad Moderada	0	0	X	0	SE EVITARÁ EL TRABAJO EN TIEMPOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS QUE NO BRINDEN CONDICIONES FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA		X
H	RIESGOS VINCULADOS A PERMANENCIA EN OBRA	Prioridad Moderada	0	X	0	0	EVITAR EL RIESGO DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR EVENTOS DE MAYOR MAGNITUD Y MEJORAR PLAZOS DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA VÍA	X	

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Ing. Edgar Flavio Jiménez Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. Serán eximidos de Penalidad en los siguientes casos: • Por fallecimiento del Profesional. • Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad. • Despido del profesional por disposición de la Entidad. • Cambio de profesional, por finalización del Vínculo laboral, debe ser acreditado según contrato. • Cambio de profesional, cuando el inicio de la obra se haya suspendido o postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la Buena pro y la entrega de terreno.	**Cero puntos Veinticinco (0.10 UIT)** por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
2	**Personal Ofertado:** En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	**0.10** UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del inspector o supervisor de la obro y/o Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.

Ing. Eder Flavio Malaver Cuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
3	**Acceso al Cuaderno de Obra:** Si el Contratista o su personal (Residente de Obra), no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias, en caso corresponda el suso de cuaderno de Obra en físico.	Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra.
4	**Participación de Residente en Obra:** El servicio del residente es de forma permanente y directa (Art. 75° del Reglamento). En caso que el residente de obra no desempeñe sus funciones de forma permanente y directa en la ejecución de la obra será causal de la penalidad.	Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de NO PARTICIPACIÓN.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
5	**Valorizaciones de Obra:** Por valorizar Metrados no ejecutados (valorizaciones proyectadas), y que ello conlleve a pagos en exceso.	**0.1** UIT por cada vez.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
6	**Indumentaria e Implementos de Protección Personal.** Cuando el contratista no cumpla con controlar o dotar a su personal o parte del personal el uso de los implementos de seguridad. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**0.1** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
7	El contratista ejecuta trabajos no autorizados previamente por el supervisor.	**0.1** UIT por cada vez que suceda.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.

Ing. Edgar Flavio Maldonado Chuquillanque
GERENTE GENERAL
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
8	El contratista no cuenta con materiales y equipos en obra de acuerdo a su calendario de adquisición de materiales.	**0.1** UIT por cada vez.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
9	El contratista no subsana las observaciones detectadas por el supervisor dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta.	**0.1** UIT por cada vez.	Según informe del inspector o supervisor de la obra.
10	**Calidad de los materiales:** Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor/inspector de obra y/o certificados de control de calidad. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**0.1** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad.
11	**Equipos distintos a los declarados en la propuesta técnica.** Cuando el equipamiento del Supervisor no cumple con los requisitos mínimos ofertados o que tenga los equipos incompletos para la supervisión de la obra. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**0.1** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
12	**Entrega de Información Incompleta:** Cuando El Contratista entregue información falsa y/o incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos. La penalidad será por cada vez de incumplimiento.	**1.0** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
13	**Pagos del personal:** Por cumplimiento en los pagos del personal al servicio del contratista por un período mayor a	Uno por mil (**1/1000**) del monto de la valorización del	Según informe del inspector o supervisor de la obra.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
	dos meses. La penalidad será por cada atraso detectado.	periodo por cada día.	
14	**Cronograma Valorizado al Inicio del Plazo Contractual:** Cuando El Contratista no entregue el calendario valorizado a la supervisión de obra y/o Inspector adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 05 días calendarios de iniciado el Plazo de ejecución. La penalidad será por cada día de retraso.	**0.1** UIT por cada día de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL.
15	**Calendario de Avance Valorizado Actualizado y la Programación CPM:** Cuando El Contratista no entregue el Calendario de Avance Valorizado Actualizado y la Programación CPM, en un plazo de 05 días calendarios de iniciado el Plazo de ejecución. La penalidad será por cada día de retraso.	**0.1** UIT por cada día de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
16	**Calidad de Ejecución de Obra:** Trabajos del contratista mal ejecutados. Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnicos; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad.	**1.0** UIT por cada vez de incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
17	**Valorización Mensual:** Por no presentar la valorización mensual de Obra concluida el plazo, o por no elaborar y presentar correctamente la valorización del presente mes (de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia); dentro los primeros cinco días del mes siguiente. La penalidad será por cada día de retraso.	**0.1** UIT por cada día de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
18	**Residente de Obra:**	**0.1** UIT por cada día de ausencia.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	Cuando Residente de Obra no se encuentra en forma permanente en la Obra. La multa será por cada día de ausencia.		Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
19	**PERSONAL OFERTADO:** Cuando el Personal establecido en los gastos generales del expediente técnico (Sin incluir el Residente de Obra), no se encuentre en forma permanente en la Obra, Durante al Plazo señalado de acuerdo a su porcentaje de participación o de acuerdo al calendario de participación del personal.	**0.1** UIT por cada día de ausencia.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.
20	**Cartel de Obra:** Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los siete **(07)** días calendario posterior a la entrega del terreno, así mismo, es obligación del contratista mantener el cartel de obra en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la recepción de la obra, caso contrario se aplicará la presente penalidad. Mantener en óptimas condiciones implica que el cartel de obra debe estar en condiciones de uso y así mismo, constante mantenimiento del bastidor, gigantografia (si asi lo requiera) y de la fijación. El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas para su preparación que indica el Expediente Técnico y/o la oficina de obras o la que haga sus veces, para identificar a la empresa contratista que está ejecutando a la obra, así mismo, para informar y reforzar la presencia institucional del Entidad. La penalidad será por cada día de retraso y/o cada vez que se detecte incumplimiento.	Uno por mil **(1/1000)** del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso y/o cada vez que se detecte incumplimiento.	Según informe del inspector o supervisor de la obra. O según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.

Ing. Eder Flavio Maldonado Chuquillanque
GERENTE GENERAL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Escaneado con CamScanner

Otras Penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
21	**Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo.** No presentar dentro de los primeros siete (07) días calendario, después de firmado el contrato. La penalidad será por cada dia de retraso.	0.1 UIT por cada dia de retraso.	Según informe del inspector o supervisor de la obra y/o Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.
22	**ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN** Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en un plazo de 15 días calendarios culminada la obra) de tal manera que impida a la Comisión de recepción de la Obra, cumplir con sus funciones.	0.1 UIT Por cada Dia de Incumplimiento	Según Informe de la Supervisión de Obra
23	El contratista en caso de aprobación de Adicional de Obras en un plazo de (72) horas de ser notificado con Resolución, debe ampliar la Garantia del 10% del Adicional Aprobado, En caso de incumplimiento por parte de la contratista de aplicar la penalidad	0.1 UIT por cada día de retraso	Según Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural.
24	El incumplimiento de la Exclusividad del Residente de Obra dará lugar a: que la entidad comunique al tribunal de contrataciones a fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitará el cambio inmediato del profesional y además se aplicará la penalidad establecida.	0.1 UIT por cada día	Según Informe de la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Regiamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

Ing. Eder Flavio Huertas Chuquillanque
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente. El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- Cámara de Comercio de Piura
- Colegio de Ingenieros de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Manuel Seoane N°111 del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. Brasil Nro. 840 Dpto. 1904 Garden City (Torre B, Piso 19) Lima – Lima – Breña.

E-Mail: Eder.melendres@emr.com.pe / Celular: 957 592 923

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de San Juan de Bigote, a los 22 días del mes de noviembre del 2022.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE BIGOTE
CPC. José Armando López Baca
"LA ENTIDAD"

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Ing. Eder Flavio Melendres Chuquillanque
GERENTE GENERAL
"EL CONTRATISTA"

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358"

ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
PROCESO DE SELECCION	: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N°003-2022-MDSJB-CS.
MODALIDAD DE EJECUCION	: POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACION	: A PRECIOS UNITARIO
PLAZO DE EJECUCION	: 105 DIAS CALENDARIOS
CONTRATO DE OBRA	: N°010 -2022 -MDSJB
EMPRESA EJECUTORA	: EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
FIRMA CONTRATO DE OBRA	: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MONTO CONTRACTUAL OBRA	: S/ 5´905,619.02 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 02/100 SOLES)
REPRESENTANTE COMÚN	: EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
RESIDENTE DE OBRA	: ING. ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA CIP N°39237
CONSULTOR DE SUPERVISION DE OBRA	: CONSORCIO PABUR
REPRESENTANTE COMÚN	: NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID
SUPERVISOR DE OBRA	: ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ, CIP N°30168
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION	: 29 DE NOVIENBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINO DE OBRA CULMINADA	: 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE DNI N° 42658016 Representante Legal Común

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. ING. ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE MORROPON - PIURA Ing. Isoe Bermeo Guerrero SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL CIP. 245461

Siendo las las 01:00 pm. del 03 de enero del 2024, se constituyeron en el lugar de la Obra: **"RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358"**, los miembros integrantes del **COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA**, conformado por: Ing. Isoe Bermeo Guerrero – Presidente, Ing. Bryam Pintado Bure – Miembro, Ing. Carlos Alberto Puicon Paz (Jefe de Supervisión), por parte de la empresa Contratista: Eder Flavio Melendres Chuquillanque - Representante Legal, Ing. Adolfo Ernesto Anccasi Coa – Residente de Obra; con el fin de verificar el cumplimiento de la ejecución de las partidas contractuales en su totalidad, y con ello recepcionar la obra ejecutada, el cumplimiento del contrato y expediente técnico.

CONSORCIO PABUR
ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ JEFE DE SUPERVISION CIP 30168

El comité de recepción conjuntamente con el residente de obra y el representante legal de la empresa contratista, luego de realizar el recorrido por todo el tramo de la obra procedieron a verificar el término de obra y la subsanación de las observaciones, siguiendo los puntos indicados en el ACTA DE OBSERVACIONES suscrita el día tres (03) de enero del 2024; encontrándolo conforme luego de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada considerada en el presente proyecto, razón que los integrantes del comité, **dan por recepcionada la obra:** "RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA – CÓDIGO FUR N°2548358", **salvo vicios ocultos.**

BRYAM PINTADO BURE
Ingeniero Civil
CIP N°299408

Es necesario agregar que la recepción de la obra no exime al contratista la responsabilidad por destrucción o ruina sobreviniente, según lo establecido en el artículo 1784 del código civil; así mismo en concordancia con el CONTRATO N°010-2022-MDSJB de fecha 22/11/2022, en su cláusula decimocuarta: Responsabilidad por vicios ocultos. Determina que es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de siete (7) años contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

En señal de conformidad por lo expuesto, todos los asistentes suscriben la presente acta en cinco (05) originales, siendo las 13:00 horas del doce (12) de enero de 2024.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
MORROPÓN - PIURA
Ing. Isoe Bermeo Guerrero
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

ING. ISOE BERMEO GUERRERO
CIP N° 145468
PRESIDENTE DE COMITÉ

BRYAM PINTADO BURE
Ingeniero Civil
CIP N°298408

ING. BRYAM PINTADO BURE
CIP N° 298408
PRIMER MIEMBRO

ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
CIP N° 30168
ASESOR DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN

POR LA EMPRESA CONTRATISTA "EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION"

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL
EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
DNI N° 42658016
Representate Legal Común

EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE
REPRESENTANTE LEGAL

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
ING. ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA
RESIDENTE DE OBRA
CIP 134336

ING° ADOLFO ERNESTO ANCCASI COA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA SUPERVISION DE OBRA

CONSORCIO PABUR
ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP 30168

ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
SUPERVISOR DE OBRA

Presupuesto

Presupuesto 1103001 RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRTITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA
Cliente PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Lugar PIURA - MORROPON - SAN JUAN DE BIGOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**OBRAS PROVISIONALES**				**108,914.02**
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 2.40m	und	1.00	1,204.89	1,204.89
01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	76.25	73.37	5,594.46
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	78,594.77	78,594.77
01.04	CONTROL TOPOGRAFICO	mes	3.50	6,719.97	23,519.90
02	**BOCATOMA**				**373,600.71**
02.01	**FIJADOR DE CAUCE**				**238,990.22**
02.01.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**128,883.03**
02.01.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	2,226.95	15.82	35,230.35
02.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	953.07	24.11	22,978.52
02.01.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	112.50	9.75	1,096.88
02.01.01.04	ENROCADO DE PROTECCION, EXTRACCION Y ACOMODO	m3	866.70	62.92	54,532.76
02.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DProm=5km))	m3	1,273.88	11.81	15,044.52
02.01.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**110,107.19**
02.01.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	112.50	35.74	4,020.75
02.01.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	6,581.18	5.64	37,117.86
02.01.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FIJADOR DE NIVEL	m2	270.00	52.31	14,123.70
02.01.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	112.50	487.51	54,844.88
02.02	**ESTRUCTURA DE TOMA DIRECTA - RIELES**				**34,378.13**
02.02.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**2,172.04**
02.02.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	66.82	15.82	1,057.09
02.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	12.41	24.11	299.21
02.02.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	17.76	9.75	173.16
02.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	54.41	11.81	642.58
02.02.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**22,001.72**
02.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	14.80	35.74	528.95
02.02.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	1,215.26	5.64	6,854.07
02.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TOMA DIRECTA	m2	51.00	53.21	2,713.71
02.02.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	24.42	487.51	11,904.99
02.02.03	**MISCELANEOS**				**10,204.37**
02.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES @ 0.60 m (h=3.50m)	und	11.00	927.67	10,204.37
02.03	**ESTRUCTURA DE TOMA DIRECTA - COMPUERTA**				**23,587.42**
02.03.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**910.95**
02.03.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	20.64	15.82	326.52
02.03.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	11.09	24.11	267.38
02.03.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	20.95	9.75	204.26
02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	9.55	11.81	112.79
02.03.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**10,034.67**
02.03.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	6.00	35.74	214.44
02.03.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	620.06	5.64	3,497.14
02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TOMA DIRECTA	m2	21.58	53.21	1,148.27
02.03.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	7.06	487.51	3,441.82
02.03.02.05	PIEDRA ENCHAPADA DE CONCRETO, e=0.20M	m3	14.95	115.92	1,733.00
02.03.03	**MISCELANEOS**				**12,641.80**
02.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA METALICA DE 1.50 X 0.60 M. INCLUYE MECANISMO DE IZAJE	und	1.00	11,360.19	11,360.19
02.03.03.02	BARANDA DE TUBO DE F°G° D=2"	m	3.80	234.24	890.11
02.03.03.03	ESCALERA METALICA DE F°G°, D=3/4"	m	6.00	65.25	391.50
02.04	**MURO DE CONTENCION**				**76,644.94**
02.04.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**4,106.96**
02.04.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	m3	110.88	15.82	1,754.12
02.04.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.02	24.11	1,013.10
02.04.01.03	REFINE NIVELACION Y COMPACTADO C/ EQUIPO	m2	54.00	9.75	526.50
02.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	68.86	11.81	813.24

JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 68919

Presupuesto

Presupuesto	1103001	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRTITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto	001	INFRAESTRUCTURA
Cliente	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL	
Lugar	PIURA - MORROPON - SAN JUAN DE BIGOTE	

02.04.02	**OBRAS DE CONCRETO**				**69,448.39**
02.04.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, e=0.10M	m2	54.00	35.74	1,929.96
02.04.02.02	ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	4,725.11	5.64	26,649.62
02.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -MURO CONTENCION	m2	144.00	93.75	13,500.00
02.04.02.04	CONCRETO REFORZADO FC= 210/CM2	m3	56.14	487.51	27,368.81
02.04.03	**MISCELANEOS**				**3,089.59**
02.04.03.01	SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	37.60	82.17	3,089.59
03	**CANAL DE CONDUCCION**				**567,233.80**
03.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**6,983.67**
03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	1,433.25	4.79	6,865.27
03.01.02	DEMOLICION CONCRETO EXISTENTE	m3	9.90	11.96	118.40
03.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**217,272.75**
03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO PARA CANAL DE CONDUCCION	m3	2,292.62	11.96	27,419.74
03.02.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA EL CANAL DE CONDUCCION	m3	1,635.22	72.37	118,340.87
03.02.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA EL CANAL DE CONDUCCION	m3	331.58	24.36	8,077.29
03.02.04	REFINE Y PERFILADO CAJA CANAL	m2	3,125.14	12.85	40,158.05
03.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom=5km)	m3	1,970.94	11.81	23,276.80
03.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**305,457.72**
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL	m2	3,014.40	53.21	160,396.22
03.03.02	REVESTIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM2;e=10cm	m3	293.85	449.34	132,038.56
03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	4,242.00	3.07	13,022.94
03.04	**MISCELANEOS**				**37,519.66**
03.04.01	JUNTA DE CONSTRUCCION CON WATER STOP DE 6"	m	783.20	26.23	20,543.34
03.04.02	SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	206.60	82.17	16,976.32
04	**DIQUES DE ENCAUZAMIENTO CON ENROCADO DE PROTECCION**				**3,201,674.81**
04.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**2,047,904.20**
04.01.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO	m3	78,586.94	6.63	521,031.41
04.01.02	EXCAVACION PARA FUNDACIÓN EN UÑA [illegible]	m3	13,767.14	15.82	217,796.15
04.01.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	23,029.61	19.63	452,071.24
04.01.04	RELLENO COMPACTADO PARA CAMA DE HORMIGON, E=0.30 M	m3	2,774.16	9.70	26,909.35
04.01.05	REFINE Y PERFILADO DE TALUD	m2	9,247.20	1.23	11,374.06
04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(Dprom=5km)	m3	69,324.47	11.81	818,721.99
04.02	**ENROCADO DE PROTECCION**				**1,074,718.50**
04.02.01	MATERIAL PARA ENROCADO (EXTRACCION)	m3	17,700.00	30.23	535,071.00
04.02.02	ACOPIO Y SELECCION DE ROCA	m3	17,700.00	6.98	123,546.00
04.02.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ENROCADO	m3	17,700.00	13.30	235,410.00
04.02.04	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	12,750.00	10.01	127,627.50
04.02.05	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	4,950.00	10.72	53,064.00
04.03	**MISCELANEOS**				**79,052.11**
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/CM2	m2	10,918.80	7.24	79,052.11
05	**SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO**				**28,921.93**
05.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	216.25	216.25
05.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	135.00	126.85	17,124.75
05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	5,544.02	5,544.02
05.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,236.04	2,236.04
05.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,140.40	1,140.40
05.06	CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,660.47	2,660.47
06	**IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19**				**10,241.07**
06.01	**VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19**				**7,921.85**
06.01.01	ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
06.01.02	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	mes	3.50	187.83	657.41

JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 68919

Presupuesto

Presupuesto	1103001	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA DOTOR EN EL DISTRTITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
Subpresupuesto	001	INFRAESTRUCTURA
Cliente		PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Lugar		PIURA - MORROPON - SAN JUAN DE BIGOTE

06.01.03	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	und	2.00	184.00	368.00
06.01.04	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA	glb	1.00	2,902.00	2,902.00
06.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (39 PERSONAS)	mes	3.50	655.20	2,293.20
06.01.06	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DE COVID 19	und	1.00	501.24	501.24
06.02	**EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**				**2,319.22**
06.02.01	HABILITACION AL MODULO PREVENTIVO COVID-19	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	319.22	319.22
07	**MITIGACION AMBIENTAL**				**18,685.26**
07.01	**PROGRAMA DE PREVENCIÓN , CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL**				**8,097.79**
07.01.01	RIEGO PARA MITIGACIÓN DE POLVOS	mes	3.50	1,934.80	6,771.80
07.01.02	INSPECCION TECNICA DE UNIDADES MOVILES	glb	1.00	880.00	880.00
07.01.03	MANEJO DE SUELOS SUPERFICIALES (MAT. EXCAVACIÓN)	glb	1.00	445.99	445.99
07.02	**PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES**				**7,116.51**
07.02.01	EQUIPAMIENTO DE PUNTOS DE ACOPIO EN FRENTES DE TRABAJO	und	2.00	422.20	844.40
07.02.02	EQUIPAMIENTO DE ALMACEN TEMPORAL DE RRSS	und	2.00	1,345.73	2,691.46
07.02.03	RECOLECCIÓN Y MANEJO INTERNO DE RESIDUOS SÓLIDOS	sem	15.00	98.71	1,480.65
07.02.04	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00	2,100.00	2,100.00
07.03	**PROGRAMACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES COMUNITARIAS**				**834.00**
07.03.01	MATERIAL P/DIFUSIÓN INFORMATIVA	glb	1.00	320.00	320.00
07.03.02	BUZON DE SUGERENCIAS	und	1.00	514.00	514.00
07.04	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL**				**328.96**
07.04.01	INSTALACIÓN DE CARTELES DE SENSIBILIZACIÓN	und	2.00	164.48	328.96
07.05	**PROGRAMACION DE CONTINGENCIAS**				**935.04**
07.05.01	EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO	glb	1.00	935.04	935.04
07.06	**CIERRE PROGRESIVO DE OBRA**				**1,372.96**
07.06.01	RESTAURACION MORFOLOGICA DE AREAS AFECTADA	m2	388.94	3.53	1,372.96
08	**FLETE**				**16,366.76**
08.01	FLETE	glb	1.00	16,366.76	16,366.76

JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ
INGENIERO AGRICOLA
Reg. CIP N° 68919

COSTO DIRECTO	**4,325,638.36**
GASTOS GENERALES (7.79%)	**336,965.53**
UTILIDAD (8%)	**346,051.07**
SUB TOTAL	**5,008,654.96**
IGV (18%)	**901,557.89**
COSTO DE EJECUCION DE OBRA	**5,910,212.85**
SUPERVISION DE OBRA	**252,962.11**
COSTO TOTAL	**6,163,174.96**
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	**0.00**
PRESUPUESTO TOTAL	**6,163,174.96**

SON: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 96/100 SOLES