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“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las

heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Lima, 06 de junio del 2024

CARTA N° 163-2024/AIGSAC-GG

Seifiores:
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. del Pera

DOMICILIO LEGAL: AV. 28 DE JULIO 150, OF. 701 — MIRAFLORES — LIMA — PERU
Presente. -

Atencion: EQUIPO DE ADQUISICIONES PROYECTO RiOS CHICAMA Y VIRU

GERENTE DE PROYECTO

Asunto: REMITO CONSULTAS A TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PY 03 — PAQUETE 06 - RiO CHICAMA
TRAMO 1: 45+000 — 64+430 RIO CHICAMA

Referencia: CALENDARIO DE LA LICITACION SUBCONTRATACION DE OBRA DEL
PROYECTO 03 — PAQUETE 06 — TRAMO 1: 45+000 — 64+430 - RIO CHICAMA

Buenos dias estimados sefiores, mediante la presente reciban un cordial saludo y a la vez en
cumplimiento al cronograma establecido en el calendario de la LICITACION SUBCONTRATACION
DE OBRA DEL PROYECTO 03 — PAQUETE 06 — TRAMO 1: 45+000 — 64+430 - RIO CHICAMA,
remitimos nuestras consultas a dicha licitacion, lo cuales paso a detallar:

1) CONSULTA N° 1:

S| UN POSTOR PRECALIFICADO DESEA CONSORCIARSE, PODRA CONSORCIARSE CON
OTRA EMPRESA QUE NO SE ENCUENTRA PRECALIFICADO Y QUE EL MISMO QUE
REQUISITOS Y/O CONDICIONES DEBE DE CUMPLIR.

2) CONSULTA N° 2:

EL POSTOR PRECALIFICADO, PODRIA CONSORCIARSE CON UNA EMPRESA EXTRANJERA
CON SUCURSAL EN EL PERU QUE NO ESTE PRECALIFICADO, Y EST; QUE REQUISLTOS Y/O
CONDICIONES DEBE CUMPLIR. '
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3) CONSULTA N° 3:

FAVOR INDICARNOS LA LISTA DE PRECALIFICADOS A FIN DE PODER REALIZAR LOS
POSIBLES CONSORCIOS.

4) CONSULTA N° 4:

SE VERIFICA QUE EN ESTA OPORTUNIDAD OHLA ESTA REQUIRIENDO PARA ACREDITAR
COMO OBRAS SIMILARES EN LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS ANEXO (12) SEA EN:

Ejecucion de obras hidraulicas de: Construccion y/o mejoramiento y/o creacion y/o
rehabilitacion y/o ampliacion y/o reforzamiento y/o renovacién y/o reconstruccién de obras
hidraulicas, que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los
ultimos diez (10) afios: tales como:

Obras de proteccién contra inundaciones y/o Defensas riberefias y/o Protecciones Riberefias,
y/o Enrocados y/o Diques en Rios y/o Proteccién de Rios y/o Encauzamiento de Rios y/o
conformacion de rios de bordos o diques y/o diques de retencién en quebradas; que incluyan:

*» Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas (contrato
culminado con monto mayor a S/ 55 000 000.00);

* Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatacién con volumen mayor o igual a
500 000 m3;

* Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacion de rios de
bordos de rios o quebrada con volumen mayor o igual 135 000.00 m3 de enrocado.

. Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas (contrato
culminado con monto mayor a S/ 55 000 000.00);

TAL COMO PUEDE VERIFICARSE EN LA SIGUIENTE IMAGEN:

* Se definen como “cbras similares” a la ejecucion de obras hidraulicas de: Construccion yio
mejoramiento y/o creacion y/o rehpbilitacion y/o ampliacion yfo reforzamiento y/o renovacion y/o
reconstruccion de obras hidraulicas, que incluyan un {01) contrato de cualquiera de los siguientes
trabajos, en los Gltimos diez (10) afios: tales como:

Obras de proteccidn contra inundaciones y/o Defensas riberefias y/o Protecciones
Riberefias, y/o Enrocados y/o Diques en Rios y/o Proteccion de Rios y/o Encauzamiento
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
OBRA DEL PY 03 — PAQUETE 06 — RIO CHICAMA TRAMO 1:
45+000 — 64+430

de Rios y/o conformacion de rios de bordos o diques y/o diques de retencion en
guebradas; gue ncluyan:

= Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas {(contrato
cuiminado con montoc mayor a S/ 55 000 000.00);
» Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatacion con wvolumen mayor o igual a
500 000 m3;
«» Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacion de rios de
bordos de rios ¢ quebrada con volumen mayor o igual 135 000.00 m3 de enrccado.

EL CUAL DICHA MODIFICATORIA CONSIDERAMOS QUE RESTRINGE LAS POSIBLES
PARTICIPACION DE POSTORES PRECALIFICADOS, Y SIENDO QUE EN LA ANTERIOR
PROCURA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL TENDERBILL, LA LICITACION
CONSIDERO LO SIGUIENTE:

* Se definen como “obras similares” a la ejecucién de obras hidréulicas u obras lineales que
incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los ultimos diez (10) afios:

» Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas (contrato culminado
con monto mayor a S/ 30 000 000.00);

* Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatacién con volumen mayor o igual a 500 000m3;

» Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacion de rios de bordos de rios
0 quebrada con volumen mayor o igual 500 000 m3.

TAL COMO PUEDE APRECIARSE EN LA SIGUIENTE IMAGEN:

* Se definen como “obras similares” a la ejecucion de obras hidraulicas u obras lineales
gue incluyan un {01} conirato de cualquiera de los siguientes trabajos. en los ditimos
diez {10) afios:

+ Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas {contrato
culminado con monto mayor a S/ 30 000 000.00);

« Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatacién con volumen mayor o igual a
500 000m3;

» Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacion de rios de
bordos de rios o quebrada con volumen mayor o igual 500 000 m3

POR LO TANTO, SE SOLICITA A OHLA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE
COMPETENCIA Y EL TRATO JUSTO E IGUALITARIO, Y DE MANERA ABIERTA, Y
TRANSPARENTE, SOLICITAMOS SE REDUZCA LA EXPERIENCIA EXIIDA:-COMO_QBRA
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SIMILARES EN LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS - ANEXO 12 Y QUE EL MONTO SEA
MAYOR DE S/ 30,000,000.00 EN LA EJECUCION DE OBRAS Y/O TRABAJOS SIMILARES.

Sea en: la ejecucion de obras hidraulicas de: Construccién y/o mejoramiento y/o creacién y/o
rehabilitacion y/o ampliacién y/o reforzamiento y/o renovacion y/o reconstrucciéon de obras

hidréaulicas, que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los dltimos
diez (10) afios: tales como:

Obras de proteccion contra inundaciones y/o Defensas riberefias y/o Protecciones Riberefias, y/o
Enrocados y/o Diques en Rios y/o Proteccion de Rios y/o Encauzamiento de Rios y/o
conformacién de rios de bordos o diques y/o diques de retencién en quebradas; que incluyan:

» Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas (contrato
culminado con monto mayor a S/ 30 000 000.00);

» Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatacion con volumen mayor o igual a
500 000 m3;

» Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacién de rios de
bordos de rios o quebrada con volumen mayor o igual 135 000.00 m3 de enrocado.

Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas (contrato
culminado con monto mayor a S/ 30 000 000.00);

ASIMISMO, ES IMPORTANTE PRECISAR, QUE REALIZADO LA COMPARACION A LOS
METRADOS A OFERTAR ENTRE LA LICITACION DEL ANO 2023 (N°07 LICITACION -
CONSTRUCCION PY 03-PAQUETE 06-RIO CHICAMA-TRAMO 1-KM 45+000 a 64+430
(DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION) Y EL PRESENTE ANO (N° 19
SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO 3 - PAQUETE 6 - RiO CHICAMA - TRAMO 1:
45+000 - 64+430), SE VERIFICA QUE NO HA VARIADO SUSTANCIALMENTE LOS METRADOS,
POR LO CUAL CONSIDERAMOS QUE DEBERIA MANTENERSE LAS MISMAS CONDICIONES
Y/O LINEAMIENTOS PARA LA ADMISION Y CRITERIOS DE EVALUACION

5) CONSULTA N° 5:

SE CONSULTA, SI SE ACEPTARAN CARTAS FIANZAS PARA GARANTIA DEL FIEL
CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO SEAN DE EMPRESAS ASEGURADORAS QUE SE ENCUENTRE
AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO (SBS) DEL PERU.

6) CONSULTA N° 6:

SE SOLICITA A OHLA AMPLIE LA CANTIDAD DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL POSTOR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION EN TRABAJOS DE
CONSTRUCCION EN OBRAS SIMILARES SEA HASTA 10 CONTRATOS EN OBRAS SIMILARES
CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACION DE POS}'»OR,ES.

«««««««
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7) CONSULTAN°7:

SE CONSULTA S| LA EMPRESA OHLA QUE ES GESTOR DEL PROYECTO, TAMBIEN ESTARA
PARTICIPANDO COMO POSIBLE POSTOR EJECUTOR YA SEA COMO OHLA SUCURSAL DEL
PERU U OTRA EMPRESA PERTECIENTE A LA EMPRESA MATRIZ.

8) CONSULTA N° 8:

SE CONSULTA S| LA CARTA FIANZA TANTO COMO FIEL CUMPLIMIENTO Y ANTICIPOS
PODRIAN SER A TRAVES DE FIDEICOMISOS PRIVADOS O FIDEICOMISOS PUBLICOS, TODA
VEZ QUE EN EL MODELO DE SUBCONTRATO EXISTE DICHA POSIBILIDAD.

9) CONSULTA N°9:

SE CONSULTA SI EL FUTURO ADJUDICADO, TIENE QUE GESTIONAR U COORDINAR LOS
PERMISOS, APROBACIONES Y/O PAGOS PARA LA INTERVENCION EN LOS DME'S Y DMO'S

10) CONSULTA N° 10:

SE CONSULTA, ¢SI LOS METRADOS SON CALCULADOS SON CON LA TOPOGRAFIA
REALIZADA EN EL PERIODO POST LLUVIAS QUE FUE DE ENERO A ABRIL 20247

11) CONSULTA N° 11:

DEL ITEM 3.4.11 GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA
SE OBSERVA QUE EXISTEN DME’'S QUE NO CUENTAN CON ACTA DE PREACUERDO O

PERMISO, SE CONSULTA SI ES RESPONSABILIDAD DEL POSTOR GESTIONAR DICHOS
PERMISOS.

12) CONSULTA N° 12:

SE CONSULTA, Sl ES POSIBLE INCLUIR EQUIPOS Y O MAQUINARIAS ADICIONALES A LAS
INDICADAS EN EL CUADRO N°10 RELACION DE EQUIPOS BASE DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
EN EL PROYECTO.

13) CONSULTA N° 13:

CONFIRMAR QUE, PARA EL TRASLADO DE LA ROCA DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE
TRABAJO, ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA O DE UN TERCERO, ELLO PARA SINCERAR
EL APU DE LAS PARTIDAS DE TRASLADO DE MATERIAL QUE SEAN OBTENIDAS DESDE LA
CANTERA.
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14) CONSULTA N° 14:

ENEL ITEM 9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA, EN EL SUB ITEM
H) MENCIONA QUE AL TERMINO DE LA OBRA TODAS LAS INSTALACIONES PROVISIONALES,
CANTERAS, DEPOSITOS DE MATERIALES CONSTRUIDOS/INTERVENIDOS DEBERAN SER
REMOVIDOS, RESTABLECIDOS Y/O REMEDIADOS, SE CONSULTA CONFIRMAR S| ESTOS
COSTOS DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN EL COSTO DE EJECUCION, PUESTO QUE NO EXISTE
UNA PARTIDA ESPECIFICA POR DICHOS TRABAJOS FINALES.

15) CONSULTA N° 15:

SE CONSULTA SI EN EL PEP Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO SE DEBE
INCLUIR EL PERIODO DE LLUVIAS, ASIMISMO, S| ES POSIBLE INCLUIR UN COSTO POR EL

MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y/O PERMANENCIA DE PERSONAL DURANTE ESTE PERIODO
DE LLUVIAS.

16) CONSULTA N° 16:

SE CONSULTA S| PARA LA EXPERIENCIA EN OBRA SIMILARES EN CASO FUESE OBTENIDO
EN EL EXTRANJERO, ESTE DEBERA SER LEGALIZADO O APOSTILLADO.

17) CONSULTA N° 17:

SE CONSULTA SI SE PERMITIRA FORMAR FIDEICOMISOS A TRAVES DE ESCRITURA
PUBLICA Y/O FIDEICOMISO PRIVADO PARA LAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y/O

ADELANTOS, TODA VEZ QUE EN EL MODELO DE SUBCONTRATO NEC 3 Op B, SiI LO
CONTEMPLAN.

Sin otro particular nos despedimos de usted, reiterandole las muestras de mi consideracion y estima.

Atentamente,
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PAQUETE :

POSTOR :

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los rios Vird y Chicama
- Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Formulario o documento de

Nro. . Consulta / Pregunta del Postor Respuesta de OHLA Tipo de Pregunta
Referencia
1 TERMINOS DE REFERENCIA DE [SI UN POSTOR PRECALIFICADO DESEA CONSORCIARSE, PODRA CONSORCIARSE CON OTRA EMPRESA QUE NO SE ENCUENTRA PRECALIFICADO Y QUE EL MISMO QUE REQUISITOS Y/O Administrativa
LA SUBCONTRATACION CONDICIONES DEBE DE CUMPLIR.
2 TERMINOS DE REFERENCIA DE |EL POSTOR PRECALIFICADO, PODRIA CONSORCIARSE CON UNA EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN EL PERU QUE NO ESTE PRECALIFICADO, Y ESTE QUE REQUISITOS Y/O CONDICIONES Administrativa
LA SUBCONTRATACION DEBE CUMPLIR.
TERMINOS DE REFERENCIA DE . .
3 AR . Administrativa
LA SUBCONTRATACION FAVOR INDICARNOS LA LISTA DE PRECALIFICADOS A FIN DE PODER REALIZAR LOS POSIBLES CONSORCIOS
SEVERTTICAQUEEN ESTA UPURTUNIDAD URLCR ESTA REUQUTRIENDU PARAR ACREDTTAR CUNTO UBRAS SIVIILARES EN TUS DUUCUNENTUS UBLTGATURIUS ANEXT \1£] SEA EN.
Ejecucion de obras hidraulicas de: Construccién y/o mejoramiento y/o creacion y/o rehabilitacion y/o ampliacién y/o reforzamiento y/o renovacion y/o reconstruccion de obras hidraulicas,
que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los tltimos diez (10) afios: tales como:
Obras de proteccidn contra inundaciones y/o Defensas riberefias y/o Protecciones Riberefias, y/o Enrocados y/o Diques en Rios y/o Proteccidn de Rios y/o Encauzamiento de Rios y/o
conformacion de rios de bordos o diques y/o diques de retencién en quebradas; que incluyan:
* Obras de movimiento de tierras u obras hidrdulicas: Excavaciones masivas (contrato
culminado con monto mayor a S/ 55 000 000.00);
* Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatacién con volumen mayor o igual a 500 000 m3;
» Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacion de rios de bordos de rios o quebrada con volumen mayor o igual 135 000.00 m3 de enrocado.
. Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas (contrato culminado con monto mayor a S/ 55 000 000.00);
4 TERMINOS DE REFERENCIA DE [TAL COMO PUEDE VERIFICARSE EN LA SIGUIENTE IMAGEN: (VER IMAGEN EN LA COLUMNA D) Administrativa
LA SUBCONTRATACION EL CUAL DICHA MODIFICATORIA CONSIDERAMOS QUE RESTRINGE LAS POSIBLES PARTICIPACION DE POSTORES PRECALIFICADOS, Y SIENDO QUE EN LA ANTERIOR PROCURA QUE SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL TENDERBILL, LA LICITACION CONSIDERO LO SIGUIENTE:
* Se definen como “obras similares” a la ejecucion de obras hidraulicas u obras lineales que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los ltimos diez (10) afios:
* Obras de movimiento de tierras u obras hidrdulicas: Excavaciones masivas (contrato culminado con monto mayor a S/ 30 000 000.00);
* Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatacién con volumen mayor o igual a 500 000m3;
* Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacién de rios de bordos de rios o quebrada con volumen mayor o igual 500 000 m3.
TAL COMO PUEDE APRECIARSE EN LA SIGUIENTE IMAGEN: (VER IMAGEN EN LA COLUMNA D) POR LO TANTO,
SE SOLICITA A OHLA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA Y EL TRATO JUSTO E IGUALITARIO, Y DE MANERA ABIERTA, Y TRANSPARENTE, SOLICITAMOS SE REDUZCA LA
EXPERIENCIA EXUIDA COMO OBRA SIMILARES EN LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS - ANEXO 12 Y QUE EL MONTO SEA MAYOR DE S/ 30,000,000.00 EN LA EJECUCION DE OBRAS Y/O
TRABAJOS SIMILARES.
5 TERMINOS DE REFERENCIA DE |SE CONSULTA, SI SE ACEPTARAN CARTAS FIANZAS PARA GARANTIA DEL EIEL CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO SEAN DE EMPRESAS ASEGURADORAS QUE SE ENCUENTRE AUTORIZADO POR LA Administrativa
LA SUBCONTRATACION SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO (SBS) DEL PERU.
6 TERMINOS DE REFERENCIA DE [SE SOLICITA A OHLA AMPLIE LA CANTIDAD DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN OBRAS Administrativa
LA SUBCONTRATACION SIMILARES SEA HASTA 10 CONTRATOS EN OBRAS SIMILARES CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.
7 TERMINOS DE REFERENCIA DE [SE CONSULTA SI LA EMPRESA OHLA QUE ES GESTOR DEL PROYECTO, TAMBIEN ESTARA PARTICIPANDO COMO POSIBLE POSTOR EJECUTOR YA SEA COMO OHLA SUCURSAL DEL PERU U OTRA Administrativa
LA SUBCONTRATACION EMPRESA PERTECIENTE A LA EMPRESA MATRIZ.
8 TERMINOS DE REFERENCIA DE |SE CONSULTA SI LA CARTA FIANZA TANTO COMO FIEL CUMPLIMIENTO Y ANTICIPOS PODRIAN SER A TRAVES DE FIDEICOMISOS PRIVADOS O FIDEICOMISOS PUBLICOS, TODA VEZ QUE EN EL Administrativa
LA SUBCONTRATACION MODELO DE SUBCONTRATO EXISTE DICHA POSIBILIDAD.
TERMINOS DE REFEREN D i , Aeni
9 L'\:SUBCONF;'RATACI((;IIC € SE CONSULTA SI EL FUTURO ADJUDICADO, TIENE QUE GESTIONAR U COORDINAR LOS PERMISOS, APROBACIONES Y/O PAGOS PARA LA INTERVENCION EN LOS DME’S Y DMO'S Técnica
TERMINOS DE REFERE| E o
10 0 ERENCIAD SE CONSULTA, ¢SI LOS METRADOS SON CALCULADOS SON CON LA TOPOGRAFIA REALIZADA EN EL PERIODO POST LLUVIAS QUE FUE DE ENERO A ABRIL 2024°? Técnica
LA SUBCONTRATACION
1 TERMINOS DE REFERENCIA DE |DEL ITEM 3.4.11 GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA SE OBSERVA QUE EXISTEN DME’'S QUE NO CUENTAN CON ACTA DE PREACUERDO O PERMISO, SE Técnica
LA SUBCONTRATACION CONSULTA SI ES RESPONSABILIDAD DEL POSTOR GESTIONAR DICHOS PERMISOS.
12 TERMINOS DE REFERENCIA DE |SE CONSULTA, SI ES POSIBLE INCLUIR EQUIPOS Y O MAQUINARIAS ADICIONALES A LAS INDICADAS EN EL CUADRO N°10 RELACION DE EQUIPOS BASE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CON Administrativa
LA SUBCONTRATACION LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO.
13 TERMINOS DE REFERENCIA DE |[CONFIRMAR QUE, PARA EL TRASLADO DE LA ROCA DESDE CANTERA HASTA EL PUNTO DE TRABAIO, ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA O DE UN TERCERQO, ELLO PARA SINCERAR EL APU DE Técnica
LA SUBCONTRATACION LAS PARTIDAS DE TRASLADO DE MATERIAL QUE SEAN OBTENIDAS DESDE LA CANTERA.
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PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro. Formulario o doct.xmento de Consulta / Pregunta del Postor Respuesta de OHLA Tipo de Pregunta
Referencia
TERMINOS DE REFERENCIA DE EN EL ITEM 9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA, EN EL SUB ITEM H) MENCIONA QUE AL TERMINO DE LA OBRA TODAS LAS INSTALACIONES PROVISIONALES,
14 LA SUBCONTRATACION CANTERAS, DEPOSITOS DE MATERIALES CONSTRUIDOS/INTERVENIDOS DEBERAN SER REMOVIDOS, RESTABLECIDOS Y/O REMEDIADOS, SE CONSULTA CONFIRMAR SI ESTOS COSTOS DEBEN Contractual
ESTAR INCLUIDAS EN EL COSTC DE EJECUCION, PUESTO QUE NO EXISTE UNA PARTIDA ESPECIFICA POR DICHOS TRABAJOS FINALES.
15 TERMINOS DE REFERENCIA DE |SE CONSULTA SI EN EL PEP Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO SE DEBE INCLUIR EL PERIODO DE LLUVIAS, ASIMISMO, SI ES POSIBLE INCLUIR UN COSTO POR EL Técnica
LA SUBCONTRATACION MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y/O PERMANENCIA DE PERSONAL DURANTE ESTE PERIODO DE LLUVIAS.
TERMINOS DE REFERENCIA DE Administrativa
16 SE CONSULTA SI PARA LA EXPERIENCIA EN OBRA SIMILARES EN CASO FUESE OBTENIDO EN EL EXTRANJERO, ESTE DEBERA SER LEGALIZADO O APOSTILLADO.
LA SUBCONTRATACION
17 TERMINOS DE REFERENCIA DE |SE CONSULTA SI SE PERMITIRA FORMAR FIDEICOMISOS A TRAVES DE ESCRITURA PUBLICA Y/O FIDEICOMISO PRIVADO PARA LAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y/O ADELANTOS, TODA Administrativa

LA SUBCONTRATACION VEZ QUE EN EL MODELO DE SUBCONTRATQ NEC 3 Op B, SI LO CONTEMPLAN.
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