
FACILIDADES SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) - VIRÚ

VIRÚ

Paquete 9 R-06

Referencia: Anexo 12

KILLA URPI SAC Y KILLA INTI EIRL TELÉFONO: 995118295

CONTACTO: CARMEN ELENA GOYCOCHEA DIAZ CORREO ELECTRÓNICO: elenagoycochea@killaurpi.com

DIRECCIÓN: CALLE LAS TORCAZAS N°150, DPTO. 802- SURQUILLO - LIMA

Item Descripción del Trabajo Ubicación 
Valor

(en moneda 
de contrato)

Valor
(millones Soles

 S/)

Fecha 
Inicio

Fecha
Fin

Criterios de evaluación de 
experiencia del postor.

(Indicar criterio A y/o B y/o C
según  cuadro "Criterios de 

evaluación de experiencia del 
postor" (B1) - TDR)

1
Ejecución del Proyecto de Rescate Arqueologico con 

Excavaciones en Area en el sitio Arqueologico de Marcapunta
Cerro de Pasco  soles         1,748,290.00 19/7/2022 5/4/2023

2
Plan  de Monitoreo Arqueologico -Unidad Mina
Colquijirca-Cerro de Pasco

Cerro de Pasco  soles            836,854.76 2/9/2019 30/9/2021

3

Servicio de Plan  de Monitoreo Arqueologico para el
Proyecto MINA JUSTA y Extensión del PMA O.D N°: 7300000230
Contrato C4097

Ica  soles         1,386,950.32 24/4/2018 30/9/2020

4
Proyectyo de Rescate Arqueologico en la Zona de Huachuacaja
Sector 1,2,3  y 4 Orden
de Servicio N°. 4800092823

Cerro de Pasco  soles            198,315.78 27/6/2019 30/9/2021

5

Contratación del Servicio de Consultoría para la
Elaboración y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de
la obra del Proyecto: Instalación de Coberturas en los sectores
Huaca 01 y Templo de la Piedra Sagrada del Complejo
Arqueológico de Tucume -  SNIP 110296

Tucume  soles             87,699.50 22/2/2019 27/7/2019

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL, Area de Medio 
Ambiente, Jessica Aguilar Telf. 949 328 327

“Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones
en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú-provincias de Julcán y Virú- departamento de la Libertad”. Con CUI2501657. 

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL, Area de Medio 
Ambiente, Jessica Aguilar Telf. 949 328 327

MARCOBRE  S.A.C.Area de Medio Ambiente, Carlos 
Bereaun Telf: 987 574 222

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL, Area de Medio 
Ambiente, Jessica Aguilar Telf. 949 328 327

Plan  COPESCO NacionalL, Area de Ejecución de Obras, 
Guiliana Alvarado Telf. 985 310 136

Fecha: 09/03/2022
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6

Consultoría para la Formulación y Ejecución de
Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones
Restringidas para el Proyecto Mejoramiento y Construcción del
Camino Vecinal Huila Huila – Huatata –Chinchero – Cusco”
Contrato Nº 146-2019-MTC/21

Cusco  soles            144,902.71 19/9/2019 8/6/2021

7

Contratación del Servicio de Consultoría para la
Elaboración y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de
la obra del Proyecto: Acondicionamiento Turistico de Lago
Yarinacocha, regionn Ucayali-Componentes de Saldo de Obra.
Contrato N°09-2018

Ucayali  soles            161,148.88 2/3/2018 13/10/2018

8

Contratación del Servicio de Consultoría para la
Elaboración y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de
la obra: Mejoramiento de los Servicios Turisticos Pulicos en el
Morro Calzada, Distrito de Calzada, Provincia de Moyobamba,
departamento de Santa Martin SNIP 259317. Contrato N° 10-
2018

San Martin  soles            104,933.18 2/3/2018 29/8/2018

9

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE
OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES,
REGIÓN HUANCAVELICA (SNIP 276710), Y EN LA PEQUEÑA
CIUDAD DE PALMAPAMPA Y LAS LOCALIDADES DE
MONTERRICO, PICHIWILLCA, SAN AGUSTÍN, BUENOS AIRES,
CHAUPIMAYO, UNIÓN CATARATA, SANABAMBA Y VILLARRICA
DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR – AYACUCHO
(SNIP 334063)”.
CONTRATO N° 024-2018-PNSR PROCOES

Ayacucho  soles            365,595.29 25/4/2018 25/8/2019

10
Servicio de Evaluacion Arqueologica con
Excavaciones Restringidas con Fines de Evaluar el Potencial
del Sitio Arqueologico en la Zona de Marcapunta.

Cerro de Pasco  soles            530,927.20 17/11/2017 30/1/2019

11

Elaboracion, Ejecucion y Seguimiento del Plan  de
Monitoreo Arqueologico durante la Ejecucion de las Obras de
Agua y Saneamiento en a Region Apurimac (5 localidades)
Contrato N°103-2015- PNSR-PROCOES

Apurimac  soles            179,938.10 17/12/2015 17/2/2016

12

Servicio de Obtencion del Plan  de Monitoreo
Arqueologico y Ejecucion del Monitoreo Arqueolico - Fase1
(105) Pozos- Proyecto Etnsar- Lotex .
Contrato N°14240 CTX-F

Cusco  soles            162,366.58 1/6/2015 31/5/2016

13

Servicio de Consultoria para la Elaboracion y Ejecucion del Plan
de Monitoreo Arqueologico de Las Obras de Agua y
Saneamiento en la Region Apurimac. Contrato N°071-2014-
PNSR PROCOES

Apurimac  soles            447,764.02 5/6/2014 11/6/2015

PROCOES Mirko Segura Telf: 942 798 096

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL, Area de Medio 
Ambiente, Jessica Aguilar Telf. 949 328 327

PROVIAS DESCENTRALIZADO, Area de Ejecución de 
Obras, Rosmeri Escudero Telf. 940 652 281

Plan  COPESCO NacionalL, Area de Ejecución de Obras, 
Guiliana Alvarado Telf. 985 310 136

Plan  COPESCO NacionalL, Area de Ejecución de Obras, 
Guiliana Alvarado Telf. 985 310 136

PROCOES Mirko Segura Telf: 942 798 096

CNPC, Yashia Valle Tlef:992 740 294

PROCOES Mirko Segura Telf: 942 798 096

 



14

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO (PMA), ELABORACION Y EJECUCION DEL 
PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA (PEA) CON 
EXCAVACIONES Y RESCATE ARQUEOLOGICO DEL LOTE 
58, UBICADO EN ECHÁRATE LA CONVENCIÓN, CUSCO 
Compra N° 11900075-001-0R

Cusco  soles         2,593,497.47 13/6/2011 3/11/2013

Lima, 08 de mayo del 2023

CNPC, Andrea Paz Tlef: 989 137 109

 


