
Proyecto:

Río:
N° del Paquete:

Referencia:

PY-1 06 ESTACIONES 

Código Descripción Recurso Metodología Unidad Cuadrilla Días/N°Insumos Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

COORDINADOR DE SERVICIO Gabinete día 1.0 4.00 250.00 1,000.00

ANALISTA DE CAMPO Campo día 2.0 19.00 300.00 11,400.00

CONDUCTOR Campo día 1.0 19.00 120.00 2,280.00

SEGURIDAD y apoyo logístico Campo día 2.0 19.00 100.00 3,800.00

18,480.00

Equipos

ESTACIÓN METEREOLOGICA hm 2.0 15.00 100.00 3,000.00

0.00

Movilidad Taxi por ingreso 5.0 2.00 50.00 500.00

Alquiler de camioneta (maquina seca) día 1.0 19.00 240.00 4,560.00

Combustible Transito (Lima - Proyecto) por ingreso 1.0 2.00 450.00 900.00

Peajes por ingreso 1.0 2.00 150.00 300.00

Combustible Local (Proyecto) día 1.0 17.00 120.00 2,040.00

0.00

Generador alquiler día 2.0 17.00 80.00 2,720.00

Combustible por punto día 2.0 17.00 140.00 4,760.00

Consumibles /Contingencia día 1.0 19.00 25.00 475.00

Envio y Traslado de Muestras por ingreso 1.0 2.00 100.00 200.00

19,455.00

Monitoreo de aire

ANALISIS DE LABORATORIO DE FILTRO PM 10 und 30.00 S/ 180.00 5,400.00

ANÁLISIS DE LABORATORIO FILTRO PM 2.5 und 30.00 S/ 180.00 5,400.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE SO2 und 30.00 S/ 320.00 9,600.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE NO2 Equipo Automatico und 30.00 S/ 320.00 9,600.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE CO Equipo Automatico und 30.00 S/ 320.00 9,600.00

39,600.00

77,535.00

PY-2 04 ESTACIONES

Código Descripción Recurso Metodología Unidad Cuadrilla Días/N°Insumos Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

COORDINADOR DE SERVICIO Gabinete día 1.0 1.00 250.00 250.00

ANALISTA DE CAMPO Campo día 2.0 5.00 300.00 3,000.00

CONDUCTOR Campo día 1.0 5.00 120.00 600.00

SEGURIDAD y apoyo logístico Campo día 2.0 5.00 100.00 1,000.00

4,850.00

Equipos

ESTACIÓN METEREOLOGICA hm 2.0 5.00 100.00 1,000.00

0.00

Movilidad Taxi por ingreso 5.0 2.00 50.00 500.00

Alquiler de camioneta (maquina seca) día 1.0 5.00 240.00 1,200.00

Combustible Transito (Lima - Proyecto) por ingreso 1.0 2.00 450.00 900.00

Peajes por ingreso 1.0 2.00 150.00 300.00

Combustible Local (Proyecto) día 1.0 3.00 120.00 360.00

0.00

Generador alquiler día 2.0 3.00 80.00 480.00

Combustible por punto día 2.0 3.00 140.00 840.00

Consumibles /Contingencia día 1.0 4.00 25.00 100.00

Envío y Traslado de Muestras por ingreso 1.0 2.00 100.00 200.00

5,880.00

Monitoreo de aire

ANALISIS DE LABORATORIO DE FILTRO PM 10 und 4.00 S/ 180.00 720.00

ANÁLISIS DE LABORATORIO FILTRO PM 2.5 und 4.00 S/ 180.00 720.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE SO2 Tren de Muestreo und 4.00 S/ 90.00 360.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE NO2 Tren de Muestreo und 4.00 S/ 90.00 360.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE CO Tren de Muestreo und 4.00 S/ 90.00 360.00

2,520.00

13,250.00

MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE - cada ingreso TRIMESTRAL 

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se 

debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE - por cada ingreso SEMESTRAL 

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA –

 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L



Proyecto:

Río:
N° del Paquete:

Referencia:

PY-1
Nota: Personal, equipos y logística, se ha considerado dentro de costos unitario de aire

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Monitoreo de Ruido

MONITOREO RUIDO DIURNO und 6.0 100.00 600.00

MONITOREO RUIDO NOCTURNO und 6.0 100.00 600.00

1,200.00

1,200.00

PY-2
Nota: Personal, equipos y logística, se ha considerado dentro de costos unitario de aire

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Monitoreo de Ruido

MONITOREO RUIDO DIURNO und 4.0 100.00 400.00

MONITOREO RUIDO NOCTURNO und 4.0 100.00 400.00

800.00

800.00

MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO - cada ingreso TRIMESTRAL 

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete:

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS

 DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA –DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA 

Y VIRU.

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su 

análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo 

referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO - por cada ingreso SEMESTRAL 

Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L



Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia:

PY-1 10 ESTACIONES 

Código Descripción Recurso Metodología Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

COORDINADOR DE SERVICIO Gabinete S/ 0.00

ANALISTA DE CAMPO Campo día 2.0 5.00 300.00 S/ 3,000.00

CONDUCTOR Campo día 1.0 5.00 120.00 S/ 600.00

Apoyo logístico Campo día 2.0 5.00 100.00 S/ 1,000.00

S/ 4,600.00

Equipos

Movilidad Taxi por ingreso 5.0 2.00 50.00 500.00

Alquiler de camioneta (maquina seca) día 1.0 5.00 240.00 1,200.00

Combustible Transito (Lima - Proyecto) por ingreso 1.0 2.00 450.00 900.00

Peajes por ingreso 1.0 2.00 150.00 300.00

Combustible Local (Proyecto) día 1.0 3.00 120.00 360.00

0.00

Generador alquiler día 80.00 0.00

Combustible por punto día 140.00 0.00

Consumibles /Contingencia día 1.0 5.00 25.00 125.00

Envío y Traslado de Muestras por ingreso 1.0 2.00 150.00 300.00

3,685.00

Monitoreo de Agua

PARÁMETROS DE CAMPO (T°, pH. OXÍGENO DISUELTO Y 

CONDUCTIVIDAD)
SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 4500‐O H. 24th Ed. 2023.

und
10.0 65.00 S/ 650.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ACEITES Y GRASAS ASTM D8193‐18, 2019. (Validado ‐ Modificado), 2023. und 10.0 65.00 S/ 650.00

ANALISIS DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 5220 D, 24th Ed. 2023. und 10.0 35.00 S/ 350.00

ANALISIS DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 5210 B, 24th Ed. / Part 4500‐O H, 

24th Ed. 2023
und 10.0 50.00 S/ 500.00

ANÁLISIS DE ALCALINIDAD POR BICARBONATOS SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 2320 B, 24th Ed. 2023. und 10.0 25.00 S/ 250.00

ANÁLISIS DE COLOR SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 2120 C, 24th Ed. 2023. und 10.0 20.00 S/ 200.00

ANÁLISIS DE FENOL SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 5530 B, C, 24th Ed. 2023. und 10.0 45.00 S/ 450.00

ANÁLISIS DE ANIONES (NITRATOS+SULFATO, SULFATO  Y FLUORUROS ) EPA 300.0 Rev. 2.1, 1993, Valited (Applied out of reach), 2023.
und

10.0 160.00 S/ 1,600.00

ANÁLISIS DE METALES TOTALES 

Method 200.8, Revision 5.4 1994. (VALIDADO ‐ Aplicado fuera del 

alcance: Bi, B, Ca, Ce, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, K, La, Li, Lu, Mg, Na, Nb, 

P, Rb, Si, Sn, Sr, Ta, Te, Ti, W, Yb, Zr), 2021.

und

10.0 160.00 S/ 1,600.00

ANÁLISIS DE COLIFORMES FECALES (TERMOTOLERANTES) (NMP) SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 9221 F.2, 24th Ed. 2023.
und

10.0 55.00 S/ 550.00

ANÁLISIS DE HUEVOS DE HELMINTOS MVAL‐LAB‐24, Validated, 2018. und 10.0 95.00 S/ 950.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ESCHERICHIA COLI SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 9221 F.2, 24th Ed. 2023. und 10.0 60.00 S/ 600.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS TOTALES DE 

PETROLIO 
EPA Method 8015 C, Rev. 3. 2007.

und
10.0 200.00 S/ 2,000.00

S/ 18,635.00

PY-2 06 ESTACIONES 

Código Descripción Recurso Metodologia Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

COORDINADOR DE SERVICIO Gabinete S/ 0.00

ANALISTA DE CAMPO Campo día 1.0 4.00 300.00 S/ 1,200.00

CONDUCTOR Campo día 1.0 4.00 120.00 S/ 480.00

Apoyo logístico Campo día 1.0 4.00 100.00 S/ 400.00

S/ 2,080.00

Equipos

Movilidad Taxi por ingreso 3.0 2.00 50.00 300.00

Alquiler de camioneta (maquina seca) día 1.0 4.00 240.00 960.00

Combustible Transito (Lima - Proyecto) por ingreso 1.0 2.00 450.00 900.00

Peajes por ingreso 1.0 2.00 150.00 300.00

Combustible Local (Proyecto) día 1.0 2.00 120.00 240.00

0.00

Generador alquiler día 80.00 0.00

Combustible por punto día 140.00 0.00

Consumibles /Contingencia día 1.0 4.00 25.00 100.00

Envío y Traslado de Muestras por ingreso 1.0 2.00 150.00 300.00

3,100.00

Monitoreo de Agua

PARÁMETROS DE CAMPO (T°, pH. OXÍGENO DISUELTO Y 

CONDUCTIVIDAD)
SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 4500‐O H. 24th Ed. 2023.

und
6.0 65.00 S/ 390.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ACEITES Y GRASAS ASTM D8193‐18, 2019. (Validado ‐ Modificado), 2023. und 6.0 65.00 S/ 390.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ESCHERICHIA COLI SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 9221 F.2, 24th Ed. 2023. und 6.0 60.00 S/ 360.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE DUREZA SMEWW‐APHA‐AWWA‐WEF Part 2340 C, 24th Ed., 2023. und 6.0 35.00 S/ 210.00

1,350.00

S/ 6,530.00

MONITOREO AMBIENTAL DE AGUA  - por cada ingreso SEMESTRAL 

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de 

equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AGUA  - por cada ingreso SEMESTRAL 

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA –

 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L



Proyecto:

Río:
N° del Paquete:

Referencia:

PY-1
10 

ESTACION
Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

COORDINADOR DE SERVICIO S/ 0.00

ANALISTA DE CAMPO día 1.0 4.00 300.00 S/ 1,200.00

CONDUCTOR día 1.0 4.00 120.00 S/ 480.00

Apoyo logístico día 1.0 4.00 100.00 S/ 400.00

S/ 2,080.00

Equipos

Movilidad Taxi por ingreso 3.0 2.00 50.00 300.00

Alquiler de camioneta (maquina seca) día 1.0 4.00 240.00 960.00

Combustible Transito (Lima - Proyecto) por ingreso 1.0 2.00 450.00 900.00

Peajes por ingreso 1.0 2.00 150.00 300.00

Combustible Local (Proyecto) día 1.0 2.00 120.00 240.00

0.00

Generador alquiler día 80.00 0.00

Combustible por punto día 140.00 0.00

Consumibles /Contingencia día 1.0 4.00 25.00 100.00

Envío y Traslado de Muestras por ingreso 150.00 0.00

2,800.00

Monitoreo

VIBRACIÓN AMBIENTAL (m/s2) und 1.0 6.0 340.00 2,040.00

6,920.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nota: Personal, equipos y logística, se ha considerado dentro de costos unitario de agua, a excepción del ingreso previo

Nombre del Paquete:
“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ 

Y CHICAMA –DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio 

unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una 

plantilla de guía para el postor.

(Medición de 15 minutos)

MONITOREO AMBIENTAL DE VIBRACIONES - por ingreso previo al inicio de  actividades

Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L



Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia:

PY-1 4

Código Descripción Recurso Unidad CuadrillaDías/N°Insumos Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Coordinador del proyecto (Gabinete) día 1.0 10.00 250.00 2,500.00

Especialista Flora día 1.0 4.00 350.00 1,400.00

Especialista de Ornitología día 1.0 4.00 350.00 1,400.00

Especialista de Entomología (Artropofauna) día 1.0 4.00 350.00 1,400.00

Especialista de Herpetología día 1.0 4.00 350.00 1,400.00

Especialista de Mastozoología día 1.0 4.00 350.00 1,400.00

Conductor día 2.0 4.00 120.00 960.00

Apoyo día 3.0 4.00 100.00 1,200.00

11,660.00

Equipos

Movilidad Taxi por ingreso 10.0 2.00 50.00 1,000.00

Alquiler de camioneta (maquina seca) día 2.0 4.00 240.00 1,920.00

Combustible Transito (Lima - Proyecto) por ingreso 2.0 2.00 450.00 1,800.00

Peajes por ingreso 2.0 2.00 150.00 600.00

Combustible Local (Proyecto) día 2.0 2.00 120.00 480.00

0.00

Generador alquiler día 80.00 0.00

Combustible por punto día 140.00 0.00

Consumibles /Contingencia día 1.0 4.00 25.00 100.00

5,900.00

Monitoreo Biológico

Materiales de muestreo y monitoreo por ingreso 1.0 1.00 12,948.72 12,948.72

Análisis florísticas y entomológicas por ingreso 1.0 1.00 6,600.00 6,600.00

19,548.72

37,108.72

PY-2 10

Código Descripción Recurso Unidad CuadrillaDías/N°Insumos Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Coordinador del proyecto (Gabinete) día 1.0 16.00 250.00 4,000.00

Especialista Flora día 1.0 8.00 350.00 2,800.00

Especialista de Ornitología día 1.0 8.00 350.00 2,800.00

Especialista de Entomología (Artropofauna) día 350.00 0.00

Especialista de Herpetología día 1.0 8.00 350.00 2,800.00

Especialista de Mastozoología día 1.0 8.00 350.00 2,800.00

Conductor día 2.0 8.00 120.00 1,920.00

Apoyo día 4.0 8.00 100.00 3,200.00

20,320.00

Equipos

Movilidad Taxi por ingreso 10.0 2.00 50.00 1,000.00

Alquiler de camioneta (maquina seca) día 2.0 8.00 240.00 3,840.00

Combustible Transito (Lima - Proyecto) por ingreso 2.0 2.00 450.00 1,800.00

Peajes por ingreso 2.0 2.00 150.00 600.00

Combustible Local (Proyecto) día 2.0 6.00 120.00 1,440.00

0.00

Generador alquiler día 80.00 0.00

Combustible por punto día 140.00 0.00

Consumibles /Contingencia día 1.0 8.00 25.00 200.00

8,880.00

Monitoreo Biológico

Materiales de muestreo y monitoreo por ingreso 1.0 1.00 11,561.72 11,561.72

Análisis florísticas por ingreso 1.0 1.00 2,500.00 2,500.00

14,061.72

43,261.72

MONITOREO BIOLÓGICO

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete:
“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

VIRÚ Y CHICAMA –DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de 

precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo 

muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO BIOLÓGICO

Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L


