

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:	Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú		
Paquete:	"PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.		
Río:	VIRÚ		
Ciente:	OHLA		
Postor:	SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L		
Lugar:	Distrito de Virú, provincia de Virú, Departamento La Libertad		
Plazo:			
Fecha de oferta:	21/02/2025		
Fecha de inicio para la ejecución:	A la probracion de contrato o Orden de servicio		

A. TOTAL COSTO DIRECTO		642,051.32
B. GASTOS GENERALES		222,240.00
C. UTILIDAD (12 %)		103,714.96
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		968,006.28
E. IGV (18% D)	18.00%	174,241.13
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)		1,142,247.41
CONDICIONES:		
FORMA DE PAGO:		

	FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 2 de 3

Proyecto: **Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú**

Río: **Virú**

N° del Paquete: **09 R-06**

Nombre del

Paquete:

Referencia: **SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L**

PLANILLA DE COSTO DIRECTO

Item	Descripción	Unidad	Total	P.U. (S/)	Total (S/)
1.00.	MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 01				
1.01.	Monitoreo Ambiental de Agua	Visita	3.00	10,650.00	31,950.00
	Monitoreo Ambiental de Agua y Vibraciones (Personal y logística)	Visita	3.00	7,985.00	23,955.00
1.02.	Monitoreo Ambiental de Aire	Visita	3.00	42,800.00	128,400.00
1.03.	Monitoreo Ambiental de Ruido	Visita	3.00	1,200.00	3,600.00
	Monitoreo Ambiental de Aire y Ruido (Personal y logística)	Visita	3.00	33,735.00	101,205.00
1.04.	Monitoreo Biológico	Visita	3.00	19,548.72	58,646.16
	Monitoreo Biológico (Personal y logística)	Visita	3.00	17,560.00	52,680.00
1.05.	Monitoreo Ambiental de Vibraciones	Visita	4.00	2,040.00	8,160.00
	Monitoreo Ambiental Vibraciones inicial (Personal y logística)	Visita	1.00	4,880.00	4,880.00
2.00.	MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 02				
2.01.	Monitoreo Ambiental de Agua	Visita	3.00	1,650.00	4,950.00
	Monitoreo Ambiental de Agua (Personal y logística)	Visita	3.00	4,880.00	14,640.00
2.02.	Monitoreo Ambiental de Aire	Visita	6.00	3,120.00	18,720.00
2.03.	Monitoreo Ambiental de Ruido	Visita	6.00	800.00	4,800.00
	Monitoreo Ambiental de Aire y Ruido (Personal y logística)	Visita	6.00	9,280.00	55,680.00
2.04.	Monitoreo Biológico	Visita	3.00	14,061.72	42,185.16
	Monitoreo Biológico (Personal y logística)	Visita	3.00	29,200.00	87,600.00
COSTO DIRECTO					642,051.32

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 3 de 3

Proyecto: **Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú**

Río: **Virú**

N° del Paquete: **09 R-06**

Nombre del Paquete:

Referencia: **SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L**

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

COSTO DIRECTO	642,051.32
----------------------	-------------------

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	% incidencia	Cantidad	Costo unitario (S/)	Costo parcial (S/)
CUI 1						
1.00	Alimentación	Unidad	100.00%	492.00	65.00	31,980.00
2.00	Alojamiento	Unidad	100.00%	492.00	60.00	29,520.00
3.00	Elaboración de Informe Ambiental	Unidad	100.00%	3.00	1,500.00	4,500.00
4.00	Elaboración de Informe Biológico	Unidad	100.00%	3.00	4,500.00	13,500.00
5.00	Impresión de Informe Ambiental	Unidad	100.00%	3.00	800.00	2,400.00
6.00	EMOS personal	Persona	100.00%	13.00	605.00	7,865.00
6.00	EMOS conductor	Persona	100.00%	2.00	615.00	1,230.00
7.00	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Unidad	100.00%	63.00	50.00	3,150.00
8.00	Carta Fianza	Unidad	100.00%	1.00	6,000.00	6,000.00
	Póliza de Responsabilidad civil		100.00%	1.00	3,000.00	3,000.00
	Honorarios planificación y documentación durante el Servicio		100.00%	1.00	11,100.00	11,100.00
	Seguimiento a OS, facturación y envío de informes en Lima		100.00%	1.00	850.00	850.00
9.00	EPPs	Global	100.00%			0.00

CUI 2						
10.00	Alimentación	Visita	100.00%	426.00	65.00	27,690.00
11.00	Alojamiento	Visita	100.00%	426.00	60.00	25,560.00
12.00	Elaboración de Informe Ambiental	Unidad	100.00%	3.00	1,500.00	4,500.00
13.00	Elaboración de Informe Biológico	Unidad	100.00%	3.00	4,500.00	13,500.00
14.00	Impresión de Informe Ambiental	Unidad	100.00%	3.00	800.00	2,400.00
15.00	EMOS personal	Persona	100.00%	13.00	605.00	7,865.00
15.00	EMOS conductor	Persona	100.00%	2.00	615.00	1,230.00
7.00	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Unidad	100.00%	69.00	50.00	3,450.00
17.00	Carta Fianza	Unidad	100.00%	1.00	6,000.00	6,000.00
	Póliza de Responsabilidad civil		100.00%	1.00	3,000.00	3,000.00
	Honorarios planificación y documentación durante el Servicio		100.00%	1.00	11,100.00	11,100.00
	Seguimiento a OS, facturación y envío de informes en Lima		100.00%	1.00	850.00	850.00
18.00	EPPs	Global	100.00%			0.00
SUB TOTAL S/						222,240.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/						222,240.00