
Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

Paquete:

Río: VIRÚ

Cliente: OHLA

Postor: SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L

Lugar: Distrito de Virú, provincia de Virú, Departamento La Libertad

Plazo:

 

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 642,051.32              

B. GASTOS GENERALES 222,240.00              

C. UTILIDAD (12 %) 103,714.96              

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 968,006.28              

E. IGV (18% D) 18.00% 174,241.13              

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 1,142,247.41          

CONDICIONES:

FORMA DE PAGO: 

21/02/2025

A la probracion de contrato o Orden de servicio 

Referencia: TDR-Anexo 13

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ 

Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"



Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

Río: Virú

N° del Paquete: 09 R-06

Referencia: SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L

Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00. MONITOREO AMBIENTAL  - PROYECTO 01

1.01. Monitoreo Ambiental de Agua Visita 3.00 10,650.00 31,950.00

Monitoreo Ambiental de Agua y Vibraciones (Personal y logistica) Visita 3.00 7,985.00 23,955.00

1.02. Monitoreo Ambiental de Aire Visita 3.00 42,800.00 128,400.00

1.03. Monitoreo Ambiental de Ruido  Visita 3.00 1,200.00 3,600.00

Monitoreo Ambiental de Aire y Ruido (Personal y logistica) Visita 3.00 33,735.00 101,205.00

1.04. Monitoreo Biológico Visita 3.00 19,548.72 58,646.16

Monitoreo Biologico (Personal y logistica) Visita 3.00 17,560.00 52,680.00

1.05. Monitoreo Ambiental de Vibraciones  Visita 4.00 2,040.00 8,160.00

Monitoreo Ambiental Vibraciones inicial (Personal y logistica) Visita 1.00 4,880.00 4,880.00

2.00. MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 02

2.01. Monitoreo Ambiental de Agua Visita 3.00 1,650.00 4,950.00

Monitoreo Ambiental de Agua (Personal y logistica) Visita 3.00 4,880.00 14,640.00

2.02. Monitoreo Ambiental de Aire Visita 6.00 3,120.00 18,720.00

2.03. Monitoreo Ambiental de Ruido Visita 6.00 800.00 4,800.00

Monitoreo Ambiental de Aire y Ruido (Personal y logistica) Visita 6.00 9,280.00 55,680.00

2.04. Monitoreo Biológico Visita 3.00 14,061.72 42,185.16

Monitoreo Biologico (Personal y logistica) Visita 3.00 29,200.00 87,600.00

642,051.32COSTO DIRECTO

PLANILLA DE COSTO DIRECTO

Nombre del 

Paquete:
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Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

Río: Virú

N° del Paquete: 09 R-06

Referencia: SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO              642,051.32 

Item Unidad % incidencia Cantidad Costo unitario (S/) Costo parcial (S/)

1.00 Unidad 100.00% 492.00 65.00 31,980.00

2.00 Unidad 100.00% 492.00 60.00 29,520.00

3.00 Unidad 100.00% 3.00 1,500.00 4,500.00

4.00 Unidad 100.00% 3.00 4,500.00 13,500.00

5.00 Unidad 100.00% 3.00 800.00 2,400.00

6.00 Persona 100.00% 13.00 605.00 7,865.00

6.00 Persona 100.00% 2.00 615.00 1,230.00

7.00 Unidad 100.00% 63.00 50.00 3,150.00

8.00 Unidad 100.00% 1.00 6,000.00 6,000.00

Póliza de Responsabilidad civil 100.00% 1.00 3,000.00 3,000.00

Honorarios planificación y documentación durante el Servicio 100.00% 1.00 11,100.00 11,100.00

Seguimiento a OS, facturación y envío de informes en Lima 100.00% 1.00 850.00 850.00

9.00 Global 100.00% 0.00

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Descripción

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las

áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las

premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar

costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

Nombre del Paquete:

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO
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CUI 1

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Elaboración de Informe Ambiental

Alojamiento

Carta Fianza

Elaboración de Informe Biológico

Impresión de Informe Ambiental

EPPs

EMOS personal

Alimentación

EMOS conductor



10.00 Visita 100.00% 426.00 65.00 27,690.00

11.00 Visita 100.00% 426.00 60.00 25,560.00

12.00 Unidad 100.00% 3.00 1,500.00 4,500.00

13.00 Unidad 100.00% 3.00 4,500.00 13,500.00

14.00 Unidad 100.00% 3.00 800.00 2,400.00

15.00 Persona 100.00% 13.00 605.00 7,865.00

15.00 Persona 100.00% 2.00 615.00 1,230.00

7.00 Unidad 100.00% 69.00 50.00 3,450.00

17.00 Unidad 100.00% 1.00 6,000.00 6,000.00

Póliza de Responsabilidad civil 100.00% 1.00 3,000.00 3,000.00

Honorarios planificación y documentación durante el Servicio 100.00% 1.00 11,100.00 11,100.00

Seguimiento a OS, facturación y envío de informes en Lima 100.00% 1.00 850.00 850.00

18.00 Global 100.00% 0.00

SUB TOTAL S/ 222,240.00

222,240.00TOTAL GASTOS GENERALES S/

Alimentación

EPPs

EMOS personal

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Carta Fianza

EMOS conductor

Impresión de Informe Ambiental

CUI 2

Alojamiento

Elaboración de Informe Ambiental

Elaboración de Informe Biológico




