

SANTIAGO BERMÚDEZ DOBBERTIN

Ing. Forestal Universidad Nacional Agraria La Molina. Con experiencia en sistemas de información geográfico –SIG, estándares de manejo forestal sostenible bajo FSC, proyectos y metodologías para la estimación de stock y emisión de carbono, VCS, HCS y HCV, así como, reportes de sostenibilidad según GRI. Con experiencia en trabajos de campo, equipos multidisciplinarios, alta capacidad de liderazgo, relaciones comunitarias indígenas y campesinas; organización de grupos y recursos humanos, organización para la producción y facilitación de talleres participativos.

37 AÑOS / CIP:241107 / REFERENCIA - GREG P. ASNER, MSC., PHD / GPA@STANFORD.EDU

CONTACTO

EDUCACIÓN

 Cl. Teresa de Fanning, 198, Los Jardines, Trujillo, La Libertad, Perú.

 Carretera El Cerrillo, Baños del Inca, Cajamarca, Cajamarca, Perú.

 bermudezdobbertin@gmail.com
santiago@cdcpc.org
sbermudez@sosbosques.org

 +51 977786151

HABILIDADES



SBD
Sostenibilidad de Bosques para el Desarrollo

2020 - Actualidad

CEO FUNDADOR de SBD

Empresa de consultoría y gestión de proyectos especializada en desarrollo sostenible, con el objetivo de Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, a través de la gestión sostenible de sus recursos naturales.



Ene/23 - Feb/23

CAMBRIDGE INSTITUTE FOR SUSTAINABILITY LEADERSHIP (CISL)

2023 Perú Sostenible
"Leading for a Sustainable Future"



Jun/22 - Oct/22

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Gobernabilidad e Innovación Pública para Líderes de América Latina y el Caribe.



Set/22 - Dic/22

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Diploma "Sustainable Forest Management in a Changing World"



Ago/17 - Dic/22

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Maestría en administración de empresas - MBA



Set/22 - Feb/23

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA / AMERICAN DEVELOPMENT CORPORATION

Especialización a nivel de Post-grado "Ingeniería y Gestión Ambiental"



Set/05 - Feb/11

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Facultad de Ciencias Forestales, Ingeniería Forestal



* **VOLUNTARIADO** Proyecto "Espectrometría del Dosel Tropical" CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE y WORLD WILDLIFE FUND WWF Perú Etapa de colecta de campo, colaborando con botánicos en la colección y procesamiento de muestras para su identificación.

IDIOMAS/OTROS

 **Español**
 **Inglés**
A1 **Licencia de conducir**

2023

2022

2021

2020

2019

Nov/22 - Dic/23

Autopista del norte

Diagnóstico socioeconómico para la comunidad campesina de Huambacho, Ancash

Dic/22 - Jun/22

Amazona Energía Solar SAC, EDF Energía de Francia

Elaboración de planes de desbosque y planes de restauración para los proyectos de centrales solares

Oct/22 - Oct/25

Conservation International

Establecimiento de parcelas permanentes en bosque tropical para analizar el comportamiento de liana.

Oct/22 - Jul/22

Conservation International

RIL-C (Reduce Impact Loggin for Carbon Project) aplicar metodología nueva para la estimación de emisiones de carbono en el aprovechamiento forestal

Set/22 - Dic/22

Landscape, Conservation International, Rainforest Alliance

Aplicar la herramienta Landscape para el análisis de paisajes tropicales, San Martín.

2022 - 2025

Microsol

Instalación de 6,000 cocinas mejoradas, certificación de ITMOs. (Mitigación de Transferencias Internacionales. acuerdo de París

Ago/22 - Oct/22

Rainforest alliance

Diagnóstico Situacional De La Provincia De Lamas, amenazas e impulsores de deforestación y pérdida de biodiversidad

Jul/22 - Ene/23

Profonanpe Minam

Mapas de deforestación en el bioma amazónico años 2020 y 2021, actualización del Nivel de Referencia de emisiones forestales (FREL)

Set/21 - Ene/22

ONG Solidaridad

Inventario forestal en parcelas de café, con enfoque de la caficultura climáticamente inteligente

Ene/21 - May/22

Contour Global Energía Eólica

Manejo forestal de las plantaciones con fines de restauración en bosque seco, Talara, Piura y Cupisnique, La Libertad

Ene/22 - Abr/22

Cooperación Suiza - Seco Promperu

Consultor. Capacitación y seguimiento al desarrollo de reportes de sostenibilidad conjuntamente con el GRI (Global Reporting Initiative).

Mar/20 - Jul/20

EWS Tinajones

Línea de base biológica para la creación de una nueva Área de Conservación Privada en bosque seco, Chiclayo, Lambayeque

Jun/20 - Jul/20

Info Sur

Auditoría interna de manejo forestal sostenible para certificación de Bosque Manejado bajo estándares FSC, Iñapari, Madre de Dios

May/21 - Jul/22

Earthworm Foundation

Liderar estudio de inventarios forestales bajo la metodología de HCS (High Carbon Stock) y HCV (High Conservation Value), región Huánuco, mayo - julio 2022, región San Martín.

May/21 - Ago/21

Serfor INBAR

Consultor Forestal, Elaborar una estrategia nacional de desarrollo del Bambú

Oct/20 - Jun/21

Giz-Serfor, Trabajo SIG a Nivel Nacional

Mapeo espacial de las áreas potenciales para plantaciones forestales en todo el Perú. Proyecto NDC

Oct/19 - Feb/20

Serfor CAF PIP 2 Minagri

Desarrollo de protocolos de restauración, Amazonas, San Martín, Ucayali y Pasco

Ago/19 - Oct/19

USAID/USFS Forest Oversight and Resource Strengthening Program - FOREST

Consultor forestal para la elaboración de la ficha técnica estándar para proyectos de inversión pública en “incremento de la producción y productividad de las cadenas productivas forestales priorizadas”.

Jun/19 - Jul/20

Forest Stewardship Council FSC - US Forest Service Agroisolab UK

Proyecto “Muestras de referencia colección Perú” en concesiones forestales certificadas por FSC-US, Aplicación en la erradicación de tala ilegal en concesiones maderables del Perú. Madre de Dios, Ucayali, Loreto



2019

Abr/19 - Abrvv/22

A2G Sostenibilidad y Cambio Climático/Pacific PIR

- Inventario forestal para stock de carbono, San Miguel, Ayacucho.
- Estudio de impacto ambiental y social, proyecto forestal 700 ha de plantaciones y aprovechamiento de 3000 ha, región Cajamarca.
- Determinación de la hoja de ruta para la comercialización de bonos de carbono y actualización del Plan General de Manejo Forestal. 2500 ha plantación de pino, Proyecto Joven Forestal bajo estándar VCS y CCB, Cajamarca y La Libertad.
- Cálculo de captura de carbono en las plantaciones de la minera Antamina. Sensoramiento remoto, drones e imágenes satelitales.
- Cálculo de la huella de carbono de las plantaciones de caña de azúcar en Casa Grande, Grupo Gloria, Trujillo, La Libertad.

Mar/19 - Dic/19

Centro de Desarrollo y Estudios Científicos Peruano – Chino

Coordinador de proyectos forestales

- Red de Manejo Forestal Sostenible y Rehabilitación ASIA PACÍFICO

Especialista forestal Perú para el grupo técnico consultivo. Primera reunión; Vancouver, Canadá

Ago/18 - Abr/19

SERFOR CAF PIP 3 - MINAGRI

Plan Nacional de Promoción de Plantaciones Forestales Comerciales. Región Costa y Sierra.

2018

Jun/18 - Jul/18

ASI - ACCREDITATION SERVICES INTERNATIONAL GMBH

Auditoría realizada a equipo técnico FSC Rainforest Alliance, en Manejo forestal sostenible y Cadena de Custodia a CH Inversiones La Oroza S.R.L. Iquitos, Perú.

May/18

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. Programa Bosques Manejados.

“Sacha Tarpuy” Transferencia de capacidades en Aprovechamiento Forestal y Servicios Ambientales. región Apurímac.

2017

Nov/17 - Mar/18

Innovacion y Desarrollo Local, S. LTDA.

Línea de base de la cadena de valor de las plantaciones forestales en la región La Libertad. MINAGRI-AGRORURAL.

Ene/17 - Oct/17

BerCol EIRL

Proyecto Mejoramiento de capacidades en manejo forestal de bosque seco, cocinas mejoradas y reforestación participativa, cliente Americas Potash SA. Piura.

Set/13 - Nov/13

ADEFOR, Asociación Civil para la Investigación y el Desarrollo Forestal

Responsable Manejo Forestal Granja Porcón Cajamarca.

2016

Nov/13 - Oct/16

N & P Forest Wood Work S.R.L.

“Mejoramiento de las capacidades productivas de café, cacao, forestal y bambú” beneficiando a 230 familias. Echarate, La Convención, Cusco. TGP.

“Estudio del perfil socioeconómico del Gaseoducto del Sur”

“Puesta en valor de la medicina tradicional en cinco Comunidades Nativas Matsigenka, Cusco”. Lima, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Moquegua and Ilo.

May 2012

MINAM, Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

Equipo técnico Evaluación rural participativa, para la zonificación de bosques comunales para conservación. Reserva Comunal El Sira, Pasco.

2010

CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE y WORLD WILDLIFE FUND WWF

Proyecto “Espectrometría del Dosel Tropical” 2010.

Asistente de campo Colecta y procesamiento de muestras botánicas. Pasco y Madre de Dios, Perú. Orellana, El Cedral - Quito, Ecuador.

2015

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina

*Por Cuanto: La Facultad de Ciencias Forestales aprobó y
El Consejo Universitario con fecha 03 de enero de 2019
confiere el Título de:*

Ingeniero Forestal

a : Santiago Ruben Bermudez Dobbertin

Por tanto, se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en La Molina el 03 de enero de 2019.

Registrado con el No. 14001 en el libro respectivo.




CARLOS ALBERTO LLERENA PINTO
DECANO DE FACULTAD

ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO
SECRETARIO GENERAL



ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
RECTOR





FORO EUROPEO

ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA

Otorga a

SANTIAGO RUBEN BERMÚDEZ DOBBERTIN

El título en

**MBA EN LIDERAZGO ESTRATÉGICO
EN UN ENTORNO GLOBAL**

Reconociendo que ha cumplido y satisfecho todos los requerimientos exigidos
conforme a la normativa de Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra

Cizur Menor (Navarra), 23 de junio 2023.

D. Javier Pueyo Belzuz
Director Foro Europeo Escuela de
Negocios de Navarra

Dña. Amaia Flamarique Palacios
Directora Posgrado Foro Europeo
Escuela de Negocios de Navarra



*Asia Pacific Forestry Education Coordination Mechanism
The Faculty of Forestry
The University of British Columbia
Vancouver, Canada*

CERTIFICATE OF COMPLETION

This is to certify that
Santiago Bermudez Dobbertin
successfully completed the
Sustainable Forest Management in a Changing World

Dec 11, 2020

Date

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'JAC', is written over a horizontal line.

Director, Executive Office

CERTIFICADO

CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú certifican que:

SANTIAGO BERMUDEZ DOBBERTIN

aprobó satisfactoriamente el Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública, desarrollado del 1 de junio al 30 de noviembre del 2022 con un total de 160 horas.

Lima, 13 de diciembre del 2022



RICARDO MARTIN TANAKA GONDO
DIRECTOR - EGPP



CHRISTIAN ASINELLI
VICEPRESIDENTE CORPORATIVO DE
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CAF -
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA

El presente certificado y las firmas consignadas en él han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141-A del Código Civil: "Artículo 141-A.- En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad debe hacerse a través de alguna formalidad expresa o requerida de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta."

Plan de estudios

Código de verificación: **2GC2QEVM**

Módulo I: Sociedad, Economía y Política en Transformación

Módulo II: Gobernabilidad y Gerencia Política

Módulo III: Economías Colaborativas, Verdes, Inclusivas y Sostenibles

Laboratorio de Proyectos

Foros de Debate

Charlas Magistrales

Calificativo: 17.00

Inscrito bajo el N° de documento digital **2022-658-B-0003337-01**
en el Registro de diplomaturas y certificados de cursos especiales.

Lima, 13 de diciembre del 2022




IVAN ISRAEL CALDAS CHAVEZ
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE
REGISTRO



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Acredita que:

SANTIAGO BERMUDEZ DOBBERTIN

Ha culminado satisfactoriamente el **Diploma de Especialización Profesional a Nivel Post-Grado:**

INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Con una duración de 480 horas lectivas equivalentes a 18 créditos académicos; realizado del 18 de Agosto del 2012 al 02 de Febrero del 2013.

Lima, Abril del 2013



**CORPORACIÓN
AMERICANA
DE DESARROLLO**



Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco

Rector

Universidad Nacional Agraria - La Molina



Dr. Jorge Luis Aliaga Gutiérrez



Vicerector Académico

Coordinador Convenio CAD - UNALM

Constancia de Estudios

La Secretaría General de la Universidad Privada del Norte deja constancia que SANTIAGO RUBEN BERMUDEZ DOBBERTIN, con código de matrícula N00039994, es estudiante del programa de Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas de la Escuela de Posgrado y Estudios Continuos de la Universidad Privada del Norte; quien ha iniciado sus estudios en el 2017.

Cajamarca, 8 de Febrero de 2023



Alex M. Rueda Borrero
SECRETARIO GENERAL

Elaborado por: Jaime Vasquez Cachique

El presente documento y las firmas consignadas en él, han sido emitidos a través de medios digitales, en conformidad a lo dispuesto en artículo 141-A.- Formalidad, del Código Civil: En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Para comprobar la autenticidad del presente documento, verificar a través del código de barras, código QR o el link: <https://solicitudes.upn.edu.pe/verificar/>



Folio: 8073219
ID Estudiante: N00039994



CONSTANCIA DE TRABAJO

A QUIEN CONCIERNA:

La empresa **A2G S.A.C.**, mediante su **Jefatura de Administración y RR.HH.** deja constancia que el, **sr. Santiago Bermúdez Dobbertin** identificada con D.N.I. N° 43708091, viene participando como Consultor especialista REDD+ en el Proyecto “**Stock y flujo de carbono de las plantaciones de la Minera Antamina**” mes de Agosto a Septiembre 2019.

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado para los fines que crea convenientes.

Lima 01 de Octubre del 2020


NERIDA QUITO MONTALVÁN
JEFE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.
A2G/S.A.C.

CONSTANCIA DE TRABAJO

A QUIEN CONCIERNA:

La empresa **A2G S.A.C.**, mediante su **Jefatura de Administración y RR.HH.** deja constancia que el, **sr. Santiago Bermúdez Dobbertin** identificada con D.N.I. N° 43708091, viene participando como Consultor especialista REDD+ en el Proyecto “**Stock y huella de carbono del ciclo productivo de la caña de azúcar -Agroindustrial Casa Grande**” mes de **Febrero a Marzo 2020**.

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado para los fines que crea convenientes.

Lima 01 de Abril del 2020


NERIDA QUITO MONTALVÁN
JEFE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.
A2G S.A.C.

CONSTANCIA DE TRABAJO

A QUIEN CONCIERNA:

La empresa **A2G S.A.C.**, mediante su **Jefatura de Administración y RR.HH.** deja constancia que el, **sr. Santiago Bermúdez Dobbertin** identificada con D.N.I. N° 43708091, viene participando como Consultor especialista REDD+ en el Proyecto ***Estimación del stock de carbono del proyecto de restauración de la empresa PetroTal” mes de Noviembre 2020.***

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado para los fines que crea convenientes.

Lima 01 de Diciembre del 2020


NERIDA QUITO MONTALVÁN
JEFE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.
A2G S.A.C.


CONSTANCIA DE TRABAJO

A QUIEN CONCIERNA:

La empresa **A2G S.A.C.**, mediante su **Jefatura de Administración y RR.HH.** deja constancia que el **Sr. Santiago Bermúdez Dobbartin**, identificado con D.N.I. N° 43708091, viene participando como Consultor Externo en el Proyecto **“Diagnóstico situacional del Proyecto Joven Forestal bajo el Estándar VCS”** de la *Sociedad Agrícola de Interés Social Ltda. N° 16 SAIS José Carlos Mariátegui (SAIS JCM)*, desde el mes de Abril 2019 a la fecha.

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado para los fines que crea convenientes.

Lima 06 de junio de 2019


NERIDA QUITO MONTALVÁN
JEFE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.
A2G S.A.C.



ADEFOR
Asociación Civil para la
Investigación y el Desarrollo
Forestal

RUC. 20113901455

***EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN PARA
LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL – ADEFOR:***

CERTIFICA

Que, el Bach. **SANTIAGO RUBEN BERMUDEZ DOBBERTIN**, ha laborado en esta Institución, desempeñado el cargo de Responsable de Manejo Forestal en las Plantaciones forestales que conduce ADEFOR en Granja Porcón; en el periodo comprendido entre 05 de septiembre de 2012 al 31 de octubre del 2013.

Se expide el presente Certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Cajamarca, 31 de octubre de 2013


Asociación Civil para la Investigación
y Desarrollo Forestal - ADEFOR

ING. MSc. Florencio Flores Tapia
DIRECTOR EJECUTIVO

24 SEP. 2018

RECIBIDO

FORMATO N° 02
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL O DE CONSULTORIA EN GENERAL

1	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	24 SEP. 2018				
2	2.1 ÁREA USUARIA	COORDINACION TECNICA PIP 3				
	2.2 ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA					
3	DATOS DEL CONTRATISTA O CONSORCIO					
	BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN					
4	DATOS DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO	Numero del contrato			N° de O/S	00001036-2018
		Objeto de la contratación	SERVICIO EN GENERAL	X	CONSULTORIA EN GENERAL	
		Denominación del procedimiento de selección	CONTRATACION DIRECTA			
		Fecha de suscripción del contrato o emisión de orden de servicio	13/09/2018	Monto del contrato	SI 72 000 00	
		Plazo de ejecución del servicio	Hasta 270 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio			
		Fecha de notificación	13/09/2018			
		Fecha de inicio del servicio	14/09/2018			
		Fecha de término del servicio	10/05/2019			
		Ampliación de plazo de ejecución contractual (en días)				
		Documento que autoriza la ampliación del plazo				
	Fecha de presentación del informe	19/09/2018				
5	VERIFICACIONES REALIZADAS					
5.1	SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A:	Conformidad Total		Conformidad Parcial	X	
		Confi. a la entrega N°	Primer producto	Monto de la Conformidad	SI 7 200 00	
5.2	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	SI CUMPLE	X			
		NO CUMPLE				
		DÍAS DE RETRASO				
5.3	DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD					
	El contratista cumplió con la presentación del PRIMER PRODUCTO mediante carta sin número, el mismo que contenía el diagnóstico y tendencias de plantaciones forestales en sierra y costa					
6	OBSERVACIONES					
	PRIMER PRODUCTO de acuerdo a los términos de referencia presentado el 19 de septiembre de 2018 por el contratista. Asimismo, el producto original en su versión física y digital se encuentra en poder del área usuaria					
7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN					
	Por medio del presente documento, la Coordinación Técnica del PIP3 otorga la conformidad del servicio señalado en los numerales 4 y 5, sin perjuicio de los vicios ocultos					
8	 RAUL DANCÉ SIFUENTES COORDINADOR PIP 3					

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

SERFOR - CAF
Pase a: 
Para: 
Fecha: 24 SEP 2018SERFOR - SERFOR CAF
Pase a: OT
Para: TLOMIT
Fecha: 24 SEP. 2018N°: 0563- 2018
43564-2018


FORMATO N° 02 INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL O DE CONSULTORÍA EN GENERAL				
1	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 26 OCT 2018		
2	2.1 ÁREA USUARIA 2.2 ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA	COORDINACIÓN TÉCNICA PIP 3		
RECIBIDO				
3	DATOS DEL CONTRATISTA O CONSORCIO BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN			
4	DATOS DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO	Número del contrato	N° de O/S 00001036-2018	
		Objeto de la contratación	SERVICIO EN GENERAL X	CONSULTORÍA EN GENERAL
		Denominación del procedimiento de selección	CONTRATACIÓN DIRECTA	
		Fecha de suscripción del contrato o emisión de orden de servicio	13/08/2018	Monto del contrato S/ 72 000 00
		Plazo de ejecución del servicio	Hasta 270 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio	
		Fecha de notificación	13/08/2018	
		Fecha de inicio del servicio	14/08/2018	
		Fecha de término del servicio	10/05/2019	
		Ampliación de plazo de ejecución contractual (en días)		
		Documento que autoriza la ampliación del plazo		
Fecha de presentación del informe	25/10/2018			
5	VERIFICACIONES REALIZADAS	SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A:		
		Conformidad Total	Conformidad Parcial X	
		Conf. a la entrega N° Segundo producto	Monto de la Conformidad S/ 7,200 00	
		CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SI CUMPLE X NO CUMPLE DÍAS DE RETRASO	
		DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD	El contratista cumplió con la presentación del SEGUNDO PRODUCTO mediante carta sin número el mismo que contenía propuestas para el desarrollo de estimados de producción, rendimientos, y líneas de transformación con mayores oportunidades de promover en plantaciones en sierra y costa.	
6	OBSERVACIONES SEGUNDO PRODUCTO de acuerdo a los términos de referencia, presentado el 25 de octubre de 2018 por el contratista. Asimismo, el producto original en su versión física y digital se encuentra en poder del área usuaria.			
7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN Por medio del presente documento, la Coordinación Técnica del PIP3 otorga la conformidad del servicio señalado en los numerales 4 y 5, sin perjuicio de los vicios ocultos.			
8	 RAUL GARCIA FUENTES COORDINADOR PIP 3			

IMPORTANTE:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

SERFOR CAF-04-01

Pase a: *[Firma]*

Para: *[Firma]*

Fecha: 29 OCT 2018

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Contrataciones

SERFOR - SERFOR CAF

Pase a: *[Firma]*

Para: *[Firma]*

Fecha: 26 OCT 2018

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Contrataciones

N°: 0726-2018

Cot: 43564-2018

26 DIC. 2018

FORMATO N° 02
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL O DE CONSULTORÍA EN GENERAL

1	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	26 DIC. 2018
---	------------------------------	--------------

2	2.1 ÁREA USUARIA	COORDINACIÓN TÉCNICA PIP 3
	2.2 ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA	

3	DATOS DEL CONTRATISTA O CONSORCIO	BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN
---	-----------------------------------	-----------------------------------

4	DATOS DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO	Número del contrato		N° de O/S	00001036-2018	
		Objeto de la contratación	SERVICIO EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL	
		Denominación del procedimiento de selección	CONTRATACIÓN DIRECTA			
		Fecha de suscripción del contrato o emisión de orden de servicio	13/08/2018	Monto del contrato	S/. 72,000.00	
		Plazo de ejecución del servicio	Hasta 270 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio			
		Fecha de notificación	13/08/2018			
		Fecha de inicio del servicio	14/08/2018			
		Fecha de término del servicio	10/05/2019			
		Ampliación de plazo de ejecución contractual (en días)				
		Documento que autoriza la ampliación del plazo				
	Fecha de presentación del informe	14/12/2018				

5	VERIFICACIONES REALIZADAS					
	5.1	SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A:	Conformidad Total		Conformidad Parcial	X
			Conf. a la entrega N°	Tercer producto	Monto de la Conformidad	S/. 14,400.00
	5.2	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SI CUMPLE	X		
			NO CUMPLE			
		DÍAS DE RETRASO				
5.3	DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD					
	El contratista cumplió con la presentación del TERCER PRODUCTO mediante carta sin número, el mismo que contenía una sistematización de aportes y consensos logrados durante el proceso participativo vinculados a la temática de su especialidad.					

6	OBSERVACIONES	TERCER PRODUCTO de acuerdo a los términos de referencia, presentado el 14 de diciembre de 2018 por el contratista. Asimismo, el producto original en su versión física y digital se encuentra en poder del área usuaria.
---	---------------	--

7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN	Por medio del presente documento, la Coordinación Técnica del PIP3 otorga la conformidad del servicio señalado en los numerales 4 y 5, sin perjuicio de los vicios ocultos.
---	------------------------------	---

8	 RAÚL DANCÉ SIFUENTES COORDINADOR PIP 3	SERFOR - SERFOR CAF Pase a: <u>OS</u> Para: <u>TRONCOSO</u> Fecha: <u>26 DIC. 2018</u>
---	--	---

IMPORTANTE:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

Pase a	<u>Troncoso</u>
Para	<u>Troncoso</u>
Fecha	<u>26/12/18</u>

N°: 1019-2018
CT: 43564-2018

PROGRAMA FORESTAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ABASTECIMIENTO

01 MAR 2019

RECIBIDO

FORMATO N° 02
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL O DE CONSULTORIA EN GENERAL

1	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	1/03/2019	PROGRAMA FORESTAL OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
2	2.1 ÁREA USUARIA	COORDINACIÓN TÉCNICA PIP 3	01 MAR. 2019
	2.2 ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA		
3	DATOS DEL CONTRATISTA O CONSORCIO SANTIAGO RUBEN BERMUDEZ DOBERTIN		RECIBIDO

4	DATOS DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO	Número del contrato	N° de O/S		0228-2019	
		Objeto de la contratación	SERVICIO EN GENERAL	X	CONSULTORIA EN GENERAL	
		Denominación del procedimiento de selección	CONTRATACIÓN DIRECTA			
		Fecha de suscripción del contrato o emisión de orden de servicio	13/08/2018	Monto del contrato	S/72,000.00	
		Plazo de ejecución del servicio	Hasta 270 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio			
		Fecha de notificación	13/08/2018			
		Fecha de inicio del servicio	14/08/2018			
		Fecha de término del servicio	16/03/2019			
		Ampliación de plazo de ejecución contractual (en días)				
		Documento que autoriza la ampliación del plazo				
	Fecha de presentación del informe	11/02/2019				

5	VERIFICACIONES REALIZADAS					
	5.1	SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A	Conformidad Total		Conformidad Parcial	X
			Conf. a la entrega N°	Cuarto producto	Monto de la Conformidad	S/14,400.00
	5.2	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SI CUMPLE			
			NO CUMPLE		X	
	DÍAS DE RETRASO		7 días			
5.3	DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD					
	El contratista cumplió con la presentación del CUARTO PRODUCTO, mediante carta sin número, el que contenía propuestas para el desarrollo de estimados de producción, rendimientos, y líneas de transformación con mayores oportunidades de promover en plantaciones en sierra y costa. Asimismo, plantea acciones por línea estratégica de sierra y selva.					

6	OBSERVACIONES
	CUARTO PRODUCTO de acuerdo con los términos de referencia, presentado el 11 de febrero de 2019 por el contratista. Asimismo, el producto original en su versión física y digital se encuentra en poder del área usuaria. Deviene de la O/S N° 1036-2018.

7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
	Por medio del presente documento, la Coordinación Técnica del PIP 3 otorga la conformidad del servicio señalado en los numerales 4 y 5, sin perjuicio de los vicios ocultos.

8	 	
	RAUL DANCE SIFUENTES COORDINADOR TÉCNICO PIP 3 SERFOR CAF	

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27211, las Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

PROGRAMA FORESTAL
Paso B:
Para:
01 MAR 2019
Fecha:
Hora:

N°: 0049-2019
cut 43564-2018

PROGRAMA FORESTAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ABASTECIMIENTO

08 ABR 2019

PROGRAMA FORESTAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

05 ABR, 2019

RECIBIDO

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL O DE CONSULTORIA EN GENERAL

1	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	05-04-19
---	------------------------------	----------

2	2.1 ÁREA USUARIA	COORDINACIÓN TÉCNICA PIP 3
	2.2 ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA	


3	DATOS DEL CONTRATISTA O CONSORCIO	BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN
---	-----------------------------------	-----------------------------------

4	DATOS DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO	Número del contrato	N° de O/S		0000228-2019	
		Objeto de la contratación	SERVICIO EN GENERAL	X	CONSULTORIA EN GENERAL	
		Denominación del procedimiento de selección	CONTRATACION DIRECTA			
		Fecha de suscripción del contrato o emisión de orden de servicio	13/08/2018	Monto del contrato	S/. 72,000.00	
		Plazo de ejecución del servicio	Hasta 270 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio			
		Fecha de notificación	13/08/2018			
		Fecha de inicio del servicio	14/08/2018			
		Fecha de término del servicio	10/05/2019			
		Ampliación de plazo de ejecución contractual (en días)				
		Documento que autoriza la ampliación del plazo				
	Fecha de presentación del informe	22/03/2019				

5	5.1	SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A:	Conformidad Total		Conformidad Parcial	X
			Conf. a la entrega N°	Quinto producto	Monto de la Conformidad	S/. 14,400.00
	5.2	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	SI CUMPLE			
			NO CUMPLE		X	
			DIAS DE RETRASO		6 días	
5.3	DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD					
	El contratista cumplió con la presentación del QUINTO PRODUCTO mediante carta sin número, el mismo que contenía una sistematización de los aportes logrados durante el proceso participativo y de socialización del Programa Nacional de Promoción de Plantaciones Forestales.					

6	OBSERVACIONES	QUINTO PRODUCTO de acuerdo a los términos de referencia, presentado el 22 de marzo de 2019 por el contratista. Asimismo, el producto original en su versión física y digital se encuentra en poder del área usuaria. Deviene de la O/S N° 1036-2018
---	---------------	---

7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN	Por medio del presente documento, la Coordinación Técnica del PIP3 otorga la conformidad del servicio señalado en los numerales 4 y 5, sin perjuicio de los vicios ocultos.
---	------------------------------	---

8	 RAÚL DANCE SIFUENTES COORDINADOR PIP3	
---	---	--

IMPORTANTE:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción del informe de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

PROGRAMA FORESTAL
Paso a: <i>Abast.</i>
Para: <i>Coordinación Técnica PIP3</i>
Fecha: <i>05 ABR 2019</i>

PROGRAMA FORESTAL
Paso a: <i>Abast.</i>
Para: <i>Coordinación Técnica PIP3</i>
Fecha: <i>08 ABR 2019</i>

N° *1036-2018*
CT: *43564-2019*



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Magdalena Del Mar, 11 de Agosto del 2020

CP N° D000032-2020-MINAGRI-SERFOR-CAF-OA

El SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR, otorga la presente constancia de prestación a favor de **SANTIAGO RUBEN BERMUDEZ DOBBERTIN**, identificado Con número de RUC N° **10437080912**, por los servicios realizados en el SERFOR conforme se detalla a continuación:

N° Orden de servicio	:	01056 - 14/10/2019
Objeto de la contratación	:	Servicio de validación de opciones de restauración en los pilotos de restauración de las Regiones de San Martín, Amazonas, Ucayali y Pasco.
Monto de la Contratación	:	S/. 75,373.74
Área Usuaria	:	Coordinación del PI 2
Monto ejecutado	:	S/. 75,373.74
N° Orden de servicio	:	00119 – 24/01/2020
Objeto de la contratación	:	Servicio de validación de opciones de restauración en los pilotos de restauración de las Regiones de San Martín, Amazonas, Ucayali y Pasco.
Monto de la Contratación	:	S/. 25,124.58
Área Usuaria	:	Coordinación del PI 2
Monto ejecutado	:	S/. 25,124.58

La prestación del servicio fue ejecutada conforme a los términos de referencia aprobados por el área usuaria, sin generar vínculo laboral con el SERFOR.

El proveedor del servicio ha cumplido con las prestaciones SIN INCURRIR EN PENALIDADES.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

KIMMOY CAMINO CHUNG
JEFA (e)
OFICINA DE ADMINISTRACION SERFOR-CAF
Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Oarrantia, Magdalena del Mar – Lima 17
T. (511) 225-9005
www.serfor.gob.pe

Exp-2020-0002534

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Oarrantia, Magdalena del Mar – Lima 17
T. (511) 225-9005
www.serfor.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: <https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/> Clave: **FG05YAX**

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Gerente General de la empresa N&P Forest Wood Work S.R.L, hace constar que:

El Sr. SANTIAGO BERMÚDEZ DOBBERTIN, identificado con DNI N° 43708091, viene laborando en nuestra empresa en el cargo de GERENTE DE PROYECTOS, durante el periodo comprendido entre 01 de Noviembre del 2013 y 31 de Octubre del 2016. Formulando, planificando, ejecutando y monitoreando los diferentes proyectos que ha tenido la empresa en el periodo a su cargo:

- Implementación y Gestión del Proyecto "Mejoramiento de las capacidades productivas de café, cacao, forestal y bambú" beneficiando a 200 familias de dos asentamientos rurales de Echarate, La Convención, Cusco. Servicio a Transportadora de Gas del Perú.

- Proyecto "Evaluación Predial de predios/facilidades temporales o permanentes que estarán ubicados a lo largo de la traza del Gaseoducto del Sur, entre los Kp: 547+000 (Arequipa) y Kp: 917+000 (Ilo)". Servicio a Gasoducto Sur Peruano.

- Proyecto "Puesta en valor de la medicina tradicional en cinco CN Machiguenga, Cusco". Servicio a Gasoducto Sur Peruano.

- Proyecto "Evaluación Predial de facilidades temporales o permanentes que estarán ubicados a lo largo de la traza del Gaseoducto del Sur, entre los Kp: 0+000 (Malvinas) y Kp: 350+000". Servicio a Gasoducto Sur Peruano.

- Proyecto "Realización de encuestas socioeconómicas a los afectados por las obras del Gsoducto Sur Peruano". Servicio a Gasoducto Sur Peruano.

- Estudio y Formulación de Proyecto "Perfil de proyecto agroforestal, café y cacao". Análisis financiero del proyecto, VAN TIR, mejoramiento de la capacidad productiva y cadena de valor de estos productos; estudio de mercado para el mercado interno de Cusco, aplicación de técnicas en diagnóstico rural participativo y escuelas de campo para agricultores o ECAs. Servicio a Transportadora de Gas del Perú.

- Proyecto "Labores de peritaje en valorización de recursos naturales, agrícolas y forestales, en el ámbito de afectación por el paso del Gaseoducto Ayacucho, Derivación Toccto-Huamanga. Valorización agroecológica y forestal de predios rurales. Inventarios forestales y asesoría en elaboración de mapas temáticos. Servicio a Transportadora de Gas del Perú.

N&P FOREST WOOD WORK SRL
RUC: 20509928704


OFICINA PRINCIPAL:
AV. AVIACION 3944, PISO 14, SURQUILLO
LIMA- PERU
TELÉFONO: 01 363 - 4745
informes@nyp.com.pe



El Sr. SANTIAGO BERMÚDEZ DOBBERTIN, se ha desempeñado con responsabilidad, dedicación e iniciativa, demostrando una excelente capacidad en el trabajo encomendado.

Se expide el presente documento, para los fines que considere convenientes.

San Borja, Octubre del 2016.

 
Elena del Rosario Meza Cacho de Novoa
REPRESENTANTE LEGAL

Elena del Rosario Meza Cacho de Novoa
Gerente General
N&P Forest Wood Work S.R.L.

N&P FOREST WOOD WORK SRL
RUC: 20509928704

OFICINA PRINCIPAL:
AV. AVIACION 3944, PISO 14, SURQUILLO
LIMA- PERU
TELÉFONO: 01 363 -4745
informes@nyp.com.pe

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, un Contrato de Locación de Servicios, en adelante EL CONTRATO, que celebran de una parte:

- AMERICAS POTASH PERU S.A., titular del R.U.C. N° 20492357635, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Vía Principal N° 123, Edificio Real Uno, Of. 602, Centro Empresarial Real, Distrito de San Isidro, Provincia de Lima, Departamento de Lima, debidamente representada por su Apoderada señora Xennia María Forno Castro Pozo, identificada con D.N.I. N° 07202226, según poderes inscritos en la Partida N° 12201083 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará AMERICAS POTASH.

Y, de la otra parte;

- BERMUDEZ COLINA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., titular del R.U.C. N° 20601841267, con domicilio en Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, Mz. G, Lt. 5, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Gerente General señor Santiago Bermúdez Dobbertin, identificado con D.N.I. N° 43708091, según poderes inscritos en la Partida N° 11165197 del Registro de Personas Jurídicas de Cajamarca, a quien en adelante se le denominará BERCOL.

En lo sucesivo para efectos de EL CONTRATO, AMERICAS POTASH y BERCOL serán denominados en forma individual indistintamente como la "Parte" y en forma conjunta como las "Partes".

EL CONTRATO se otorga en los términos y condiciones siguientes:

Primero.- Las Partes:

- 1.1. AMERICAS POTASH es una Sociedad Anónima constituida en el Perú, dedicada al desarrollo de todo tipo de actividades mineras.
- 1.2. BERCOL es una empresa debidamente constituida en el país, dedicada a prestar servicios de consultoría en formulación y ejecución de proyectos sostenibles de; responsabilidad social, relaciones comunitarias, ingeniería ambiental y forestal, así como comunicación para el desarrollo y corporativa.

Segundo: Objeto de EL CONTRATO:

Por EL CONTRATO, AMERICAS POTASH contrata a BERCOL, para que esta última le brinde sus servicios de capacitación e instalación de cocinas mejoradas, reforestación con algarrobo y formulación de proyectos de investigación en fertilización, en adelante EL SERVICIO.

Se deja expresa constancia que, EL SERVICIO deberá ser prestado por BERCOL de conformidad con los términos y condiciones pactados por las Partes en EL CONTRATO y sus Anexos.

Tercero.- Plazo de Vigencia de EL CONTRATO:

Las Partes acuerdan expresamente que el plazo de vigencia de EL CONTRATO será de tres (03) meses, a computarse a partir de la fecha de su suscripción, esto es, el día 27 de Febrero de 2017, venciendo en consecuencia el día 26 de Mayo de 2017.

Cuarto.- Descripción de EL SERVICIO, Contraprestaciones, Entregables y Fechas y/o Oportunidades de Entrega:

- 4.1 Los Objetivos (principales y secundarios), la Justificación (perfil socioeconómico y estado actual, cocinas mejoradas, instalación de plantaciones, formulación de proyectos de investigación, estudio de factibilidad para el diseño de baños ecológicos a base de biodigestores autolimpiables en el Caserío Mala Vida), las Actividades y Cronograma, el Presupuesto y demás términos y condiciones que involucran la óptima ejecución de EL SERVICIO, se encuentran debidamente descritos en la Propuesta de Capacitación e Instalación de Cocinas Mejoradas, Reforestación con Algarrobo y Formulación de Proyectos de Investigación en Fertilización, la misma que en calidad de Anexo 1 forma parte integrante de EL CONTRATO y en dicha condición es suscrito por las Partes.
- 4.2 Los importes de la contraprestación a que tendrá derecho BERCOL por la prestación de EL SERVICIO y las oportunidades de pago de los mismos, así como los Entregables a que se obliga BERCOL en virtud de EL CONTRATO y sus fechas y/o oportunidades de entrega, serán los establecidos en el Cronograma de Desembolsos y Entregables detallados en el Anexo 2, el mismo que forma parte integrante de EL CONTRATO y en dicha condición es suscrito por las Partes.

Quinto.- Compromisos de las Partes:


5.1 BERCOL se compromete a:

- 5.1.1 Realizar todas las actividades destinadas a la debida ejecución de EL SERVICIO y en estricta concordancia con AMERICAS POTASH.


Vigésimo Primero.- Ratificación:

Las Partes se ratifican en todos y cada uno de los términos de EL CONTRATO, sin ningún tipo de reserva ni limitación.

En señal de conformidad, se suscribe EL CONTRATO, en la ciudad de Lima, a los veintisiete días del mes de Febrero de dos mil diecisiete, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor en razón de uno para AMERICAS POTASH y otro para BERCOL.



AMERICAS POTASH



BERCOL

**PROPUESTA PARA CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE COCINAS MEJORADAS,
REFORESTACIÓN CON ALGARROBO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN FERTILIZACIÓN – SECHURA, PIURA. SERVICIO A
AMERICAS POTASH PERU**

I. OBJETIVOS

a. PRINCIPALES

- Instalación conjunta con familias de 40 cocinas mejoradas, caserío Mala Vida.
- Instalación de 600 árboles de algarrobo, 10 por cada familia y 1 por cada alumno, en el caserío Mala Vida.
- Formulación de proyectos de investigación en fertilizante a base de fosfatos, en el distrito de Cristo Nos Valga.
- Estudio técnico para la instalación de biodigestores en las IIEE del caserío Mala Vida y Chutuque.
- Diagnóstico actual de cocinas mejoradas ya instaladas en los caseríos de Nuevo Chuper.

b. SECUNDARIOS

- Sensibilizar a la población involucrada en conservación del medio ambiente y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
- Capacitación en instalación y mantenimiento de cocinas mejoradas.
- Capacitación en instalación y manejo de plantaciones de Algarrobo.


II. JUSTIFICACION

a. PERFIL SOCIOECONÓMICO Y ESTADO ACTUAL

El público objetivo presenta condiciones socioeconómicas bajas.

El material de construcción que predomina en las viviendas es adobe y quincha (caña con barro), los pisos de las viviendas son de tierra y gran parte de la población cocina con leña, por lo que están expuestos a enfermedades respiratorias.

En su mayoría no cuentan con el servicio de energía eléctrica, agua, ni desagüe, siendo un problema común las enfermedades diarreicas en los niños.





CONSTANCIA

La suscribe, Valeria Isabel Berrueta Cabrera, en calidad de Representante de Innovación y Desarrollo Local, Sociedad Limitada, Sucursal del Perú.

El profesional Santiago Bermúdez Dobbertin con número de DNI 43708091, colaboró en esta empresa como Especialista Forestal en la realización del servicio “Levantamiento de la Línea de Base y el Análisis de los Procesos Productivos y la Cadena de Valor de las Plantaciones Forestales en la Región La Libertad”, del 29/11/2017 al 28/02/2018.

Para que surta los efectos oportunos, firmo la presente constancia al 22 de marzo del 2018.

 **Valeria I. Berrueta Cabrera**
Representante Legal
IDEL INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L.
SUCURSAL PERÚ

ORDEN DE SERVICIO N° 0001044

N° Exp. SIAF : 0000003185

Día	Mes	Año
02	05	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000747

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : HNOS UCEDA MZA 535 LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO RUC : 10437080912 Teléfono : 991421943 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001078 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : PROVEEDOR
Concepto : SERVICIO COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTOS"	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
080100100041	SERVICIO	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN CAPACITACION POR LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA (ING. FORESTAL) EN TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA I,II y III DEL MODULO V - APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SERVICIOS AMBIENTALES. DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICRO CUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC - FORMA DE PAGO : CONFORME AL TDR META: 6 PEDIDO DE SERVICIO: 1205 DESTINO: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN 20 MICRO CUENCAS Y 4 SUB CUENCAS SOLICITUD DE COTIZACION N° 1065 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS ADJUNTA: DDJJ/CURRICULUM VITAE INFORME N° 0126-2018-GR-APURIMAC/12/GRRNGMA INFORME N° 528-2018-GRAP/12/GRRNGMA/SGRRNN y ANP * * * * * (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	6,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0006	17.016.0035.0068.2234052.6000027	1 - 00	2.6.7 1.6 3		S/ 6,000.00

TOTAL S/	6,000.00
Total	: 6,000.00
Ret. Imp. Rta	: 0.00
Valor Neto	: 6,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL		
Dirección : JR. PUNO N° 107 / ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC		
RUC : 20527141762		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSADA SILVA, JUVENAL	 Ing. Henry Palomino Flores JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	 ING. HENRY PALOMINO FLORES DIRECTOR (O) DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

(1) ASI - Accreditation Services International GmbH

- And -

(2) Santiago Bermudez Dobbertin

Master Agreement for Use of Technical Expertise

Table of Content

Preamble.....	3
1. Definitions	3
2. Purpose of the agreement.....	5
3. Engagement & Scope of Services.....	5
4. Fees and Payment.....	6
5. Obligations of the Parties	7
6. Principal Obligations of the Contractor	8
7. Principal Obligations of the ASI	8
8. Intellectual property	8
9. Insurance , Limitation of Liabilities, & Indemnity	9
10. Term, Termination or the Agreement & Consequences of Termination	10
11. Representation, Assignment & Subcontracting	11
12. Furnished Items, etc.	11
13. Severability	12
14. Waiver	12
15. Force Majeure	12
16. Jurisdiction & Law, ...	12
17. Miscellaneous	12
Signatures	13
Annex 1: Terms of Reference	14
Annex 2: Non Disclosure Agreement	15
Annex 3: Data Protection Sheet	17
Annex 4: ASI Invoice Requirements	19

This master agreement shall become effective on **28.05.2018** (the 'Effective Date')

between

- (1) ASI - Accreditation Services International GmbH,
Friedrich-Ebert-Allee 69, 53113 Bonn, Germany,
represented by the Managing Director, Mr. Guntars Lagūns,

- hereinafter '**ASI**' -

and

- (2) Santiago Bermudez Dobbertin
El cerrillo km 3 s/n, Baños del Inca, Cajamarca. Hermanos Uceda Meza, 535,
Las Quintanas, Trujillo, La Libertad.

- hereinafter '**Contractor**' -

- ASI and the Contractor each '**Party**' and collectively '**Parties**' -

Preamble

ASI operates and manages several accreditation programs on behalf of various certification schemes and provides other services in the assurance sector on a worldwide basis. These activities require ASI – among other things – to conduct regular assessments in order to verify that CABs (Conformity Assessment Bodies), CHs (Certificate Holders) and other market participants comply with the relevant normative framework. These assessments may sometimes be limited to the examination and analysis of written material and/or data which has previously been collected by or submitted to ASI. At other times these assessments may require one or several on-site evaluations(s) of undertakings in various countries.

Such assessments are carried out by ASI assessors. In order to conduct these assessments adequately, ASI assessors may sometimes need additional external expertise, for example translation/interpretation services or advice concerning technical details and/or local/national context. This external expertise is provided by small companies or natural persons on the basis of a contract.

The Contractor is such a small company or natural person and is capable of providing said external expertise.

The Parties intend to enter into a contractual relationship and therefore agree as follows:

1. Definitions

- 1.1. '**Agreement**' means this agreement, its annexes and addenda in the most recent version.
- 1.2. '**ASI Accreditation Requirements**' means ASI Accreditation Procedures, ASI Policies, ASI Procedures, Guidance, Advice Notes and any other documentation in relation to Accreditation Programs.
- 1.3. '**Assessment**' means the process undertaken by ASI to assess the competence of the CAB, based on the ASI Accreditation Requirements, the Certification Scheme Requirements, ISO requirements and other relevant norms and for a defined scope of accreditation. Assessing the competence of the CAB involves assessing the

competence of the entire operations of the CAB, including the competence of the personnel, the validity of the conformity assessment methodology and the validity of the conformity assessment results.

- 1.4. **'CAB'** stands for **'Conformity Assessment Body'**. It means a body that performs conformity assessment services and that can be the object of accreditation.
- 1.5. **'Certification Scheme'** is a system developed to enable independent third-party certification.
- 1.6. **'Client'** stands for an applicant for certification or a certified entity against specific certification scheme requirements.
- 1.7. **'COI Declaration'** means a declaration made by the Contractor that he/she/it is not under any Conflict of Interest with regard to a specific assignment.
- 1.8. **'Conflict of Interest'** means any circumstance in which the interest of ASI differs from those of an individual acting on its behalf. In such circumstances, the impartiality and professional responsibilities of an individual are, could be or may appear to be compromised. Thus COI can be actual, potential or perceived. (as defined on ASI-PRO-10-113).
- 1.9. **'Effective Date'** means the date when a decision or an agreement comes into force.
- 1.10. **'Legal Requirements'** means any present or future law, regulation, directive, instruction, direction or rule of any competent authority including any amendment, extension or replacement thereof which is from time to time in force.
- 1.11. **'Related Proprietary Rights'** means any and all trade secret, copyright, mask, work, patent, trademark, service mark, certification mark, trade dress or other proprietary rights in all countries relating to Contractor's Work Product, any extensions or renewals of the foregoing, any registrations, patents or applications with respect to the foregoing, and any causes of action arising out of or related to any infringement or misappropriation of any of the foregoing.
- 1.12. **'Services'** means the services set out in Section 3 of this agreement and in the 'Terms of Reference' as set out in Annex 1.
- 1.13. **'Terms of Reference'** or **'ToR'** refers to an additional document signed by the parties before an assignment which defines the agreed tasks, timelines, durations and accounting code of the individual assignment.
- 1.14. **'Term'** means the period of time this Agreement remains in force.
- 1.15. **'Third Parties'** refers to parties (i.e. persons, organizations, corporations or groups of persons) which are not party to this agreement.
- 1.16. **'Work Product'** means all writings and other works, copyrightable or not, that Contractor produces, alone or together with others, during the Term, but only to the extent that they:
 - arise out of work performed in connection with Contractor's services;
 - are related to ASI's business;
 - are based upon or suggested by Confidential Information; or
 - are created using ASI's equipment, facilities or resources.

2. General Nature of the Contractor's Services

2.1. The Contractor shall act as

- a. technical expert or translator (as sole or combine role)

2.2. As a technical expert, the Contractor will mainly give advice on his/her/its field of expertise. As a translator, the Contractor will mainly render translation and/or interpretation services. As a consultant, the Contractor will mainly carry out research, development and support activities.

2.3. The services shall be rendered only upon ASI's request, and conditional on Contractor availability and lack of significant Conflict of Interest.

3. Engagement & Scope of Services

3.1. This Agreement does not oblige ASI to offer the Contractor any minimum of assignments or to pay the Contractor any minimum of fees. This Agreement does also not oblige the Contractor to accept any assignments offered.

3.2. The Services to be rendered by the Contractor will be agreed upon between the Parties for each assignment in specific ToR. These ToR will specify at least the tasks to be performed as well as the timelines and duration of those tasks. They will contain a form for a COI declaration to be made by the Contractor. They may also contain additional obligations.

3.3. The ToR for a specific assignment will be submitted to the Contractor by ASI. The assignment is agreed on when the Contractor has signed and returned the ToR and the COI declaration to ASI. The parties agree that the COI declaration shall require a separate signature.

4. Relationship of the Parties

4.1. The Contractor remains independent. The relationship between ASI and the Contractor shall not be construed to be that of employer and employee, nor to constitute a partnership, joint venture or agency of any kind.

4.2. The Contractor may work for Third Parties and will only require ASI's prior consent if a Third Party is a direct competitor of ASI.

4.3. Unless the specific Services necessarily have to be rendered in a specific location or at a certain time, the Contractor may choose where and when to render them.

4.4. The Contractor does not have the right to enter into any contract or commitment in the name of or on behalf of ASI, or to bind ASI in any respect. The Contractor shall at no time create the impression to have such right or power.

4.5. Each Party is responsible for all financial, legal, taxation and insurance matters relating to itself and its business. In particular, each Party is obliged to obtain any permits required by applicable laws to conduct their respective businesses.

5. Fees and Payment

5.1. The Contractor shall be paid by ASI on the basis of daily rates which depend on the types of Services rendered, as laid out in Annex 1. It is assumed a workday consists

of 8 hours, and the daily rates shall be multiplied by the time spent on each activity to determine the final fee. Travel time is paid at half the daily rate of the activity in question. For mixed activities within a single calendar day these fees shall be added. Example: For an assessment with a duration of 2 days paid at a daily rate of 200€, for which it was necessary to travel 4 hours in total, –the total fee shall be $2 \times 200€ + 0,5 \times 100€ = 450€$.

- 5.2. Necessary expenses (travelling, hotel etc.) incurred by the Contractor which have been approved by ASI in advance will be refunded upon the presentation of the original or copies of the receipts as well as an invoice that includes these expenses, issued by the Contractor.
- 5.3. The Contractor's fees and expenses become due 30 days after the corresponding Services have been rendered and/or the expenses have incurred, and the Contractor has presented a corresponding invoice satisfying the requirements set out in Annex 4.
- 5.4. For expenses, original or copies of the receipts shall be numbered and attached to the corresponding invoice. The contractor may use ASI's expense claim template to present an overview of the expenses, but use of the template is not mandatory as long as expenses are clearly referenced in the invoice and attached (as originals or copies). The currency in which the expenses have incurred shall be clearly indicated. Reimbursement takes only place if the aforementioned prerequisites are fulfilled.
- 5.5. The Contractor understands that ASI will often be obliged to pass on costs to a Client or Third Party within short timeframes. The Contractor is therefore obliged to present an invoice covering the Services rendered and expenses incurred within 7 (seven) days after the Services have been rendered and/or the expenses have incurred. Unless the Contractor can prove sufficient reason for further delay (for example illness), ASI is entitled to subtract 0.5% of the invoiced amount for every full day of further delay after the aforementioned 7 (seven) day period.
- 5.6. All payments shall be made in EURO. If expenses have incurred in other currencies, the reimbursement shall be at the exchange rate at the date of the payment by ASI.
- 5.7. All payments by ASI shall be effected by wire transfer to a bank account specified by the Contractor in Annex 1a. Each party shall bear its own costs of the wire transfer.
- 5.8. All amounts indicated in this Agreement are exclusive of Value Added Tax (V.A.T.) and any other duties or taxes, unless stated otherwise.

6. Obligations of both Parties

The Parties shall collaborate in good faith and

- 6.1. inform each other without delay and to the best of their knowledge of any legal actions brought forward or contemplated against either one of the Parties and/or its affiliated companies, subcontractors or shareholders with respect to breaches of any corporate, economic, environmental and/or social law or regulation;
- 6.2. inform each other without delay about any bankruptcy proceedings or appointment of a receiver of its assets or its liquidation or it being subject to any similar proceedings;

- 6.3. comply with applicable law and obtain all consents and authorities necessary to fully effect the terms and provisions of this Agreement.

7. Obligations of the Contractor

The Contractor shall

- 7.1. render the Services as laid down in this Agreement and the ToR of each assignment (cardinal obligation);
- 7.2. not act against the standards, procedures and guidelines laid down by ASI and the Certification Scheme for which the assessment is conducted. Further, the Contractor shall not act against any applicable ISO standards. It is agreed that this obligation only extends as far as the Contractor can be reasonably expected to be familiar with the standards, procedures and guidelines in question;
- 7.3. take reasonable care not to cause any harm to Clients, to Clients' personnel or the personnel of Clients' affiliates;
- 7.4. not directly or indirectly, intentionally or through negligence damage or permit damaging the reputation of ASI, ASI's owner and its subsidiaries, its affiliates, its members or its partners;
- 7.5. inform ASI without delay about any change in its legal status;
- 7.6. declare any Conflict of Interest prior to each assignment by filling out and/or signing a COI Declaration related to the specific assignment;
- 7.7. notify ASI of his/her/its VAT registration status and number at the commencement of this agreement or as soon as possible thereafter and undertake to inform ASI of any changes to his/ her VAT status during the term of this agreement as soon as any changes occur.

8. Obligations of ASI

ASI shall

- 8.1. pay to the Contractor fees and refund expenses as laid down in this Agreement (cardinal obligation);
- 8.2. supply the Contractor in due time with the information necessary for him/her/it to adequately render the Services as agreed upon.

9. Intellectual property

- 9.1. The Contractor agrees to disclose promptly to ASI all Work Product. To the extent legally permitted, ASI shall be the sole and original owner of, and shall have sole and exclusive right, title and interest in and to the Contractor's Work Product and Related Proprietary Rights. In addition, Contractor hereby assigns and agrees to assign to ASI at any time and without additional compensation, irrevocably and in perpetuity, any and all right, title and interest, whether now existing or hereafter arising, that Contractor may have in or to the Contractor's Work Product or any Related Proprietary Rights.

- 9.2. The Contractor agrees, without any additional compensation, to sign and deliver any and all instruments which ASI may deem necessary or convenient, and take such other lawful actions at ASI's expense as ASI may reasonably request, to vest, effect, extend, maintain, protect, exploit or evidence ASI's right, title and interest in and to Contractor's Work Product and the Related Proprietary Rights.
- 9.3. The Contractor agrees that ASI is authorized to publish his or her name – or, in case the Contractor is not a natural person, the names of the individuals who render the Contractor's Services according to this Agreement in person – in ASI assessment reports as well as other reports, such as, for example, reports from complaints and incidents investigations, in which creation the Contractor was involved. The Contractor also agrees that these assessment reports will be used internally and externally.
- 9.4. At the end of the Term and at other times upon the request of ASI, the Contractor will promptly deliver to ASI all property of ASI in his/her possession. This includes all files and other documents concerning the business of ASI, ASI's owner and its subsidiaries in the Contractor's possession - including without limitation all designs, customer and price lists, printed material, brochures, sketches, notes, drafts - as well as copies thereof, whether in written, electronic or any other form, and regardless of whether they were prepared by him or furnished by ASI, ASI's owner and/or its subsidiaries. The Contractor hereby waives any right of retention in this respect.

10. Insurance, Limitation of Liabilities, & Indemnity

- 10.1. The Contractor shall maintain a professional liability insurance with a reputable insurance company adequately covering any potential damage claims or other claims brought forward against the Contractor and/or ASI on the basis of any negligent behaviour of the Contractor in connection with this Agreement or any ToR. Upon request of ASI, the Contractor shall provide ASI with a copy of the insurance policy including any amendments and evidence of all policy renewals within ten (10) working days of such request.
- 10.2. For damages arising out of a) death or personal injury (Personenschäden), b) damage to property (Sachschäden), or c) the infringement of any of ASI's cardinal obligations, ASI shall be liable as provided by the law. For solely financial damages (reine Vermögensschäden), ASI shall only be liable for intent and gross negligence.
- 10.3. The Contractor shall indemnify and hold harmless ASI and its directors, officers, employees, agents, stockholders, affiliates, subcontractors and customers from and against all claims, actions, suits, demands, damages, liabilities, obligations, losses, settlements, judgments, costs and expenses (including reasonable attorneys' fees and costs) which arise out of, relate to or result from any act or omission of the Contractor, his/her/its employees or subcontractors.

11. Term, Termination

- 11.1. Starting with the Effective Date, this Agreement shall have a duration of two years.
- 11.2. Both Parties' right of extraordinary termination shall remain unaffected.

12. Confidentiality

- 12.1. The Contractor understands that rendering the Services will imply receiving

confidential information from ASI, Clients and/or Third Parties, and that such information needs to be kept confidential. The Contractor shall therefore sign the 'Confidentiality and Non-Disclosure Agreement' in Annex 2.

12.2. Both Parties further agree to keep this Agreement and its content confidential. However, both Parties may disclose this Agreement to their legal advisors, tax advisors and auditors, or if and as far as disclosure is required by law or by any competent court or public authority. ASI may further disclose to any interested Third Party the 'Confidentiality and Non-Disclosure Agreement' in Annex 2.

13. Representation, Assignment & Subcontracting

13.1. The Contractor shall make it clear in all dealings with Third Parties that he/she/it is not an agent of ASI and has no authority to represent, bind or commit ASI in any way. The Contractor is constituted and acts in conformity with the current laws and regulations of his/her/its country.

13.2. The Contractor shall not be authorized to subcontract or delegate any obligations resulting from this Agreement or any Specific Terms of Reference to Third Parties without the explicit consent of ASI.

14. Jurisdiction & Applicable Law

14.1. For all disputes arising out of or in connection with this Agreement, the courts of Bonn, Germany, shall have exclusive jurisdiction to the extent permitted by law.

14.2. This Agreement is governed by the laws of Germany.

15. Miscellaneous

15.1. This Agreement represents the entire agreement between the Parties and replaces all previous agreements relating to the subject matter hereof. This Agreement may only be modified in writing, signed by each Party.

15.2. Should a provision of this agreement be invalid or become invalid or should this agreement contain an omission, then the legal effect of the other provisions shall not thereby be affected. Instead of the invalid provision a valid provision is deemed to have been agreed upon which comes closest to what the parties intended commercially. The same applies in the case of an omission.

Signatures

Place, Date

Place, Date

For ASI (ASI Managing Director)

For the Contractor

Annex 1: Daily rates

Item No	Item	Daily rate (Euro)
1	Travel time for assessment related activities	100
2	Onsite assessment related activities	200
3	Off-site assessment related activities, such as carrying out stakeholder consultation, reviewing documents, writing reports and following up non-conformities	200
4	Participation in trainings, planning sessions and meetings (does not include virtual meetings by phone or Skype and online learning)	200
5	Training/mentoring/tutoring activities	200

Annex 1a: Contractor's bank account details

- Account owner: Santiago Bermudez Dobbertin
- N° of the bank account 0011-0-248-26-0200256963
- Sort Code / Bankleitzahl -
- Name of the bank: BBVA Continental
- Address of the bank: Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima.
- IBAN (International Bank Account Number): -
- BIC code (Bank Identifier Code) / Swift Code: BCON PE PL

Annex 2: Confidentiality and Non-Disclosure Agreement

between

- (1) ASI - Accreditation Services International GmbH,
Friedrich-Ebert-Allee 69, 53113 Bonn, Germany,
represented by the Managing Director, Mr. Guntars Lagūns

-hereinafter 'ASI'-

and

- (2) Santiago Bermudez Dobbertin
El cerrillo km 3 s/n, Baños del Inca, Cajamarca. Hermanos Uceda Meza, 535,
Las Quintanas, Trujillo, La Libertad.

-hereinafter 'Contractor'-

(ASI and Contractor each a 'Party' and collectively 'Parties')

1. Confidentiality and Non Disclosure

- 1.1. The Contractor acknowledges that all Confidential Information (as defined below) constitutes a valuable, proprietary and confidential asset.
- 1.2. For purposes hereof, 'Confidential Information' refers to information related to the business of and/ or belonging or pertaining to:
- 1.2.1. ASI, ASI's owner and its subsidiaries;
 - 1.2.2. Applicants for accreditation or ASI accredited Certification Bodies;
 - 1.2.3. Associated organizations of ASI and the related Certification Scheme Networks;
 - 1.2.4. Donors and Stakeholders of ASI's owner and its subsidiaries or its associated organizations;
 - 1.2.5. Members of the ASI's owner and its subsidiaries and/ or its staff, subcontractors;
 - 1.2.6. Information concerning the personal or material circumstances of an identified or identifiable natural person (personal data).

and that the Contractor obtains in connection with his/her current contractual relation with ASI. Confidential Information may be in tangible form (such as written materials, audio, video or other data carrier) or may be learned through conversations to which the Contractor is a party or which the Contractor overhears.

- 1.3. Furthermore, ASI manages and administers accreditation programs to assess applicants for accreditation and to monitor accredited bodies' compliance with the

standards, guidelines and accreditation requirements.

- 1.4. All such records, documents, material and information relating to an applicant/ accredited body and its clients, obtained or ascertained by the Contractor shall be deemed and considered confidential information.
- 1.5. The Contractor shall not collect, process, use or transfer personal data without authorization.
- 1.6. The Contractor, except as authorized in writing by the Managing Director of ASI, shall not at any time make any commercial use of, or disclose to any third party, any such confidential information as described above.

2. Exemptions

The restrictions on use and disclosure set out in this agreement will not apply to any information which:

- 2.1. at the date of this Agreement is already known to the Contractor (as evidenced by written records) and was not acquired directly or indirectly from ASI, ASI's owner and ASI's owner's subsidiaries and ASI client certification schemes and was not subject to any prior duty of confidentiality or secrecy;
- 2.2. at the date of its disclosure to the Contractor is public knowledge or which subsequently becomes public knowledge other than as a result of a breach of confidentiality;
- 2.3. at any time after the date of this Agreement is disclosed to the Contractor by any third party who did not acquire such information directly or indirectly from ASI, ASI's owner and ASI's owner's subsidiaries and ASI client certification schemes and who is not under any duty of confidentiality or secrecy in relation thereto;
- 2.4. is required to be disclosed by law or order of a court of competent jurisdiction or recognized stock exchange or government department or agency provided that prior to such disclosure the Contractor consults with the Managing Director of ASI as to the proposed form nature and purpose of the disclosure.

3. Duration

The restrictions in this Non Disclosure and Confidentiality Agreement shall survive the termination of the entire agreement between the parties and shall be in addition to any restrictions imposed on the Contractor by any contract, statutes, guidelines or standards and policies.

Signatures

Place, Date

Place, Date

For the ASI (ASI Managing Director)

For the Contractor

Annex 3: Declaration of Commitment to data privacy

Declaration of Commitment to data privacy according to Sec. 5 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz = Federal German Data Protection Act)

I, **Santiago Bermudez Dobbartin** have been advised that it is prohibited to collect, process, make available and/or otherwise use personal data without authorization for any other purpose than those purposes necessary for the performance of legitimate business tasks in line with my function within the company. This obligation of confidentiality also continues after the termination of my employment relationship.

By the information sheet on data privacy attached to this Commitment to data privacy, I have been made aware that violations of the obligation presented above and of data secrecy are punishable as administrative and/or criminal offences according to Sections 43 and 44 BDSG and/or other applicable legislation, with the possible result of fines or even imprisonment. Infringements may also result in liability for damages.

By signing this form, I confirm receipt of a copy of this commitment to data privacy including the information sheet on data privacy.

(place and date)

(Contractor signature)

Information Sheet on Data Privacy

Information on the key provisions of the Federal Data Protection Act (BDSG) and compliance with data protection requirements

Objectives of the BDSG

People (in the language of the BDSG: data subjects) should be protected from the possible risks to their constitutionally guaranteed personal rights that can arise from the mere processing or use of their personal data. Data protection = Protection of human beings. Data security = Protection of data.

The term „personal data“

Personal data are information of any kind whatsoever concerning an identified or identifiable natural person, be it an employee, colleague, customer, supplier or anybody else. Even data without any direct reference to a natural person (e.g. without name details) can be personal data if the data allow conclusions about personal or material circumstances of the affected persons (e.g. personnel number, User-ID, license plate).

The handling of personal data is only permissible to a limited extent

The handling of personal data is only permissible as far as the BDSG or another law allows it or the data subject has given his/her consent.

- Principally, personal data may only be processed (further) for the purposes which they have been collected / stored for in the first place, e.g. under a contract.
- Any other processing of personal data (e.g. disclosure to third parties) is only permissible with the data subject's consent or in cases explicitly justified by law.
- Personal data may only be stored for as long as the specified purpose of data processing requires so. Inaccurate or incomplete data must be erased or rectified.
- Exceptionally, processing of personal data may also be permissible due to a legitimate interest of the processor, if conflicting interests of the data subject do not preponderate. The necessary balancing of interests often requires to inform and involve the data protection officer in advance.
- Transfer of personal data to countries outside the EU / EEA is only allowed in certain exceptional cases.

Technical and organizational security measures

The BDSG stipulates that personal data must be protected by certain technical and organizational measures. Although we have organized the necessary measures, you are, as a contractual partner, also responsible for the adherence of these measures. Correct behavior according to the provisions of your contract as well as any relevant work instructions / policies is essential. Below are some selected requirements:

Access and insight to data and information in a network or electronic data processing system/PC

may only be allowed to authorized persons. Accordingly, ASI adequately protects such systems by use of user ID and password. However, a careful and confidential handling of your access authorization data (e.g. passwords) and the respective systems (e.g. locking of your PC/workstation) is your responsibility.

Disclosure of data and information

It has to be ensured that personal data cannot be read, copied, altered or removed without authorization during electronic transfer or transport or while being recorded onto data storage media. Although numerous operational arrangements are in place to meet this requirement, you as a contractual partner remain responsible as well to implement this rule and prevent hazards. Examples include the transfer of USB sticks or CDs containing personal or otherwise confidential data.

Data subjects' rights

Anyone whose personal data are processed principally has, towards the data processor, a right of information about recorded personal data relating to him/her including their source as well as information about recipients in case of data transfers. Inaccurate data have to be rectified and data have to be erased if they have been recorded unlawfully or if their storage is no longer necessary.

Data subjects that have been harmed by an unlawful automated processing of their personal data are entitled to compensation for damages.

Persons who feel to have been violated in their rights with regard to the processing of their personal data have the right to apply directly to the data protection supervisory authority.

Penalties and fines

Whoever uses personal data abusively or in any other way unlawfully commits an administrative or even criminal offence. Depending on the exact circumstances, this is punishable by a fine of up to 300,000 € or criminal penalties including prison sentence of up to two years.

Contractual responsibilities

Further obligations may arise from the provisions of your contract or ToR.

In most cases, disregard of due diligence concerning the handling personal information at the same time constitutes a violation of contractual obligations, which can lead to liability for damages caused.

General rules of conduct for the handling of personal data:

- Only choose secure passwords (e.g. including special characters, no use of names), change passwords regularly and treat them confidential at any time.
- Screens/PCs have to be locked when leaving the workplace/workstation.
- When traveling, carefully secure laptops, especially in the car, in hotels or the airport.
- Principally, do not send confidential information via fax. Should it be necessary for imperative/ urgent business reasons, take special precautions (e.g. prior consultation of the recipient via phone to ensure his/her attendance, double check if recipient's fax number is correct before sending).
- Before using the response function of email containing confidential material, carefully check the recipient list! (Note: confidential information should not be sent via email if encryption functions are not available).
- Do not make confidential phone calls in public places, where third parties might overhear or listen in.

Data privacy concerns us all

It is both in your own interest and in the interest of ASI to prevent deficiencies with regard to data protection. Compliance with data protection provisions is of high importance for our company. The high degree of trust our customers and business partners place in us is not least based on the lawful behavior of our company. Therefore, we ask you to promptly inform our data protection officer (currently Mr. Fabian Mohr) of any deficiencies with regard to data protection that you become aware of.

Moreover, we appeal to you: Treat other people's personal data in the same way you would like to have your own personal data treated by others!

Annex 4: ASI Invoice Requirements

Invoices must contain the following details:

1. full name and full address of the service provider;
2. full name and full address of the service recipient;
3. the date of issue (invoice date):
Note: the invoice date shall reflect the payment terms and conditions as set out in the Agreement and shall not be earlier than the date when the services were fully rendered, or exceptionally if advanced or fixed instalments are agreed on;
4. a serial invoice number for identification purposes (to be issued only once by the service provider for the individual invoice);
5. the object of the service as stipulated in Section 2, 3 & the Terms of Reference. This includes a description of the type of service and associated amount of days (example: translation for Assessment A-XXXXXXXXX - 1,5 days @ 200\$; travel time for Assessment A-XXXXXXXXX - 0,5 days @ 100\$);
6. the delivery date or period of the assignment or the service (Example: "assessment on 12 and 13 September 2017");
7. the location where the main services have been rendered;
8. the net amount in USD or EUR, the applicable tax rate in %, the tax amount in USD or EUR due for the net amount, the gross amount (net amount plus tax amount) or the indication of tax exemption for tax-free turnovers for the objects delivered or services;
9. any reduction or the value agreed on in advance in so far as such reduction is not contained in the value of the payment;
10. full bank details (beneficiary name and address, bank name, account number, SWIFT/BIC code) for payment through wire transfer, as specified in Annex 1a;
11. accounting reference – as specified in the Terms of Reference;
12. project code if mentioned in section 2.1.

Additional requirements for suppliers, service providers & contractors domiciled in the European Union:

13. tax number or the European VAT-Id Number of the Contractor as assigned by the respective tax office.

In case of uncertainty, please contact your local tax advisor
--

Sample Invoice

Mr. Smith/ Smith Enterprises Inc.

Street,
City, Country

VAT or other tax number (Invoice issuer)

name and address
invoice issuer

if available
(eg. European VAT number
DE 123456789)

ASI - Accreditation Services International GmbH

Friedrich-Ebert-Allee 69
53113 Bonn, Germany
Ust.-ID Nr./VAT-No.: DE 814 596 687

name and address
invoice recipient

invoice currency as
agreed in the agreement

Invoice Date: (eg. 01.01.2015)

Invoice-No.	e.g. 012345/2015	Service Period	(e.g. 01.12.2014 - 31.07.2015)
ItemNo.	Service or product description	Amount	VAT
1	(e.g. technical expert services for Assessment A-XXXXXXXXXX, carried out in London/ UK)	250,00 EUR	X% (e.g. 0%)
2	(e.g. translation of document XXXXX)	500,00 EUR	XX% (e.g.5%)
3	(e.g. technical review of documents related to Assessment A-XXXXXXXXXX)	750,00 EUR	XXX % (e.g.20%)
		Net Amt.	Gross Amt.
Invoice items VAT 0%		250,00 EUR	250,00 EUR
Invoice items VAT X%		500,00 EUR	525,00 EUR
Invoice items VAT XX %		750,00 EUR	900,00 EUR
TOTAL		1.500,00 EUR	1.675,00 EUR
- Payable within xx days. (as set out in the agreement) - Please mention the invoice number stated above with the payment transaction - Please wire transfer in the agreed currency to the account stated below: Mr. Smith/ Smith Enterprises Inc. XYZ Bank, City, Country, Acct. No.: (e.g. 123456789) Sort code: (e.g. 123 456 78) IBAN: (e.g. DE10 3708 0040 0250 1132 00) SWIFT- BIC: (e.g. DRESDEFF370)			

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

Día	Mes	Año
13	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
070100160804	SERVICIO	CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES EN SIERRA Y COSTA *ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - Participar proactivamente en el equipo de consultores para la construcción colectiva de la propuesta de PNPPFC en todas las fases del proceso. En la medida de lo posibles, y de acuerdo al requerimiento técnico y a lo acordado con el coordinador técnico del PNPPFC, deberá participar de la ejecución de la mayor cantidad posible de acciones que cumplan con las condiciones y requisitos metodológicos y técnicos detallados en la hoja de ruta del proceso de elaboración del PNPPFC. - Procesamiento de información, análisis, redacción y sistematización de documentos relacionados con su campo temático (especies potenciales, producción, mercado y corredores económicos de plantaciones forestales en sierra y costa). - Identificar de manera preliminar, potenciales inversionistas y sus requerimientos en materia de políticas o normatividad específica para el desarrollo de plantaciones forestales en regiones de la sierra y costa. - Analizar la situación, potencialidades, factores favorables y limitantes para la producción y comercialización de productos provenientes de plantaciones forestales en la sierra y costa, proponiendo estrategias de	28,800.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0003	10.054.0119.0130.2168001.6000008	1 - 00	2.6.8 1.4 3		2,304.00
0003	10.054.0119.0130.2168001.6000008	3 - 19	2.6.8 1.4 3		26,496.00

Van ... S/ 28,800.00

Total	:	28,800.00
Ret. Imp. Rta	:	2,304.00
Valor Neto	:	26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF	RUC : 20566057388
Dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
REYES ABARCA, SHEILA LUZ 	 JOSE CISNEROS REATEGUI COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO (e) RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 JOSE ARMANDO PELÁEZ MARTÍNEZ Jefe de la Oficina de Administración (e) RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

Día	Mes	Año
13	08	2018



1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ...			28,800.00
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		trabajo diferenciadas acorde con las diferencias en regiones amazónicas. - Identificación, caracterización y evaluación de los corredores económicos donde existan condiciones para una fácil inserción de producción procedente de plantaciones forestales, mediante la revisión de información secundaria de tipo cualitativa y cuantitativa. - Análisis de la infraestructura y servicios en los corredores económicos identificados, principalmente transportes, comunicación y energía, así como en la oferta y nivel de capacitación de asesores forestales (regentes) y operarios. - Desempeñar las demás actividades que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por el coordinador técnico del PNPPFC o la coordinación técnica del PIP3. *PRODUCTOS El proveedor presentará dos (02) ejemplares de los productos, en físico y en digital en las oficinas del Programa SERFOR CAF en Lima, de acuerdo al alcance del servicio establecido, los productos a desarrollar son los siguientes: - Producto 1: Documento conteniendo un diagnóstico y tendencias en relación a intereses y posibilidades de inversión privada en plantaciones forestales en principales regiones de sierra y costa, especies prioritarias y propuesta de metas en relación a plantaciones en sierra y costa. Asimismo, debe incluir	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/	28,800.00
Total	: 28,800.00
Ret. Imp. Rta	: 2,304.00
Valor Neto	: 26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF	RUC : 20566057388
Dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
REYES ABARCA, SHEILA LUZ	 JOSÉ CISNEROS REATEGUI COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO (e) SERFOR - CAF RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 JOSÉ ARMANDO PELÁEZ MARTÍNEZ Jefe de la Oficina de Administración (e) RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

Día	Mes	Año
13	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 28,800.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		un análisis del estado actual de la identificación de sitios para plantaciones a nivel macro, y las necesidades de fortalecimiento de capacidades en asesoría especializada, técnicos de nivel medio y operarios, así como de principales cuellos de botella o restricciones para el desarrollo de plantaciones forestales en sierra y costa. - Producto 2: Documento preliminar conteniendo propuestas para el desarrollo de estimados de producción, rendimientos, y líneas de transformación con mayores oportunidades de promover en plantaciones en sierra y costa. El documento debe incluir además el desarrollo de acciones principales por línea estratégica en sierra y costa, así como de gobernanza en función a las demandas y roles que pueden desempeñar actores clave en el impulso y fortalecimiento de un programa de plantaciones forestales con fines comerciales en sierra y costa. - Producto 3: Sistematización de aportes y consensos logrados durante el proceso participativo vinculados a la temática de su especialidad. - Producto 4: Documento preliminar conteniendo propuestas para el desarrollo de estimados de producción, rendimientos, y líneas de transformación con mayores oportunidades de promover en plantaciones en sierra y costa. El documento debe incluir además el desarrollo de acciones principales por línea estratégica para sierra y costa, así como de gobernanza en función a las demandas y roles que pueden desempeñar actores clave en el impulso y fortalecimiento de un programa de plantaciones forestales con fines	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 28,800.00

Total	:	28,800.00
Ret. Imp. Rta	:	2,304.00
Valor Neto	:	26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF	RUC : 20566057388
Dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
REYES ABARCA SHEILA LUZ	JOSÉ CISNEROS REÁTEGUI RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	JOSÉ ARMANDO PELÁEZ MARTÍNEZ RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

Día	Mes	Año
13	08	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 28,800.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		comerciales en sierra y costa. - Producto 5: Sistematización de aportes y consensos logrados durante el proceso participativo vinculados a la temática de su especialidad. - Producto 6: Documento final de contenido del PNPFEC vinculado a producción, mercado y corredores económicos de plantaciones forestales con fines comerciales en sierra y costa, así como la generación de indicadores de monitoreo y de progreso en la implementación del programa. *LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO La prestación del servicio se realizará en la ciudad de Lima. En el caso que por necesidad del servicio se requiera desplazarse a otros departamentos del país, la Entidad asumirá los gastos de traslados, pasajes y/o viáticos. *PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo total del servicio es de hasta doscientos setenta (270) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Producto 1: Deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Producto 2: Deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 90 días	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 28,800.00

Total	:	28,800.00
Ret. Imp. Rta	:	2,304.00
Valor Neto	:	26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF	RUC : 20566057388
Dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
REYES ABARCA, SHEYLA LUZ 	 JOSÉ CISNEROS REÁTEGUI COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO (e) SERFOR - CAF RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 JOSÉ ARMANDO PELÁEZ MARTÍNEZ RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

Día	Mes	Año
13	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 28,800.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Producto 3: Deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 135 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Producto 4: Deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 175 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Producto 5: Deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 215 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Producto 6: Deberá ser presentado en un plazo máximo de hasta 270 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. *PENALIDAD Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, en caso de retraso injustificado por el contratista, la Entidad aplicará de forma automática una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se calcula de la forma siguiente: $\text{Penalidad} = 0.10 \times \text{monto} / F \times \text{plazo en días}$ Donde F tiene los valores siguientes:	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/



Van ... S/ 28,800.00

Total	:	28,800.00
Ret. Imp. Rta	:	2,304.00
Valor Neto	:	26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF

Dirección :

RUC : 20566057388

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
REYES ABARCA, SHEYLA LUZ 	 JOSÉ CISNEROS REÁTEGUI COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO (e) SERFOR - CAF RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 JOSÉ ARMANDO PELÁEZ MARTÍNEZ Jefe de la Oficina de Administración (e) RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<table><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Día Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Día Mes Año
Fecha					
Día Mes Año					

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

Día	Mes	Año
13	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 28,800.00


Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días F = 0.25 para plazos mayores a 60 días Monto = Monto de la Orden de Servicio o Prestación Parcial Plazo en días = Plazo de cumplimiento de la ejecución contractual o Plazo Parcial La penalidad máxima aplicable será hasta el 10% del monto contratado. *FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO La forma de pago será como se señala a continuación: - 10% del monto contratado, sujeto a la presentación del PRODUCTO 1, previa conformidad del servicio de la Coordinación Técnica del PIP 3 por dicho entregable. - 10% del monto contratado, sujeto a la presentación del PRODUCTO 2, previa conformidad del servicio de la Coordinación Técnica del PIP 3 por dicho entregable. - 20% del monto contratado, sujeto a la presentación del PRODUCTO 3, previa conformidad del servicio de la Coordinación Técnica del PIP 3 por dicho entregable. - 20% del monto contratado, sujeto a la presentación del PRODUCTO 4, previa conformidad del servicio de la Coordinación Técnica del PIP 3 por dicho entregable. (PREVISION PRESUPUESTAL 2019) - 20% del monto contratado, sujeto a la presentación del PRODUCTO 5, previa	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 28,800.00

Total	:	28,800.00
Ret. Imp. Rta	:	2,304.00
Valor Neto	:	26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF	RUC : 20566057388
Dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
REYES ABARCA, SHEYLA LUZ	 JOSÉ CISNEROS REÁTEGUI COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO (e) SERFOR - CAF	 JORGE ARMILLO BELÁEZ MARTÍNEZ Jefe de la Oficina de Administración (e)	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

Día	Mes	Año
13	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	

Vienen ... 28,800.00


Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		conformidad del servicio de la Coordinación Técnica del PIP 3 por dicho entregable. (PREVISION PRESUPUESTAL 2019) - 20% del monto contratado, sujeto a la presentación del PRODUCTO 6, previa conformidad del servicio de la Coordinación Técnica del PIP 3 por dicho entregable. (PREVISION PRESUPUESTAL 2019) *RESOLUCIÓN DEL CONTRATO La entidad podrá resolver el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1371° del Código Civil y se hará con conocimiento escrito de EL CONTRATADO, dentro del plazo de tres (03) días calendario, por las causas indicadas en el numeral 14 de los TDR que forman parte del expediente PREVISION PRESUPUESTAL N° 0010-2019 - S/. 43 200.00 SEGÚN PEDIDO DE SERVICIO N° 1898 y 1899-2018, CCP N°1686 - 2018, CUT:43564-18 * * * * * (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 28,800.00

Total : 28,800.00
Ret. Imp. Rta : 2,304.00
Valor Neto : 26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF
Dirección : RUC : 20566057388

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
REYES ABARCA, SHEILA LÚZ 	 JOSÉ CISNEROS REÁTEGUI RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO (B) RESPONSABLE DE ADQUISICIONES SERFOR-CAF	 JOSÉ CISNEROS REÁTEGUI RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO (B) Y SERV. AUXILIARES SERFOR-CAF	<table><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Día Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Día Mes Año
Fecha					
Día Mes Año					

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001036

N° Exp. SIAF : 0000002048

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

Día	Mes	Año
13	08	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI : RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES	N° Cuadro Adquisic: 001042 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :



Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
070100160804	SERVICIO	CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SERVICIO DE CONSULTORÍA EN PRODUCCIÓN, MERCADO Y CORREDORES ECONÓMICOS DE PLANTACIONES FORESTALES EN SIERRA Y COSTA *ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - Participar proactivamente en el equipo de consultores para la construcción colectiva de la propuesta de PNPPFC en todas las fases del proceso. En la medida de lo posibles, y de acuerdo al requerimiento técnico y a lo acordado con el coordinador técnico del PNPPFC, deberá participar de la ejecución de la mayor cantidad posible de acciones que cumplan con las condiciones y requisitos metodológicos y técnicos detallados en la hoja de ruta del proceso de elaboración del PNPPFC. - Procesamiento de información, análisis, redacción y sistematización de documentos relacionados con su campo temático (especies potenciales, producción, mercado y corredores económicos de plantaciones forestales en sierra y costa). - Identificar de manera preliminar, potenciales inversionistas y sus requerimientos en materia de políticas o normatividad específica para el desarrollo de plantaciones forestales en regiones de la sierra y costa. - Analizar la situación, potencialidades, factores favorables y limitantes para la producción y comercialización de productos provenientes de plantaciones forestales en la sierra y costa, proponiendo estrategias de	28,800.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0003	10.054.0119.0130.2168001.6000008	1 - 00	2.6.8 1.4 3		2,304.00
0003	10.054.0119.0130.2168001.6000008	3 - 19	2.6.8 1.4 3		26,496.00

Van ... S/ 28,800.00

Total	:	28,800.00
Ret. Imp. Rta	:	2,304.00
Valor Neto	:	26,496.00

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF	RUC : 20566057388
Dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
REYES ABARCA, SHEYLA LUZ 	 JOSE ATILANO PELÁEZ MARTÍNEZ Defensor de la Oficina de Administración (e) SERFOR - CAF COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO (e) RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001056

N° Exp. SIAF : 2270

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

Día	Mes	Año
14	10	2019


1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección: TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BANOS DEL INCA CCI: 01124800020025696326 RUC: 10437080912 Teléfono: Fax: Moneda: S/ T/C:	N° Cuadro Adquisic: 001070 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: SERVICIO DE VALIDACIÓN DE OPCIONES DE RESTAURACIÓN EN LOS PILOTOS DE RESTAURACIÓN DE LAS REGIONES DE	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
071100386763	SERVICIO	SERVICIO EN SOPORTE TÉCNICO EN PROMOCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES SERVICIO DE VALIDACIÓN DE OPCIONES DE RESTAURACIÓN EN LOS PILOTOS DE RESTAURACIÓN DE LAS REGIONES DE SAN MARTÍN, AMAZONAS, UCAYALI Y PASCO >ACTIVIDADES A DESARROLLAR De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia. >CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A TODO COSTO De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia. >ENTEGABLES: De acuerdo a lo establecido en los TdR. >PLAZO EJECUCIÓN: De acuerdo a lo establecido en los TdR >FORMA DE PAGO: Se realizará previa presentación del entregable y la emisión de la conformidad correspondiente para cada entregable, según TdR: 1° pago: 10%, previa presentación de entregable hasta 07 días calendario 2° pago: 25%, previa presentación de entregable hasta 15 días calendario 3° pago: 40%, previa presentación de entregable hasta 69 días calendario 4° pago: 25%, previa presentación de entregable hasta 110 días calendario (*)días calendarios contabilizados a partir del día sgte de notificada la O/S >LUGAR DE EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS: De acuerdo a lo establecido en los TdR >CONFORMIDAD DEL SERVICIO: será otorgada por la Coordinación Técnica del PIP 2 del Programa Forestal del SERFOR según TdR >PENALIDAD: penalidad por mora en la ejecución de la prestación, en caso de retraso injustificado por el contratista según TdR.	75,373.74

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0012	10.054.0119.0130.2171335.6000008	1 - 00	2.6.7 1.6 3		75,373.74

Van ... S/ 75,373.74

Total	:	75,373.74
Ret. Imp. Rta	:	6,029.90
Valor Neto	:	69,343.84

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF	RUC : 20566057388	
Dirección :		
ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ORDONEZ CHONATE ROSARIO 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES JOSÉ CISNEROS REATEGUI	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO ADRIANA ROMO QUISPE
NOTA IMPORTANTE : COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO (e) - El Proveedor debe adjuntar a su factura el presente Orden de Servicio. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.		

ORDEN DE SERVICIO N° 0001056

N° Exp. SIAF : 2270

UNIDAD EJECUTORA : 002 SERFOR-CAF
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001592

Día	Mes	Año
14	10	2019

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BERMUDEZ DOBBERTIN SANTIAGO RUBEN Dirección : TCA CARRETERA A CERRILLO KM 3 CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BAÑOS DEL INCA CCI: 01124800020025696326 RUC : 10437080912 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE VALIDACIÓN DE OPCIONES DE RESTAURACIÓN EN LOS PILOTOS DE RESTAURACIÓN DE LAS REGIONES DE	N° Cuadro Adquisic: 001070 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :



Vienen ... 75,373.74

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		NOTA: A fin de cumplir con el servicio requerido en los plazos previstos en los TdR tenemos que: -Importe Total del Servicio: S/100,498.32 (100%) -Para el 2019, se gira la presente Orden de Servicio por el 75% del importe total: S/75,373.74 -Para el 2020, se cuenta con Previsión Presupuestal N° 001-2019 por el 25% del importe total: S/25,124.58 >CUT: 45564-2019 * * * * * (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y 74/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 75,373.74

Total	:	75,373.74
Ret. Imp. Rta	:	6,029.90
Valor Neto	:	69,343.84

Facturar a nombre de : SERFOR-CAF		RUC : 20566057388
Dirección :		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ORDONEZ CHONATE, JOSE ROSARIO	 JOSÉ CISNEROS REÁTEGUI COORDINADOR DE REABASTECIMIENTO (e) PROGRAMA FORESTAL	 ADRIANA ROMO QUISPE SERV. ADMINISTRATIVO Jefe de la Oficina de Administración (e) PROGRAMA FORESTAL
		Fecha Día Mes Año
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento		

CONSTANCIA DE SERVICIOS
No. 22-2022

HELVETAS Swiss Intercooperation en el marco del **Programa SeCompetitivo (Fase II)** financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos – **SECO**, hace constar:

Que, el consultor **Santiago Ruben Bermúdez Dobbertín**, RUC 10437080912, ha ejecutado el servicio siguiente:

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS No.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE
SC 121-2022, Adenda N°1, Adenda N°2 y Adenda N°3.	Monitoreo de organizaciones de la cadena del Banano en la región San Martín, participantes del Programa de Reporte de Sostenibilidad, desarrollado por Promperú.	Del 10/01/2022 al 30/06/2022	S/ 11,750.00 (incluye impuestos)

El consultor cumplió satisfactoriamente con los servicios que fueron contratados a solicitud de las entidades MINCETUR – PRODUCE, proponentes de la Iniciativa Ruta Productiva Exportadora en coordinación con PROMPERU, entidades a cargo de la revisión y aprobación de los productos requeridos.

Se expide la presente constancia a solicitud del Consultor para los fines que estime pertinente.

Miraflores, 22 de agosto del 2022



Luis Francisco Rosa Pérez Tuesta
Director – Programa SeCompetitivo
HELVETAS Swiss Intercooperation-Perú

CERTIFICADO LABORAL

Sostenibilidad de Bosques para el Desarrollo

Ca. Belén 664

+51 977786151

contacto@sosbosques.org

A quien corresponda:

Por medio del presente, certificamos que el Sr. Santiago Bermúdez Dobbertin desempeña el cargo de **Gerente General** en nuestra empresa **Sostenibilidad de Bosques para el Desarrollo** desde el **14 de abril de 2019** hasta la fecha.

Durante su tiempo en nuestra empresa, ha demostrado habilidades excepcionales en la gestión estratégica, liderazgo organizacional y en la implementación de proyectos orientados al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, particularmente enfocados en comunidades campesinas en situación de extrema pobreza.

Bajo su gestión, la empresa ha logrado gestionar con éxito un monto de **7 millones de soles**, lo que ha sido clave para el financiamiento y la ejecución de diversos proyectos de impacto social y ambiental. Su desempeño ha sido fundamental para el crecimiento de nuestra organización y para el cumplimiento de nuestros objetivos sociales y ambientales.

Este certificado se expide a solicitud del interesado para los fines que considere convenientes.



Atentamente,
Msc. Ing. Marilyn Prieto Julca
Gerente de Proyectos y operaciones
Sostenibilidad de Bosques para el Desarrollo
CIP: 212207

Cajamarca, 17 de Octubre de 2024