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CONTRATO : Paguete N°9
CONTRATISTA : OHLA
FECHA 18/11/2024
INICIO DE OBRA 02/12/2024
FIN DE OBRA 23/05/2026
PLAZO DE OBRA (MESES) 18.00
l.- GASTOS VARIABLES S/ 32,013,073.67
ITEM DESCRIPCION TIEMPO COSTO UNIT. COSTO PARCIAL
Sueldo Bruto (S/.)
01.00.00 PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 11,368,807.96
01.01.00 DIRECCION 860,000.00
01.01.01 GERENTE DE OBRA pers 100.00% 20.00 1.00 20.00 S/.25,000.00] S/. 500,000.00
01.01.02 RESIDENTE DE OBRA pers 100.00% 20.00 1.00 20.00 S/.18,000.00] S/. 360,000.00
01.02.00 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 241.00 S/ 1,763,500.00
01.02.01(JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL pers 100.00% 20.00 1.00 20.00 $S/.14,000.00| S/. 280,000.00
01.02.04 INGENIERO SSOMA pers 100.00% 19.00 1.00 19.00 $/.9,000.00( S/. 171,000.00
01.02.04 INGENIERO SSOMA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.9,000.00( S/. 135,000.00
01.02.04 INGENIERO SSOMA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 $/.9,000.00( S/. 135,000.00
01.02.04 INGENIERO SSOMA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.9,000.00( S/. 135,000.00
01.02.06| ASISTENTE SSOMA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.02.06 ASISTENTE SSOMA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00| S/. 67,500.00
01.02.06| ASISTENTE SSOMA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.02.06 ASISTENTE SSOMA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00| S/. 67,500.00
01.02.02 INGENIERO MEDIO AMBIENTE pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 $/.9,000.00( S/. 153,000.00
01.02.02 SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.6,000.00( S/. 96,000.00
01.02.02 SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.6,000.00( S/. 96,000.00
01.02.03 ASISTENTE MEDIO AMBIENTE pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.02.08] MEDICO OCUPACIONAL pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 $/.9,000.00( S/. 153,000.00
01.02.09 ENFERMERO pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.4,500.00| S/. 72,000.00
01.03.00 PRODUCCION Y MANTENIMIENTO 115.00 S/ 1,013,000.00
01.03.01 JEFE DE PRODUCCION pers 100.00% 19.00 1.00 19.00 S/. 14,000.00| S/. 266,000.00
01.03.01 INGENIERO DE PRODUCCION pers 100.00% 19.00 1.00 19.00 $/.9,000.00( S/. 171,000.00
01.03.01 INGENIERO DE PRODUCCION pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.9,000.00( S/. 144,000.00
01.03.01 INGENIERO DE PRODUCCION pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 $/.9,000.00( S/. 144,000.00
01.03.02 ASISTENTE DE PRODUCCION pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.4,500.00( S/. 72,000.00
01.03.02| ASISTENTE DE PRODUCCION pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.4,500.00( S/. 72,000.00
01.03.03 SUPERVISOR DE GEOSINTETICOS pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.4,500.00( S/. 72,000.00
01.03.03| SUPERVISOR DE GEOSINTETICOS pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.4,500.00( S/. 72,000.00
01.04.00 OFICINA TECNICA 249.00 s/ 2,013,500.00
01.04.01 [JEFE DE OFICINA TECNICA pers 100.00% 20.00 1.00 20.00 S/.14,000.00| S/. 280,000.00
01.04.02 INGENIERO DE OFICINA TECNICA pers 100.00% 19.00 1.00 19.00 S$/.9,000.00( S/. 171,000.00
01.04.03 INGENIERO DE COSTOS Y VALORIZACIONES pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 $S/.12,000.00 S/. 180,000.00
01.04.07 INGENIERO DE PLANEAMIENTO pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.12,000.00| S/. 192,000.00
01.04.05| ASISTENTE DE OFICINA TECNICA pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.04.05 ASISTENTE DE COSTOS Y VALORIZACIONES pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.04.08| ASISTENTE DE PLANEAMIENTO pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.04.09 COORDINADOR BIM pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 $S/.10,000.00| S/. 170,000.00
01.04.11 MODELADOR BIM pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 $/.7,000.00( S/. 119,000.00
01.04.12 PROYECTISTA CIVIL pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 S/.9,000.00( S/. 153,000.00
01.04.12 DIBUJANTE/CADISTA pers 100.00% 19.00 1.00 19.00 S/.6,000.00( S/. 114,000.00
01.04.11 DIBUJANTE/CADISTA pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.6,000.00( S/. 96,000.00
01.04.13| DIBUJANTE/CADISTA pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 $S/.6,000.00( S/. 96,000.00
01.04.15| JEFE DE TOPOGRAFIA pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 $/.9,000.00( S/. 144,000.00
01.04.13 OPERADOR DE DRON pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.6,000.00] S/. 96,000.00
01.05.00 CALIDAD 189.00 S/ 1,431,000.00
01.05.01 JEFE DE CALIDAD pers 100.00% 20.00 1.00 20.00 $S/.15,000.00] S/. 300,000.00
01.05.02 INGENIERO CONTROL DE CALIDAD pers 100.00% 19.00 1.00 19.00 $/.9,000.00( S/. 171,000.00
01.05.02 INGENIERO CONTROL DE CALIDAD pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.9,000.00( S/. 135,000.00
01.05.02 INGENIERO CONTROL DE CALIDAD pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 $/.9,000.00( S/. 135,000.00
01.05.02 INGENIERO CONTROL DE CALIDAD pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.9,000.00( S/. 135,000.00
01.05.03| ASISTENTE DE CALIDAD pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.05.03 ASISTENTE DE CALIDAD pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.05.03| ASISTENTE DE CALIDAD pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.05.03 ASISTENTE DE CALIDAD pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.05.04 JEFE DE LABORATORIO DE SUELOS pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 $/.9,000.00( S/. 135,000.00
01.05.05 TECNICO DE LABORATORIO pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.5,000.00( S/. 75,000.00
01.05.05| TECNICO DE LABORATORIO pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.5,000.00( S/. 75,000.00
01.06.00 GESTION SOCIAL / PROTECCION AMBIENTAL 211.00 S/ 735,500.00
01.06.01 COORDINADOR DE RELACIONES COMUNITARIAS pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 $S/.10,000.00| S/. 170,000.00
01.06.02 COMUNICADOR pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 S/.6,000.00| S/. 102,000.00
01.06.03| ASISTENTE GESTION SOCIAL pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 S/.4,500.00( S/. 67,500.00
01.06.04 INGENIERO FORESTAL pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 S/.6,000.00| S/. 102,000.00
01.06.05 BIOLOGO pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 S/.6,000.00| S/. 102,000.00
01.06.06 BRIGADA DE PROTECCION FAUNA pers 100.00% 128.00 8.00 16.00 S/.1,500.00( S/. 192,000.00
01.07.00 ADMINISTRACION 266.00 S/ 1,452,500.00
01.07.01 ADMINISTRADOR pers 100.00% 20.00 1.00 20.00 $S/.10,000.00( S/. 200,000.00
01.07.03 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 S/.6,000.00( S/. 102,000.00
01.07.03| ASISTENTE RECURSOS HUMANOS pers 100.00% 17.00 1.00 17.00 S/.4,500.00( S/. 76,500.00
01.07.03 PLANILLERO pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.5,000.00| S/. 80,000.00
01.07.03| PLANILLERO pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 $/.5,000.00( S/. 80,000.00
01.07.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO pers 100.00% 20.00 1.00 20.00 S/.4,500.00( S/. 90,000.00
01.07.02| ASISTENTE ADMINISTRATIVO pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.4,500.00( S/. 72,000.00
01.07.04 ASISTENTE BIENESTAR SOCIAL pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.5,000.00( S/. 80,000.00
01.07.06 JEFE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 $S/.8,000.00( S/. 128,000.00
01.07.06 ALMACENERO pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.6,000.00( S/. 96,000.00
01.07.06| ALMACENERO pers 100.00% 15.00 1.00 15.00 $S/.6,000.00( S/. 90,000.00
01.07.07 ASISTENTE DE ALMACEN pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 S/.3,500.00( S/. 56,000.00
01.07.07| ASISTENTE DE ALMACEN pers 100.00% 16.00 1.00 16.00 $S/.3,500.00( S/. 56,000.00
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OBRA
CONTRATO - Paquete N°9
CONTRATISTA - OHLA
FECHA 18/11/2024
INICIO DE OBRA 02112/2024
FIN DE OBRA 23/05/2026
PLAZO DE OBRA (MESES) 18.00
I.- GASTOS VARIABLES S/32,013,073.67
ITEM DESCRIPCION np  'NCIDENCI AX TIEMPO COSTO UNIT. COSTO PARCIAL
A Sueldo Bruto (S/.)
PERSONAL INDIRECTO MES 100.00% 120.00 1,922.00 S/. 194.20 | S/. 373,257.32

EXAMEN MEDICO MO INDIRECTA

EMO INGRESO - PERSONAL INDIRECTO (OPERATIVO) UND 100.00% 97.00 1,583.00 SI. 498.00 | S/. 48,306.00

EMO PERIODICO - PERSONAL INDIRECTO (OPERATIVO) UND 100.00% 97.00 1,583.00 Sl. 381.00 | S/. 36,957.00

EMO SALIDA - PERSONAL INDIRECTO (OPERATIVO) UND 100.00% 97.00 1,583.00 SI. 107.00 | S/. 10,379.00

EMO INGRESO - PERSONAL INDIRECTO (ADMINISTRATIVO) UND 100.00% 26.00 435.00 Sl. 199.00 | S/. 5,174.00

EMO INGRESO PERIODICO - PERSONAL INDIRECTO (ADMINISTRATI\ UND 100.00% 26.00 435.00 SI. 155.00 | S/. 4,030.00

EMO INGRESO SALIDA - PERSONAL INDIRECTO (ADMINISTRATIVO) UND 100.00% 26.00 435.00 SI. 33.00 | S/. 858.00

EMO INGRESO - PERSONAL INDIRECTO (CONDUCTOR) UND 100.00% 34.00 490.00 SI. 540.00 | S/. 18,360.00

EMO PERIODICO - PERSONAL INDIRECTO (CONDUCTOR) UND 100.00% 34.00 490.00 SI. 423.00 | S/. 14,382.00

EMO SALIDA - PERSONAL INDIRECTO (CONDUCTOR) UND 100.00% 34.00 490.00 Sl. 107.00 | S/. 3,638.00

TRASLADO DEL PERSONAL FORANEO MO INDIRECTA MAXIMO MESES CANTIDAD PRECIO SI. 572,718.45
EQUIPOS PARA MOVILIZACION LIMA - OBRA

PERSONAL INDIRECTO - FORANEO UND 100.00% 20.00 457.00 SI. 690.85 | S/. 315,718.45

PERSONAL INDIRECTO - REGIONAL UND 100.00% 20.00 1,028.00 SI. 250.00 | S/. 257,000.00

05.01.00 | OFICINAS S/ 285,000.00

05.01.01] ALQUILER DE VIVIENDA PARA OFICINA 100.0% 1.00 19.00 SI. 15,000.00 | S/. 285,000.00

05.02.00| COMBUSTIBLE $/1,205,960.00

05.02.01] MINIBUS DE PERSONAL 100.0% 2,800.00 33,000.00 SI. 14.60 | SI. 481,800.00

05.02.02] CAMIONETAS 100.0% 2,000.00 35,200.00 SI. 14.60 | SI/. 513,920.00

05.02.04| CAMION BARANDA 5 TON 100.0% 200.00 3,600.00 SI. 14.60 | SI. 52,560.00

05.02.09] AMBULANCIA 100.0% 200.00 3,600.00 SI. 14.60 | S/. 52,560.00

05.02.10| TORRES DE ILUMINACION 100.0% 400.00 7,200.00 SI. 14.60 | SI. 105,120.00

05.03.00 (EQUIPOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO $/0.00

05.04.00 | INSTALACIONES y SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO 8/ 275,931.15

05.04.01| MATERIALES
05.04.01.01| MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA 100.0% 2.00 32.00 SI. 421.95 | S/. 13,502.37
05.04.01.02| MATERIALES FUNGIBLES DE LABORATORIO 100.0% 1.00 16.00 S/. 1,000.00 | S/. 16,000.00

05.04.02( EQUIPOS DE LABORATORIO
05.04.03| PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
05.04.03.01| CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA - FLORA

05.04.03.01.01|  SENALIZACION 100.00% 10.00 160.00 SI. 104.00 | SI. 16,640.00
05.04.03.01.03]  MANTENIMIENTO DE ESPECIES TRANSPORTADAS 100.00% 3.00 48.00 S/. 360.00 [ S/. 17,280.00
05.04.03.01.04|  TRANSPORTE ESPECIAL (DE REQUERIRSE) PARA TRASLADO DE ESPECIES 100.00% 1.00 16.00 SI. 3,230.00 | S/. 51,680.00
05.04.03.01.05| MATERIALES DE TRABAJO (CAJAS, COSTALES, TIERRA) 100.00% 1.00 16.00 SI. 300.00 | S/. 4,800.00
05.04.03.02|  CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA - FAUNA
05.04.03.02.01| SENALIZACION 100.00% 10.00 160.00 S. 104.00 | SI. 16,640.00
05.04.03.02.03]  MANTENIMIENTO DE ESPECIES TRANSPORTADAS 100.00% 3.00 48.00 SI. 360.00 [ S/. 17,280.00
05.04.03.02.04| TRANSPORTE ESPECIAL (DE REQUERIRSE) PARA TRASLADO DE ESPECIES 100.00% 1.00 16.00 SI. 2,800.00 | S/. 44,800.00
05.04.03.02.05| MATERIALES DE TRABAJO (CAJAS, COSTALES, TIERRA) | 100.00% 1.00 16.00 SI. 300.00 | S/. 4,800.00
05.04.04]  PROTECCION DE INSTALACIONES EXISTENTES EN AREAS AUXILIARES
05.04.04.01| POSTES DE SEGURIDAD 100.0% 30.00 30.00 Si. 35.00 | S/. 1,050.00
05.04.05| ZONA DE CAMPAMENTO
05.04.05.01|  CISTERNA ESTACIONARIA PARA COMBUSTIBLE (2000 GAL) 100.0% 1.00 1.00 SI. 28,194.00 | /. 28,194.00
05.04.05.02|  INSTALACION DE CISTERNA ESTACIONARIA PARA COMBUSTIBLE 100.0% 1.00 1.00 SI. 3,200.00 | s/. 3,200.00
05.04.05.03|  PARARAYOS (SUMINISTRO E INSTALACION) 100.0% 2.00 2.00 Si. 7,770.00 | s/. 15,540.00
05.04.05.04| RECOJO Y TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS D m3 100.0% 133.20 129.00 S. 184.12 | SI. 24,524.78
Il.- GASTOS FIJOS S/ 4,635,983.25
ITEM DESCRIPCION Solicitac Monto Aplicable COSTO PARCIAL
06.00.00 Gastos Financieros 1,880,631.33
06.00.01|  IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF Est. 0.08% S/ 256,627,665.96 18.00 Sl. 205,302.13
06.00.02| GASTOS POR CARTAS FIANZAS Est. 1.00 sl. 1,240,367.05 18.00 sl. 1,240,367.05
06.00.03| SENCICO (0.2% DEL PRESUPUESTO) 100.0% 0.20% | S/.  217,481,072.85 18.00 Sl. 434,962.15
07.00.00 Seguros 855,351.92
07.00.01| SEGUROS Est. 1.00 Sl. 855,351.92 18.00 Sl. 855,351.92
08.00.00 Gastos Generales Empresa 1,900,000.00
08.00.02|  GASTO SEDE CENTRAL 10.00% Sl. 500,000.00 18.00 Sl. 900,000.00
| 08.00.03| CONTINGENCIA | 100.00% | 8200 |si. 1,000,000.00 | | sl 1,000,000.00 |
MONTO CON I 256,627,665.96 X
- RESUMEN
01.00.00 Gastos Generales Variales S/ 32,013,073.67
02.00.00 Gastos Generales Fijos S/ 4,635,983.25
TOTAL DE GASTOS GENERALES S/ 36,649,056.92

NOTA: * De acuerdo a la informacién remitida por el cliente, no se esta considerando el pago por el uso de espacios auxiliares (campamento, DME, etc).
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OBRA
CONTRATO : Paquete N°9
CONTRATISTA : OHLA
FECHA 18/11/2024
INICIO DE OBRA 02/12/2024
FIN DE OBRA 23/05/2026
PLAZO DE OBRA (MESES) 18.00
l.- GASTOS VARIABLES S/ 32,013,073.67
% INCIDENCI
ITEM DESCRIPCION UND CANT. MAX TIEMPO COSTOIUNITS COSTO PARCIAL
A Sueldo Bruto (S/.)
APOYO FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
Garantia de fiel cumplimiento de Contrato
Tasa: 10.00% Comisién del Banco : 1.00%
Periodo (Meses) : 31.00
Monto de la Carta Fianza:
Monto Aplicable: S/. 256,627,665.96 COSTO FINANCIERO: S. 662,954.80
Garantia del adelanto directo
Tasa: 15.00% Comisién del Banco : 1.00%
Periodo Neto B 18.00 Meses
Monto de la Carta Fianza:
Carta fianza renovable cada: Meses
Monto Aplicable: S/. 256,627,665.96 COSTO FINANCIERO: SI. 577,412.25
SI. 1,240,367.05
SCTR - Seguro Complementario Sl. 365,008.13
Salud - Obreros 0.90% 8,609,743.28 S/. 77,487.69
Pensién - Obreros 0.90% 8,609,743.28 SI. 77,487.69
Salud - Empleados 0.90% 11,368,807.96 S/. 102,319.27
Pension - Empleados 0.90% 11,368,807.96 S/. 102,319.27
Costo de Emision de Poliza 3.00% 179,806.96 S/. 5,394.21
VIDA LEY Sl. 129,860.58
Vida Ley - Obreros 0.65% 8,609,743.28 S/. 55,963.33
Vida Ley - Empleados 0.65% 11,368,807.96 S/. 73,897.25
SEGURO CONTRA ACCIDENTES SI. 75,775.61
Obreros 0.55% 8,609,743.28 SI. 47,353.59
Empleados 0.25% 11,368,807.96 S/. 28,422.02
RC - Responsabilidad Civil general
0.40% 3.00% 10,730,000.00 S/. 44,207.60
RC - il Civil i 240,500.00
SI. 855,351.92






