= CO-PE-IPE3Z6-CM-HA-
Z FORMATO C3: PLAZO DE PAGO 007
= OHLA Revisién 0
perd “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022
Proyecto: Defensas riberefias Chicamay Viru
Rio: Chicama y Viru

N° del Paquete: 9R - 06

Nombre del Paquete: Soluciones integrales rios Chicama y Viru

Referencia: TDR-Anexo 06

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra
"Propuesta de Plazo de Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;
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