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e “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Proyecto: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)
Rio: Chicamay Vira
Servicio: ALOJAMIENTO EN TRUJILLO PARA PERSONAL FORANEO

Nombre del Paquete: PAQUETE 9R-06

Referencia: TDR-Anexo 06

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta
de Plazo de Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacién de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

L&R

A = —

Wiion Ferhando Ruedla Pefe —
4

Nombre v Firma del Representante legal




