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Referencia: TDR-Anexo 11

Proyecto: “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)"

Paquete: PAQUETE 9R-06

Rio: CHICAMA

Cliente: OHLA

CONSORCIO CONFORMADO POR ESPECIALISTAS ASOCIADOS J&M

Postor: ABOGADOS S.A.C. Y GEOCONSULTING INGENIEROS SAC

Lugar: LA LIBERTAD - CHICAMA

Plazo: 210 dias calendario

Fecha de oferta: 11/09/2023

Fecha de inicio para la ejecucién: miércoles, 15 de Febrero de 2023
A. TOTAL COSTO DIRECTO 1,181,519.38
B. GASTOS GENERALES 3.50% 41,359.55
C. UTILIDAD 10.00% 118,151.94
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 1,341,030.88
E. IGV (18% D) 18.00% 241,385.56
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 1,582,416.43
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PLANILLA COSTO DIRECTO
P.U. Total
Item Descripcion de Liberacion por Tipo de Predio Unidad Total (s/) (c;/?
1 Predio privado Und 157.00 6,324.58 992,959.39
2 Afectacion en uso al estado Und 46.00 4,099.13 188,560.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,181,519.38
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Nombre del Paquete: PAQUETE 9R-06

Referencia:

TDR Anexo 11
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTION

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor debera llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, y todos los gastos no
contemplados en el costo directo, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuacién puede modificarse de
acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas con unidad de medida mensual o en
porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos
considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

Descripcion Unidad Plazo P. U. (S/) Total (S/)
01|OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
01.02|GASTOS ADMINISTRATIVO (SCTR PERSONAL, OTROS) mes 7.00 3,250.00 22,750.00
01.03|CARTA FIANZA mes 7.00 958.51 6,709.55
0L04 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (15% VALOR DEL mes .00 800.00 5.600.00
SERVICIO) ’

01.05|SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS mes 7.00 900.00 6,300.00

SUBTOTAL S/ 41,359.55

TOTAL GASTOS GENERALES S/I 41,359.55




