

ANEXO 2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	CLIENTE	MONTO DEL SERVICIO S/IGV
1	Servicio de Elaboración de Plan de Monitoreo Arqueológico de la línea de transmisión Ocollo -Bamputañe de 22.9 kv	31.12.2015	20.01.2016	Plan de Monitoreo Arqueológico	EGASA SA	S/ 7,070.00
2	Servicio de ejecución de Plan de Monitoreo arqueológico para la obra suministro de energía, eléctrica para la presa Bamputañe	14.03.2016	13.05.2016	Plan de Monitoreo Arqueológico	EGASA SA	S/ 9,540.00
3	Plan de Monitoreo Arqueológico para la conectividad de redes de gas natural en las ciudades de Moquegua, Tacna y Arequipa	01.09.2015	01.09.2018	Plan de Monitoreo	NATURGY PERU SA	\$ 857,885.60
4	Servicio de Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico Autopista Puno Juliaca OS 144-2016	09.08.2016	08.08.2017	Plan de Monitoreo	CONCESIONARI A VIAL DEL SUR SA	S/ 283.193.98
5	Servicio de Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto mejoramiento del sistema de riego Jochapata, Distrito Charcana	19.10.2016	18.11.2016	Plan de Monitoreo Arqueológico	AGRORURAL	S/ 10,593.22
6	Consultoría para delimitación de sitios arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico Proyecto construcción de la carretera a nivel de trocha carrozable, ruta tramo Quinistaquillas- Yaragua-Yojo de los Distritos de Quinistaquillas y Cuchumbaya de Provincias General Sanchez Cerro Moquegua	26.02.2018	25.05.2018	Plan de Monitoreo Arqueológico	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	S/ 23,728.81
7	Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto Banda ancha para la conectividad integral en los Departamentos de Junin y Puno. Febrero a agosto 2019 OS 39	22.02.2019	21.08.2019	Plan de Monitoreo Arqueológico	ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU SA	S/ 273,122.00
8	Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto Banda ancha para la conectividad en los Departamentos de Moquegua y Puno. De Octubre a diciembre 2019 OS 356	01.10.2019	31.12.2019	Plan de Monitoreo Arqueológico	ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU SA	S/ 274,087.50
9	Plan de monitoreo arqueológico Intramareal en Puno - Para la conectividad	11.03.2019	23.09.2019	Plan de Monitoreo Arqueológico	ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU SA	S/ 24,663.00

	de Banda Ancha- Islas del Lago Titicaca OS 71					
10	Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las vías conectoras de los centros poblados de Nueva Israel, Virgen del Rosario, Virgen de Chapi, Sr de Huanca, Héroes del Cenepa, Olivos, Nuevo Milenio, Belén, P. Libre, Ampliación Atalaya zona A y B, Los Alpes, Los Balcones,	01.03.2020	30.06.2020	Plan de Monitoreo Arqueológico	Consortio Conectoras	S/ 11,540.00

EXPERIENCIA TOTAL EN AÑOS DE SERVICIOS	6.08
---	-------------