
P. UNIT P. PARCIAL

(S/) (S/)

1

1.01
Movilización y desmovilización, vigilancia en

cantera y otros
GLB 1  S/      76,045.20  S/         76,045.20 

2

2.01 Gestión de permisos, autorizaciones y trámites. GLB 1  S/      79,464.00  S/         79,464.00 

2.02
Implementación del sistema de

radiocomunicaciones
GLB 1  S/      67,221.00  S/         67,221.00 

2.03
Operación y mantenimiento del sistema de

radiocomunicaciones
MES 11  S/      10,659.60  S/       117,255.60 

2.04

Alquiler de Unidades de Radios

100 Radios Postatiles

15 Radios Moviles

05 Radios Bases

MES 11  S/      21,226.80  S/       233,494.80 

A COSTO DIRECTO  S/       573,480.60 

B GASTOS GENERALES (7%) GLB 1  S/     65,049.60  S/         65,049.60 

C UTILIDADES (10%) GLB 1  S/     63,853.02  S/         63,853.02 

D SUBTOTAL (A+B+C)  S/       702,383.22 

E IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)  S/       229,655.49 

F MONTO TOTAL DEL SERVICIO (D+E)  S/       932,038.71 

SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

TRABAJO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMATO 001 - ÁREA DE COSTOS

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD



CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: ALQUILER DE RADIOS PARA EL PROYECTO RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTAL

1 21,226.80S/          21,226.80S/      

1.00 70 DEP 450 Radio Portatil Motorola VHF (136‐174 MHz) Non-Display Dual Mode Digital 08-10 Semanas 142.36S/                     

2.00 30 DEP 450 Radio Portatil Motorola VHF (136‐174 MHz) Non-Display Dual Mode Digital 20-22 Semanas 142.36S/                     

3.00 15 DEM 300 Radio Movil Motorola VHF 136-174M 45W Analogico/Digital 20-22 Semanas 229.98S/                     

4.00 5 DEM 300 Radio Movil Motorola VHF 136-174M 45W Analogico/Digital 20-22 Semanas 433.84S/                     

5.00 15 RUM 150 Antena Movil VHF con base Magnetica, Cable y conector 04 Semanas 10.52S/                       

6.00 5 RS20A Fuente de Poder ASTRON 220vAC/12VDC 20A 08 Semanas 55.57S/                       

7.00 5 G7-150-2 Antena Base Onmidireccional VHF 154-161 MHZ 7dB, 600WATTS, 50 OHM 04-06 Semanas 74.07S/                       

8.00 12 RFN10021N Conector Coaxial N MALE CLAMP FOR BELDEN 8237 8267 (RG-8) 04-06 Semanas 2.17S/                         

9.00 100 8237 Cable coaxial RG-8/U  97% Malla 50Ohm - Belden 04-06 Semanas 1.58S/                         

10.00 5 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS 125 - 1000 MHZ CONECTOR N EN AMBOS LADOS/ VHF 04-06 Semanas 26.52S/                       

11.00 5 JUMPER DE INTERCONEXIÓN  MINIUHF MACHO N HEMBRA RG58 8.25S/                         

12.00 5 MATERIALES DE INSTALACIÓN 41.24S/                       

1 6,241.20S/            6,241.20S/        

Canon ante el MTC

13.00 100 Canon  Mensual Por Radio Portatil 52.00S/                       

14.00 20 Canon  Mensual Por Radio Movil 52.00S/                       

SUBTOTAL MENSUAL 27,468.00S/      

UTILIDAD (10%) 2,746.80S/        

TOTAL MENSUAL 30,214.80S/      

CANON DE ESPECTRO ANTE EL MTC

RADIOS

DESCRIPCIÓN

EQUIPAMIENTO

ACCESORIO DE RADIOS

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: ALQUILER DE RADIOS PARA EL PROYECTO RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTALDESCRIPCIÓN

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR

Lugar de entrega: Almacén Lima

Validez: 30 días

Tiempo de entrega: Ver en la propuesta

Tiempo de Instalacion: 03 Moviles x Dias

01 Radio Base x dia

Garantía por defectos de fabricación:

Equipos 12 Meses

Baterias: 06 meses

Instalacion: 12 meses

Pago: Pago a 30 días de recepción de la factura original

Moneda: Dólares Americanos

IGV: Los precios no incluye el 18% del IGV

CTA. BCP DÓLARES : 192-158-3168104

CTA. BCP SOLES: 191-1994931016

Ing. Richard Tapia Marca

Gerente Comercial

C&R Integral Service S.A.C.

CONDICIONES COMERCIALES
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: INST. DE SIST. DE RADIOCOMUNICACIONES VHF RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTAL

1 8,547.00S/            8,547.00S/        

1 4,057.20S/            4,057.20S/        

1.00 3 DGR6175 REPETIDORA MOTOTRBO DIGITAL/ANALÓGICA VHF 136 - 174MHZ, CICLO CONTINUO 100% 50WATTS 01 Semana -S/                           

2.00 3 SYS-1533-2N VHF MOBILE DUPLEXER, 148 - 160 MHZ, N-FEMALE, FREQUENCY SPACING 4.5 MHZ, 50WATTS - SYSCOM 04-06 Semanas 942.19S/                     

3.00 3 G7-150-2 ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL VHF 154-161 MHZ 7dB, 600WATTS, 50 OHM 04-06 Semanas 814.76S/                     

4.00 90 FSJ4-50B CABLE COAXIAL SUPER FLEXIBLE DE 1/2'' COBRE CORRUGADO - ANDREW 02 Semanas 21.80S/                       

5.00 12 F4PNMV2-HC CONECTOR N MACHO P/CABLE DE 1/2" SF - FSJ4-50B - ANDREW 02 Semanas 127.01S/                     

6.00 4 SG12-12B2U GROUNDING KIT PARA CABLE SUPERFLEX 1/2" 02 Semanas 99.79S/                       

6.00 3 PROTECTOR CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS 125 - 1000 MHZ CONECTOR N EN AMBOS LADOS/ VHF 02 Semanas 291.69S/                     

7.00 3 JUMPER DE INTERCONEXIÓN N MACHO - N MACHO REPETIDORA DUPLEXOR RG 58 02 Semanas 204.12S/                     

8.00 3 JUMPER DE INTERCONEXIÓN REPETIDOR DUPLEXOR N MACHO BNC MACHO RG 58 02 Semanas 204.12S/                     

9.00 3 JUMPER DE INTERCONEXIÓN DUPLEXOR POLYPHASER N MACHO N MACHO RG8 02 Semanas 226.80S/                     

10.00 3 SOPORTE PARA ANTENA 02 Semanas 453.60S/                     

11.00 3 MATERIALES DE INSTALACIÓN 453.60S/                     

12.00 1 EDS-208 SWITCH MOXA MODELO EDS-208A 02 Semanas 673.39S/                     

13.00 3 CONVERSOR ASTRON DC/DC 24-12 02 Semanas 589.68S/                     

14.00 3 LLAVE TERMOMAGNETICA 02 Semanas 113.40S/                     

15.00 6 Paneles SW260 04-06 Semanas 612.36S/                     

16.00 1 02 Semanas 1,313.09S/                  

17.00 3 02 Semanas 89.54S/                       

18.00 1 Caja de conexiones 02 Semanas 816.48S/                     

19.00 1 Controlador de Carga Marca MORNINGSTAR, modelo TRISTAR TS-MPPT-60 CON ETHERNET 04-06 Semanas 2,948.40S/                  

20.00 6 Bateria de Libre Mantenimiento 99AH 12VDC Deka Solar 02 Semanas 879.98S/                     

21.00 6 Jumper de Bateria 02 Semanas 68.04S/                       

22.00 2 LA302DC PV Arrestors Fotovoltaico DC/DC MARCA DELTA 02 Semanas 119.07S/                     

23.00 1 Inversor 24VDC / 220VAC 02 Semanas 2,041.20S/                  

24.00 1 Regleta Multitoma 02 Semanas 226.80S/                     

25.00 1 Material de Instalacion 453.60S/                     

Soporte para los paneles

Interruptores Electromagnetico

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DESCRIPCIÓN

BIENES Y MATERIALES

EQUIPAMIENTO

REPETIDORES

TRANSMISIÓN

RED

ENERGIA PARA REPETIDORA Y SWITCH

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: INST. DE SIST. DE RADIOCOMUNICACIONES VHF RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTALDESCRIPCIÓN

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR

1 3,880.80S/            3,880.80S/        

26.00 1 Barra de Tierra para Gabinete 99.79S/                       

27.00 1 Material de Instalacion 680.40S/                     

28.00 1 Barra de tierra Externa 136.08S/                     

-S/                           

29.00 1 Gabinete de 42 RU Outdoor 02 Semanas 4,164.05S/                  

30.00 4 BANDEJA DE 1 RU 02 Semanas 136.08S/                     

31.00 3 BANDEJA PESADA DE 2 RU 02 Semanas 294.84S/                     

31.00 2 RIEL DIN (SWITCH DC, POLYPHASER) 02 Semanas 45.36S/                       

32.00 1 Losa para el Gabinete - Materiales 680.40S/                     

33.00 1 2,494.80S/                  

34.00 1 CERCO PERIMETRICO 6X4 MTS 6,804.00S/                  

35.00 1 8,709.12S/                  

36.00 1

37.00 1 1,134.00S/                  

38.00 1 4,716.60S/                  

- 900 metros de cable acerado de retina de ¼ 

- 24 templadores de 1/2 forjados. 

- 24 grilletes de ½ forjados.

- 12 guarda cabos de ¼ forjados

- 80 pernos de 5/16 x 1 ½ grado 6

- 100 grapas de ¼ forjadas.

Materiales de Instalacion

Materiales para la fabricacion de base para la torre, de los vientos y losa para gabinetes 

INFRAESTRUCTURA

ATERRAMIENTO DE EQUIPOS

GABINETE

POZOS DE TIERRA EQUIPOS

12 metros de pletina de cobre de 10 cm x 1.5 mm

12 sacos de cemento conductivo

08 sacos de bentonita

01 caja de registro de pvc

04 conector de empalme.

CERCO PERIMETRICO

TORRE DE COMUNICACIONES

Torre de sección triangular de 36 metros semipesada de 3 metros x 30 cm de lado 

- parantes de tubo redondo de 1 ¼ x 1.5

- pasos de pletina de 1 ¼ x 3/16 

- pívot tubo redondo de 1”x 2 milímetros.

- base triangular de pletina de 2” x 3/16 

- anclajes de plancha metálica de 1/2" con pernos de anclaje de 1/2".

- estrella estabilizadora de Angulo de 2”x 3/16 

- estructura galvanizado en caliente con certificación.

- pintado con base anticorrosiva Epoxica y acabado con los colores reglamentarios del MTC en esmalte Epoxico
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: INST. DE SIST. DE RADIOCOMUNICACIONES VHF RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTALDESCRIPCIÓN

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR

39.00 1 3,402.00S/                  

40.00 1 1,587.60S/                  

41.00 2 Barra de Aterramiento para la torre

42.00 1 1,360.80S/                  

43.00 1

44.00 1 2,494.80S/                  

45.00 1 609.00S/               609.00S/           

MATERIALES DE INSTALACION

46.00 20 Cable NH-80 0.45/0.75 kv 10 mm2 negro (metros) 6.80S/                         

47.00 20 Cable NH-80 0.45/0.75 KV 10 mm2 Rojo (metros) 8.86S/                         

48.00 15 CABLE AUTOMOTRIZ N°12 AWG ROJO (MTS) 2.02S/                         

49.00 15 CABLE AUTOMOTRIZ N°12 AWG NEGRO (MTS) 2.02S/                         

50.00 15 CABLE AUTOMOTRIZ N°10 AWG ROJO (MTS) 3.49S/                         

51.00 15 CABLE AUTOMOTRIZ N°10 AWG NEGRO (MTS) 3.49S/                         

52.00 20 CABLE VERDE AMARILLO N° 10 AWG (MTS) 3.91S/                         

53.00 50 CABLE VERDE AMARILLO N° 8 AWG (MTS) 8.19S/                         

MATERIAL DE INSTALACION

SISTEMA DE PARARRAYOS

Pararrayo tetra puntal tipo franklin de 3/4

Aislador de pararrayos.

Soporte y abrazadera de pararrayos

Cable de cobre desnudo de 50 milimetros

Aisladores con pletina separadoras

ATERRAMIENTO DE BASE Y ANCLAJE DE VIENTOS

21 metros de cable de cobre de 35 mm

12 terminales estañados

LINEA DE VIDA PARA LA TORRE

36 mts cable acerado 3/8"

01 soporte inferior anclado a la torre

01 soporte superior anclado a la torre

04 grapa de sujeción

01 templador

02 grilletes

02 guardacabo 

LUZ DE BALIZAJE

Luz de balizaje Color Rojo

POZO A TIERRA  DE LA TORRE

12 metros de pletina de cobre de 10 cm x 1.5 mm

12 sacos de cemento conductivo

08 sacos de bentonita

01 caja de registro de pvc

04 conector de empalme.
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: INST. DE SIST. DE RADIOCOMUNICACIONES VHF RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTALDESCRIPCIÓN

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR

54.00 3 Pernos y tuercas enjauladas  M6 (x 100 unid) 166.95S/                     

55.00 30 Abrazadera para Riel Unistrud de 3/4" pulgada 9.11S/                         

56.00 10 Abrazadera para riel Unistrud de 1" pulgada 10.21S/                       

57.00 3 Autoperforante ( x 100) 29.06S/                       

58.00 1 TUBERIA CONDUIT FLEXIB.LIQUID TIGHT C/F. PVC 3/4 (40mts) 272.16S/                     

59.00 1 TUBERIA CONDUIT FLEXIB.LIQUID TIGHT C/F. PVC 1" (30mts) 264.94S/                     

60.00 10 Espárragos (Varilla Roscada) de 1/2" x 2m 16.34S/                       

61.00 50 Tuercas de 1/2" 1.85S/                         

62.00 50 Arandelas 1/2" 2.94S/                         

63.00 12 Prensa estopa recto para tubería conduit de 1" pulg 9.11S/                         

64.00 12 Prensa estopa recto para tubería conduit de 3/4"  pulg 7.31S/                         

65.00 3 Caja de pase de 150mm x 150mm x 80mm pesado

66.00 1 Abrazadera de 2 orejas para tubo de 3/4 pulgada (x50) 21.80S/                       

67.00 1 Abrazadera de 2 orejas para tubo de 1" pulgada (x50) 29.06S/                       

68.00 2 Tubería rígida EMT de 1 " pulgada

69.00 4 Unión de tubería EMT de 1" pulgada

70.00 4 Tanquilla de Concreto de 60x60x80

71.00 1 Miscelaneos de Instalacion

72.00 1 18,383.40S/          18,383.40S/      

73.00 1 Tramites de Habilitacion y Traslado del personal para el servicio 3,242.40S/            3,242.40S/        

Incluye:

- Personal en Lima: 01 Supervisor / 03 Tec. Torrero / 01 Ing. Seguridad / 02 Conductor

- SCTR, Vida Ley  y Examen Medico

- Servicio de Taxi de ida y Vuelta 

- Transporte del Personal de Ida y vuelta

- Traslado de Materiales y Herramientas

74.00 1 Ingenieria para el Proyecto 3,246.60S/            3,246.60S/        

Incluye:

- Personal: 01 Coord. Proyecto / 01 Ing Supervisor / 01 Tecnico Instalador

-  EPP basico

- Implementos COVID

- Consumibles

- Herramientas de trabajo

INGENIERÍA Y SERVICIOS
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: INST. DE SIST. DE RADIOCOMUNICACIONES VHF RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTALDESCRIPCIÓN

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR

- Expendiente Tecnico para el MTC

- Calculo Estructural de la Torre

75.00 1 Fabricacion de Obra Civil 1,276.80S/            1,276.80S/        

Contempla:

- Fabricacion de Base de la Torre

- Fabricacion de Base de los Vientos

- Fabricacion de Base para los soporte de los paneles

- Fabricacion de Losa para el Gabinete

- Fabricacion de Pozo a Tierra

- Aterramiento de Base de torre y Vientos

76.00 1 Fabricacion de Cerco Perimetral 714.00S/               714.00S/           

Incluye:

- Personal: 01 Supervisor / 03 Tecnico Torrero / 01 Ing. Seguridad / 02 Conductor

- 01 Camioneta 4x4 para movilizarde en la Planta

-  EPP basico

- Implementos COVID

- Herramientas de trabajo y Equipo Medicion

- Uniforme

77.00 1 Instalacion de Torre Triangular Venteada de 36 mts 1,806.00S/            1,806.00S/        

Contempla:

- Instalacion de Torre

- Instalacion de Pararrayo y su cable bajante

- Instalacion de Linea de Vida

- Instalacion de Luz de Balizaje

78.00 1 Instalacion de Equipamiento 1,428.00S/            1,428.00S/        

Contempla:

- Instalacion de Gabinete en la Losa

- Instalacion de la Antena y su linea en la Torre

- Instalacion de Paneles

- Instalacion de Cableado de los Paneles

- Cableado de RF del Repetidor en el Gabinete

- Cableado de Alimentacion DC del Repetidor

- Aterramiento de los Equipos y el Gabinete
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: INST. DE SIST. DE RADIOCOMUNICACIONES VHF RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTALDESCRIPCIÓN

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR

79.00 1 Pruebas de Comunicación y Cobertura del Sistema 277.20S/               277.20S/           

80.00 1 Mantenimiento Cuatrimensual 2,721.60S/            2,721.60S/        

Contempla:

- Revision de Gabinete

- Revision de la Antena y su linea en la Torre

- Revision de parametros y Potencia del Repetidor

- Limpieza de Paneles

- Revision de Banco de Bateria

- Revision de Cableado de los Paneles

- Revision de Cableado de RF del Repetidor en el Gabinete

- Revision de Cableado de Alimentacion DC del Repetidor

- Revision de cableado de Aterramiento de los Equipos y el Gabinete

81.00 1 Tramite de Habilitacion y Traslado del personal - Desinstalacion de Eq. e Infraestructura 1,852.20S/            1,852.20S/        

Incluye:

- Personal en Lima: 01 Supervisor / 03 Tec. Torrero / 01 Ing. Seguridad / 02 Conductor

- SCTR, Vida Ley  y Examen Medico

- Servicio de Taxi de ida y Vuelta 

- Transporte del Personal de Ida y vuelta

- Traslado de Materiales y Herramientas

- Prueba de Antigeno

82.00 1 Desinstalacion de Equipos e Infraestructura 1,818.60S/            1,818.60S/        

Incluye:

- Personal: 01 Supervisor / 03 Tecnico Torrero / 01 Ing. Seguridad / 02 Conductor / 03 Ayudantes

- 02 Camioneta 4x4 para movilizarde en la Planta

- EPP basico y para Trabajo en Altura

- Implementos COVID

- Consumibles

- Herramientas de trabajo

- Uniforme

1 982.80S/               982.80S/           

Canon ante el MTC

83.00 3 Canon  Mensual por Repetidor 289.80S/                     

CANON DE ESPECTRO ANTE EL MTC
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CLIENTE: OHLA RUC: N° PE:

ATENCIÓN: WALTER CHAVEZ VASQUEZ COD: Fecha:

REFERENCIA: INST. DE SIST. DE RADIOCOMUNICACIONES VHF RIO LACRAMARCA REV: C.V. 100

ITEM CANTIDAD N° PARTE ENTREGA P. UNITARIO P. TOTALDESCRIPCIÓN

miércoles 11 de mayo de 2022

PROPUESTA ECONÓMICA

20425123115

PR

84.00 1 Licencia 117.60S/                     

1 2,667.00S/            2,667.00S/        

85.00 1 Carta Fianza 163.80S/               

86.00 1 Seguro de Responsabilidad Civil de Personal  ($200,000.00) 877.80S/               

87.00 1 Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos  ($200,000.00) 877.80S/               

88.00 1 Seguro de contra Daño de Equipos y Materiales 747.60S/               

SUBTOTAL MENSUAL 30,580.20S/      

UTILIDAD (10%) 3,058.02S/        

TOTAL MENSUAL 33,638.22S/      

Lugar de entrega: Almacén Lima

Validez: 30 días

Tiempo de entrega: 04-06 Semanas

Tiempo de Instalacion: 25 dias x Sitios

Garantía por defectos de fabricación:

Equipos 12 Meses

Baterias: 06 meses

Instalacion: 12 meses

Torre 24 meses

Pago: Pago a 30 días de recepción de la factura original

Moneda: Dólares Americanos

IGV: Los precios no incluye el 18% del IGV

CTA. BCP DÓLARES : 192-158-3168104

CTA. BCP SOLES: 191-1994931016

Gerente Comercial

C&R Integral Service S.A.C.

SEGUROS

CONDICIONES COMERCIALES

Ing. Richard Tapia Marca
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