PERSONAL CALIFICADO

RUC: 20531764618
Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash
Cel.: 92258763

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N°272668

ALFONSO CUEVA SANCHEZ

Urbanización Nicolás Garatea Mz.32 Lt,21

Distrito De Nuevo Chimbote –Santa –Áncash

Cel.: 913 – 129 - 953

alfonsocueva_2601otmail.com

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N°272668



Ingeniero Civil, enfocado en la planificación, estudio, análisis e interpretación de proyectos de obras civiles; conocimiento en la programación de obras, presupuesto y Licitaciones Públicas y Privadas, con énfasis en la ***Supervisión y Diseño*** de proyectos de Edificación, Irrigación, Puentes, Obras Viales y de Saneamiento desde su análisis, elaboración y estructuración, en sus fases de propuesta, anteproyecto y Proyectos. Cuento con ***veinticinco Años de Experiencia como maestro de obras y dos años como ing.*** como profesional en la ***Ejecución de Obras*** en diversos departamentos del país.

Así mismo cuento con experiencia en el Seguimiento, Control y Valorizaciones de Obra. Además, se tiene la habilidad de trabajo en grupo, comunicación y dirección de personal. Conocimiento en programas más utilizados del mercado, S10, AUTOCAD, 3Dmax, Mcrosoft Project.

DATOS GENERALES

- ✓ ***Nombre y Apellidos*** ***:Alfonso Policarpo cueva Sánchez***
- ✓ ***Lugar de Nacimiento*** ***: Santiago de chuco- la libertad***
- ✓ ***estado Civil*** ***: viudo***
- ✓ ***Documento de Identidad DNI N°*** ***: 32843138***
- ✓ ***AFP*** ***: INTEGRA***
- ✓ ***Seguro*** ***: ESSALUD***
- ✓ ***Colegio Profesional*** ***: Colegio de Ingenieros del Perú***
- ✓ ***Título Profesional*** ***: Ingeniero Civil***

Especialidad *: Civil*
Reg. Colegio de Ingenieros : 272668
Licencia de conducir : E= 32843138
Fecha de Expedición del Título : 10 de noviembre 2021
Fecha de Incorporación al CIP : 30 de diciembre de 2021

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N°272668

FORMACION ACADEMICA

Primaria : *C.E Primario N° 88014 José Olaya- Chimbote*

Secundaria : *Pronoe san Agustín - Chimbote*

Superior ***INGENIERIA CIVIL*** *Universidad Privada cesar vallejo* -Escuela Profesional De Ingeniería Civil
2014 II a 2019 I Chimbote – Santa – Ancash

Idiomas

: Ingles Intermedio
Universidad cesar vallejo - Facultad de Educación y Humanidades Centro de Idiomas y Lingüística
Enero 2018 - Chimbote – Santa – Ancash

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N°272668

CURSOS DE ESPECIALIZACION

- Técnico En Computación
  Daiper- Comp.
  Centro De Computación E Informática.
  Año 2014

- **Inteco Asesores Ejecutivos.**
  Curso: Seminario Taller De Electricidad
  Duración: 05 De mayo Al 05 De septiembre De 1990

- **Cementos Lima**
  Conferencia: Encofrados Deslizantes Y Cementos Puzolanicos
  Duración: 07al 09 De mayo De 1991

- **Celima Trébol**
  Conferencia: Instalación De Pisos, Mayólicas Y Sanitarios.
  Duración: 28 De mayo De 1999.

- **Sider Perú**
  Curso: Calidad Total En La Fabricación De Fierro. De Construcción Sider Perú.
  Duración: 19 De agosto Del 2000.

- **PE CHINECAS**
  Curso: Topografía - Nivelación

  Duración: 20 Horas

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N°272668

EXPERIENCIA LABORAL

RESIDENTE DE OBRA:

CONSORCIO BIDDLE CONAR.,

Obra. - "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE CORRALES DISTRITO DE CORRALES PROVINCIA TUMBES DEPARTAMENTO TUMBES"
Tiempo De Servicio: Del 24/09/2023 al 31/01/2024
DESCRIPCION: Mediante La Contratación De Un Profesional Encargado De La Supervisión De Campo De Los, Puntos Críticos De La Infraestructura Hidráulica De La Quebrada Corrales Para Efectuar El Monitoreo De Manera Constante Y Permanente Durante La Construcción De Muros De Remate. Construcción De Escaleras, Construcción De Muros Para Jardinería. Construcción De Badenes Durante El Estado De Emergencia. Inspección De Los Tramos Dañados

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS

Obra. - "SERVICIO DE UN PROFECIONAL INGENIERO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL P.E CHINECAS – CHIMBOTE – REGION ANCASH"
Tiempo De Servicio: Del 22/05/2023 al 05/07/2023 (45 DIAS)
DESCRIPCION: Mediante La Contratación De Un Profesional Encargado De La Supervisión In Situ De Los, Puntos Críticos De La Infraestructura Hidráulica Mayor Para Efectuar El Monitoreo De Manera Constante Y Permanente Durante El Estado De Emergencia. Inspección De Los Tramos Dañados Y Supervisión Del Comportamiento De La Caja Hidráulica Con El Caudal Abastecido En Ambos Sistemas Hidráulicos

MA&TE CONTRATISTAS GENERALES SAC

Obra. - "REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO DE VEHÍCULOS INVERSIONES OSLO SAC – CHIMBOTE – REGION ANCASH"
Tiempo De Servicio: Del 15/02/2023 al 24/02/2023
DESCRIPCION: Demolición De Columna Y Zapatas, Desmontaje De Puerta Y Colocación De Carriles, Reposición De Columnas Zapatas Pisos Y Veredas

MA&TE CONTRATISTAS GENERALES SAC

Obra. - "CONSTRUCCION DE PISOS Y RAMAPA DE INGRESO DE VEHICULOS PESQUERA EXALAMAR SAA – CHIMBOTE – REGION ANCASH"
Tiempo De Servicio: Del 08/10/2022 al 12/11/2022
DESCRIPCION: Demolición De Loza De Concreto, Corte De Terreno A Nivel De Sub Rasante, Mejoramiento De Terreno Con Material De Préstamo (Afirmado)Base Granular Compactado, Acero De Refuerzo Reposición De Pisos.

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N°272668

MA&TE CONTRATISTAS GENERALES SAC

Obra. - "CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DISTRITO MOLLENDO PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA"

Tiempo De Servicio: Del 15/08/2021 al 18/08/2022

DESCRIPCION: trazo y replanteo, excavación en roca suelta, muros de contención estructuras, zapatas columnas sobre cimiento, muros de ladrillo, lozas aligeradas, escaleras, instalaciones sanitarias, eléctricas telecomunicaciones, puestas a tierra.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N°272668

III.- EXPERIENCIA LABORAL COMO MAESTRO DE OBRA

- **Exportadora Oleica**
  Obra: Construcción De Tanques Circulares. Chimbote.
  Cargo: Ayudante De Soldador.
  Duración: 05de septiembre De 1979 Al 12 De Abril De 1980

- **Electro Cerámica Chimbote S.A. Productos Refractarios**
  Obra: Fabricación De Ladrillos Refractarios
  Cargo: Operador De Prensa
  Duración: 19 De Mayo De 1980 Al 06 De Marzo De 1982.

- **Arturo Villanueva Ferrero S.C.R Ltda.**
  Obra: "Torres De San Borja "Súper Manzana I Sector 9.
  Cargo: Ayudante De Albañil.
  Duración: 18 De Mayo De 1982 Al 8 De Noviembre De 1982

- **Arturo Villanueva Ferrero S.C.R Ltda.**
  Obra: "L.P. Enace – Pachacamac -167-82.
  Cargo: Operario Tubero.
  Duración: 21 De Junio De 1983 Al 10 De Enero De 1984.

- **PRODE OBRAS S.A. Contratistas Generales.**
  Obra: "Tablada De Lurín. Alcantarillado.
  Cargo: Maestro Tubero.
  Duración: 08 De Mayo Al 11 De Agosto De 1985.

- **Corporación De Desarrollo Económico Social Del Departamento De Piura**
  Obra: "Carretera Unión Bella Vista – Rinconada.
  Cargo: Capataz.
  Duración: 09 De Febrero Al 30 De Septiembre De 1986.

- **Corporación De Desarrollo Económico Social Del Departamento De Piura**
  Obra: "Carretera Rinconada – Licuar.
  Cargo: Capataz.
  Duración: 08 De Febrero Al 30 De Septiembre De 1987.

- **Constructora Atemzon E.I.R.L. Y Constructora Arteaga S.A. Contratistas Generales Asociados.**
  Obra: "Instalación De Redes Eléctricas Enace.
  Cargo: Operario.
  Duración: Del 12 Al 30 De noviembre De 1987.

- **PRODE OBRAS S.A. Contratistas Generales.**
  Obra: "Laboratorio Instituto Del Mar Del Perú – Callao.
  Cargo: Operario Albañil.
  Duración: Del 01 De enero Al 17 De diciembre De 1988.

- **Arturo Villanueva Ferrero S.C.R Ltda. Contratistas Generales.**
  Obra: "Adj. Nº 03-89 Enace – Ancas Villa Maria Chimbote.
  Cargo: Operario Albañil. .
  Duración: Del 01 De Agosto Al 02 De Noviembre De 1989.

- **PRODEOBRAS S.A. Contratistas Generales.**
  Obra: "Habilitación Urbana Las Casuarinas –IPSS Chimbote
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 02 Mayo Al 04 De Septiembre De 1990.

- **Universidad Privada San Pedro CHIMBOTE.**
  Obra: "Construcción De Oficinas Administrativas.
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 01 De Octubre De 1990 Al 30 De Abril De 1991.

- **Seda Chimbote.**
  Obra: "Tendido De Red De Alcantarillado Del P.J 9 De Octubre - Casma "
  Cargo: Maestro De Obra. .
  Duración: Del 01 De Julio Al 29 De Septiembre De 1991..

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N°272668

Obra: "Cambio De Arena De Filtros Planta De Tratamiento Casma."
Cargo: Maestro De Obra. .
Duración: Del 11 De Noviembre Al 01 De Diciembre De 1991.

Obra: "Instalación De Red De Alcantarillado Conexiones Domiciliarías A.H. Nuevo Perú Casma
Cargo: Maestro De Obra. .
Duración: Del 02de Diciembre Al 29 Diciembre De 1991..

- **Hidrandina S.A. Empresa Regional Electro Norte Medio**
  Obra: "Construcción De La Sub- Estación Pacasmayo
  Cargo: Maestro De Obra ..
  Duración: Del 21 De Enero Al 25 De Agosto De 1992

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Remodelación Del Canal Irchim.
  Cargo: Operario.
  Duración: Del 17 De Junio Al 22 De Diciembre De 1993.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Remodelación Del Canal Irchim.
  Cargo: Maestro De Obra. .
  Duración: Del 17 De Enero Al 31 De Diciembre De 1994.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Remodelación Del Canal Irchim.
  Cargo: Maestro De Obra. .
  Duración: Del 01 De Enero Al 18 De Junio De 1995

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Canal Integrador Compuerta Angélica.
  Cargo: Maestro De Obra. .
  Duración: Del 19 De Junio 23 De Diciembre De 1995.
  .

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Canal Integrador 29-1 .

Cargo: Maestro De Obra. .
Duración: Del 12 De Enero Al 22 De Junio De 1996.

- **Hidrandina S.A. Empresa Regional Electro Norte Medio**
  Obra: "Construcción De La Sub- Estación Casa Grande.
  Cargo: Maestro De Obra ..
  Duración: Del 15 De Febrero Al 04 De Octubre. De 1997.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Encauzamiento Del Rió Lacra Marca " .
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 07 De Octubre Al 14 De Mayo De 1998.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Remodelación Del Canal Irchim.
  Cargo: Maestro De Obra. .
  Duración: Del 15 De Mayo 1998 Al 31 De Mayo De 1999..

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Reconstrucción Obras De Arte Del Canal Irchim Canoa 20+500 Sector San Juan.
  Cargo: Maestro De Obra. .
  Duración: Del 01 De Junio Al 31 De Agosto De 1999

- **Constructora Y Minera Las Tres Marías Srl.**
  Obra: "Construcción Camino De Acceso A Canal Principal Chinecas Consorcio JJ Camet. Graña Y Montero.
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 15 De Setiembre De Al 15 De Octubre De 1999.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Construcción Toma De Captación 2ª Km. 2+180 Del Canal Principal.
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 01 De Noviembre Al 09 De Diciembre De 1999

- **Constructora Y Minera Las Tres Marías Srl.**
  Obra: "Construcción Camino De Acceso A Canal Principal Chinecas Consorcio JJ Camet. Graña Y Montero.
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 19 De Diciembre De 1999 Al 10 De Abril Del 2000.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Dren Quebrada Rió Lacra marca "
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 18 De Mayo Al 30 De Junio Del 2000.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Dren Campo Nuevo "
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 01 De Agosto Al 30 De Agosto Del 2000.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Construcción Obras Civiles Botadero Lacra marca "
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 19 De Septiembre Al 23 De Diciembre Del 2000.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Operación Y Mantenimiento "
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 01 De Enero Al 29 De Marzo Del 2001.

- **Constructora Armas S.R Ltda.**
  Obra: "Construcción Parque Garatea Nª 29 – Mz. 73 "
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 02 Al 31 De Mayo 2001.

- **Universidad Nacional Del Santa.**
  Obra: "Construcción Pabellón "B" Facultad De Educación IV Etapa. "
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 30 De Junio Al 31 De Julio Del 2001.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N°272668

- **Universidad Nacional Del Santa.**
  Obra: "Construcción III Etapa E.A.P. Energía – Facultad De Ingeniería.
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 31 De Agosto Al 31 De Octubre Del 2001.

- **Constructora Armas S.R Ltda.**
  Obra: "Reconstrucción De La Central Hidroeléctrica Shipilco.
  Namora Cajamarca "
  Cargo Topógrafo—Nivelador.
  Duración: Del 02 Al 30 De Noviembre 2001.

- **Ancajima Contratistas Generales Srl.**
  Obra: "Reforzamiento Estructural Del Colegio Nacional Mariscal Cáceres "TACNA
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 02 De Febrero Al 10 De Mayo 2002.

- **Proyecto Especial Chinecas.**

  Obra: "Fenómeno Del Niño Obras Complementarias Bocatoma La Huaca.
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 01 De Enero Al 16 De Noviembre Del 2002.

- **Promotora Constructora Grecia S.R L.**
  Obra: "Construcción Centro Educativo 89013 San Isidro "
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 18 De Noviembre Al 30 De Marzo Del 2003.

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Fenómeno Del Niño Obras Complementarias Bocatoma La Huaca.
  Cargo Operario De Obras.
  Duración: Del 05 De Junio Al 15 De Octubre Del 2003.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N°272668

- **Municipalidad Provincial Del Santa.**
  Obra: "Reconstrucción Del Sistema De Drenaje P.J 28 De Julio-Ciudad De Dios"
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 27 De Octubre Al 31de Diciembre Del 2003. Del 02 De Enero Al 31 De Enero Del 2004

- **Región Ancash- "Sub Región El Pacífico".**
  Obra: "Descolmatación Y Encauzamiento Rió Lacramarca"
  Cargo Maestro De Obra.
  Duración: Del 19 De Febrero Al 15 De Marzo Del 2004. Del 23 De Marzo Al 05 De Abril Del 2004

- **Proyecto Especial Chinecas.**
  Obra: "Opeman -
  Cargo Técnico En Mantenimiento.
  Duración: Del 09 De Agosto Del 2004 Al 31 De Diciembre Del 2006.

- **Constructora Y Minera Las Tres Marías Srl.**
  Obra: "En Diferentes Obras "
  Cargo: Maestro De Obra.
  Duración: Del 01 De Febrero Del 2007 Al 22 De Enero Del 2014

  - Construcción de plataforma para PPTT Pesquera diamante ILO
  - Construcción de bases para rotadisk
  - Construcción de bases para planta de agua de cola.
  - Construcción de bases para calderos
  - Construcción de bases secador rotatubos.

  PLANTA PISCO
  - Construcción de bases para rotadisk
  - Construcción de bases para planta de agua de cola.
  - Construcción de bases para calderos
  - Construcción de bases secador rotatubos.

PLANTA CALLAO

- Construcción de bases para rotadisk
- Construcción de bases para planta de agua de cola.
- Construcción de bases para calderos
- Construcción de bases secador rotatubos.
- Construcción de planta de congelado

➢ **Constructora Obratel Sac**

Obra: "En Diferentes Obras "
Cargo: Maestro De Obra.
Duración: Del junio a diciembre Del 2016

- Construcción de plataforma para PPTT Pesquera diamante Mollendo
- Construcción de bases para calderos
- Construcción de bases secador rotatubos

Pesquera Diamante Planta Supe

- Levantamiento topográfico pesquera diamante planta supe
- Construcción de pozo para bombas agua de mar.
- Construcción de base para centrifuga
- Construcción de poza sedimenta dora.
- Construcción de pozo para lodos.

Planta Chicama

- Construcción de bases para rotadisk
- Construcción de bases para planta de agua de cola.
- Construcción de bases para calderos
- Construcción de bases secador rotatubos.
- Construcción de planta de congelado
- Construcción de pozo para bomba de agua de mar.

➢ **MA&TE Contratistas Generales Sac**

Obra: "En Diferentes Obras "
Cargo: Maestro De Obra.
Duración: De Enero a diciembre Del 2017

Planta Chicama Puerto Malabrigo

- Construcción De By Pass De 4.5m X 60 M, Para Desvío De Transporte
- Reinstalación De Tuberías Para Succión De Bomba De Agua De Mar Y Excavación.
- Servicio De Sellado De Tubería De Emisor De Pac - Lado Sur - Planta Malabrigo.

- Servicio De Construcción De Podios Para Ventiladores De Caldera Enercom.
- Servicio De Demolición De Muros Por Reinstalación De Tuberías De Succión De Agua De Mar.
- Servicio De Construcción De 08 Podios Para Soportes De Tubería Hdpe De Bomba De Agua De Mar.
- Servicio Acondicionamiento Y Construcción De Canaletas Para Drenaje De Aguas De Limpieza.
- Servicio De Resane De Pared En Sala De Ensaque.
- Servicio De Reconstrucción De Pisos Por Reinstalación En Bomba De Agua De Mar.
- Servicio De Reinstalación De Ventanas En Tdf Nº02.
- Servicio De Construcción De Podios Para Reinstalación De Tuberías Para Vapor Y Condensado.
- Servicio De Confección De Base Civil Para Separadora Ambiental.
- Construcción De Podios Por Reinstalación De Separadora Ambiental Y Alargar Base De Bomba De Agua De Mar.
- Servicio De Construcción De Canaletas Para Drenaje De Agua De Limpieza En Tercera Línea.
- Servicio De Construcción De Bases Para Tableros Eléctricos Y Construcción De Vereda En Caseta De Tdf Nro. 02.
- Servicio De Construcción De Base Civil De Tanque Ecualizador.
- Construcción De By Pass Y Excavación De Zanja Para Tubería Hdpe De Tercera Línea.
- Construcción De Sardinel En Plataforma De Cocinas.
- Servicio De Construcción De Base Civil De Caldera Comesa 600 Bhp.
- Servicio De Demolición De Pared Por Ingreso De Transportador De Mallas Y Desaguadores –
- Servicio De Esparcido De Gravilla Y Construcción De Podios En Zona De Caldero.
- Servicio De Confección De Planos De Planta Malabrigo.
- Servicio De Construcción De Base Civil De Tanque De Agua.
- Servicio De Construcción De 04 Podios Para Desaguador Rotativo Y Excavación De Tubería De Descarga.
- Servicio De Construcción De Muro De Ladrillo (17.1 M2) En Parte Posterior De Caldera Nro. 12.
- Servicio De Construcción De 04 Podios Para Monorriel De Separadora Ambiental
- Servicio De Construcción De Base Civil Para Tanque Clarificador.
- Servicio De Demolición De Paredes De Zona De Activos De Segundo Uso Para Reinstalación De Tanque Clarificador.
- Servicio De Demolición De Muro Y Resane De Canaleta De Emisor Pac.

- Servicio De Construcción De Bases Civiles Para 02 Asr, 02 Tanques De Sanitación, 01 Tanque De Lodos Y Caseta Eléctrica.
- Servicio De Construcción De Base Y Poza Para Bomba De Tanques De Aguas Rojas De Desaguadores Rotativos Nro.01 Y 03.
- Construcción De Podios Para Tanque Colector De Espumas - Por Tercera Línea De Descarga.
- Servicio De Reconstrucción De 50 M De Canaleta Para Evacuación De Agua De Limpieza En Pama.
- Servicio De Excavación Para Enterrar Y Alinear Tubería Hdpe De Emisor De Pac – Sur.
- Servicio De Construcción De 19 Mts De Canaleta Para Purga De Tanques De Aceite Lado Sur -

Planta Callao

- Construcción De Base De Secador Rotadisk.
- Demolición De Base De Secador Rotadisk N°4.
- Construcción De Base Civil Tanque Aguas Claras.
- Construcción De Base Civil Tanque. Homogeneizador.
- Fabricación De 5 Muertos 10 Ton Chata San Antonio Ii.
- Excavación De Zanja Para Tuberías De 18 Plg, 10 Plg Y 3plg.
- Bases Civiles De Tercera Línea De Descarga.
- Construcción De Zanja Para Instalación De Tubería De 6" De Tk De Aguas Claras A Tk Sanitación.
- Base Civil De 10 Bombas Zona Pama.
- Construcción De Base Civil Tanque Aguas Claras.
- Servicio De Construcción De Canaleta De Concreto Para tubería De Hdpe.
- Construcción De 8 Podios De 30x30x20 Para Poza De Escamas.
- Construcción De 4 Podios Para Tk. Pulmón.
- Fabricación De 1 Muertos 10 Ton Chata San Antonio Ii.
- Excavación Para tubería 4" De Poza Agua De Bombeo.
- Servicios De Infraestructura Del Area De Laboratorio.
- Servicio De Perforación De 16 Huecos En Muro De Poza De Pescado.
- Servicio De Reparación De Pisos Y Veredas En La Zona De Estacionamiento.

Planta Pisco

- Construcción De Base Civil De Secador Y Reductor.

- Obras Civiles Líneas Eléctricas Y Base De Purificadores.
- Construcción De Plataforma De Concreto En Secadores.
- Fabricación De Base Civil Para Tanques De 122 M3.
- Adecuación De Base Civil De Secador Esmital.
- Construcción De Base Civil Molino Húmedo Y Molino Rompe Keke.
- Picado De Muro Y Reposición De Loza -Trampa Nº 2.
- Confección De Base, Para Bomba De Trampa Grasa.

Planta Supe

- Fabricación De Bases Civiles Para Tk De Aceite De 620 M3 (Futuro 1,100 M3).
- Fabricación De Bases Civiles Para Tk De Aceite De 170 M3.
- Por Traslado De Tanques De Aceite A Terreno Nuevo Ex – Pacifico.

➢ **MA&TE Contratistas Generales Sac**

Obra: "En Diferentes Obras "
Cargo: Maestro De Obra.
Duración: De Enero a diciembre Del 2018

Planta Chicama Puerto Malabrigo

- Construcción De 04 Podios Para Separadora P-3400 - Lado Sur.
- Constr. Civil De Estación De Bombeo Para Emisor Pac.
- Adecuación De Base Civil Para Centrífuga Brpx 417 Lado Sur.
- Serví. Constr. 16 Podios Para Estructura De Bases De Evaporadores De Pozas.
- Serví. Reconstruí. Piso Lado Norte Por Levantamiento Observaciones Sanipes.
- Serví. Excavación Para Tendido Tubería De Bomba Emisor De Pac.
- Serví. Constr. De Pared Para Cerco Perimétrico En Zona De Bomba Del Emisor.
- Serví. Constr. Bases Para 04 Bombas Del Sist. Tratamiento Sanguaza.
- Serví. Reparación De Base Civil De Bomba De Agua De Mar I10k - Lado Norte
- Servicio De Construcción De Poza Para Aguas De Limpieza.
- Servicio De Construcción De Podios Y Loza Para Tanque De Espumas.
- Servicio De Construcción De 120 Mts. Canaleta En Zona De Secadores –
- Construcción De Nuevas Bases Civiles Para Planta De Agua De Cola.
- Bases Civiles Para Reinstalación De Tanques De Soda, Acido Y Concentrado.

- Servicio De Construcción De Podios Y Tapado De Tapas De Buzón.
- Servicio De Alquiler De Motobombas Para Efluentes.
- Servicio Construcción De Base Civil Para Secador Rota tubo Proing.
- Servicio De Construcción De Base Civil De Tanque Petróleo.
- Serví. Construcción Dique Contención, Canaleta Y Piso De Tanque Petróleo.
- Trabajos De Mantenimiento De Edificios En Planta.
- Servicio De Construcción De Piso Y Pintado De Sala De Espera.
- Servicio De Construcción De Piso Y Pintado De Vestuario Planta Sur.
- Servicio De Construcción De Bases Civiles En Zona De Calderas; Por Ampliación De Planta.
- Servicio De Construcción De Canaleta Colectora De Agua De Mar Pac Planta Sur.
- Servicio De Adecuación De Bases Civiles Para Reinstalación De Molino Húmedo Lado Sur –
- Servicio De Reubicación De Canaleta De Evacuación De Aguas Rojas Del Sistema Fishvac -.
- Servicio De Construcción De Piso Y Canaleta En Zona De Calderos Y Canaleta De tubería De Petróleo.
- Servicio De Reforzamiento De Muros De Contención Para Tanques De Almacenamiento De Petróleo Residual De Calderas Y Ampliación De Bases De Bombas –
- Construcción De Obras Civiles Patio De Tanques De Combustible_1era Etapa Planta Chicama.
- _Servicio De Demolición De Pozas De Pescado Para Montaje De Tanques En Planta Norte.
- Servicios Varios De Obras Civiles Para Proyecto De Ampliación De Planta.
- Construcción De Bases Civiles Para 08 Calderas_Chicama Sur.
- Servicio De Construcción De Rampa De Acceso En Almacén De Pptt

➢ **MA&TE Contratistas Generales Sac**

Obra: "En Diferentes Obras "
Cargo: Maestro De Obra.
Duración: De Enero a diciembre Del 2019

Planta Chicama Puerto Malabrigo

- Servicio De Construcción De Base Civil Para Tk Desairador Y Bombas.
- Construcción De 25ml De Muro De Contención En Sala De Ensaque Nueva.

- Servicio de construcción de pisos en zona de ensaque de Planta Malabrigo.
- Servicio de construcción de pisos en zona PAMA, ESPESOR 10CM SIN ACERO.
- Servicio de construcción de pisos para PAMA zona Celdas Daff y tk clarificador.
- Construcción podios para rack de tuberías, soportes de tuberías y rampa de acceso.
- Construcción de podios en planta para tuberías, bombas y muro de sistema contra incendios.
- Construcción de base civiles para bombas, tanques y podios.
- Construcción de sardinel en patio de tanques decantadores y eliminación de rampa.
- Servicio De Construcción De 50 M De Canaleta Para Zona De Pama.
- Servicio De Construcción De Piso De Liviano Y Alto Transito En Diversas Zonas - Planta Malabrigo.
- Servicio De Construcción De Piso De Liviano Y Alto Transito En Diversas Zonas - Planta Malabrigo.
- Construcción De 175 Ml De Canaleta De 35 Cm De Ancho En 05 Pozas De Almacenamiento De Materia Prima.
- Servicio De Construcción De 125 Ml De Canaletas Para Agua De Limpieza.
- Servicio De Instalación De 02 Termas Para Vestuarios - Planta Malabrigo.

Planta Supe

- Servicio De Construcción De 01 Base Civil Para Tanque De Aceite De 500tn (D=8mts)
- Servicio De Fabricación De 04 Pozas De Concreto Para Almacenamiento De Pescado Incluye Mejoramiento Del Terreno.
- Servicio De Demolición De Paredes En Terreno Nuevo
- . Servicio De Construcción De Base Civil De Tanque De Aceite D = 08 Mts. - Planta Supe.

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N°272668

JHON HUERTA BRITO

INGENIERO CIVIL



1. DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento	: **24 de Diciembre del 1990.**
Lugar de Nacimiento	: **Huarmey – Ancash**
Sexo	: **Masculino**
Estado Civil	: **Soltero**
Edad	: **31 Años**
DNI Nº	**46725351**
RUC	**10467253510**
RNP	: **Vigente**
Nº Registro CIP	: **257104**
Domicilio	: **PSJ. Aija Mz. G Lte. 05 – Huarmey – Ancash.**
Teléfonos	: **952691872**
Correo Electrónico	: **jhon_24_90@hotmail.com**
Disponibilidad	: **Inmediata**

2. FORMACIÓN ACADEMICA

Educación Superior : **_Egresado de la Escuela profesional de ingeniería civil.**

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote - 2018.

Grados Obtenidos :

_ Ingenierío Civil

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote febrero del 2021.

Bachiller en Ingeniería Civil

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote mayo del 2019.

Educación Secundaria : **Colegio Nacional "Inca Garcilaso de la Vega" (2003 – 2008) – Huarmey.**

Educación Primaria : **Colegio Nacional "Inca Garcilaso de la Vega" (1998 - 2003) – Huarmey.}**

Conocimiento de Software**:**

- **AutoCAD 2015**
- **S10 Costos y Presupuestos**
- **MS Project**

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

- **ETABS**
- **HCANALES**

3. FORMACION COMPLEMENTRIA

2018 :

Capacitación Profesional:

"CERTIFICACION EN USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y CONEXIONES"

Universidad Católica los ángeles de Chimbote.

Escuela profesional de ingeniería de sistemas.

2017 :

Capacitación Profesional:

"V JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL"

Universidad Católica los ángeles de Chimbote

4. EXPERIENCIA LABORAL PRE-PROFESIONAL

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Durante el mes Agosto del 2019

Localidad : Ancash

Cargo : BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL COMO PROYECTISTA PROYECTOS DE PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRC).

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Durante el mes Julio del 2019

Localidad : Ancash

Cargo : BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL COMO PROYECTISTA PROYECTOS DE PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRC)

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

  01 de Diciembre al 20 de Diciembre del 2017

  Localidad : Ancash

  Cargo : Personal Técnico.

  Proyecto : "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE HUARMEY Y SUS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH".

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

  02 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2017

  Localidad : Ancash

  Cargo : Personal Técnico.

  Proyecto : "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE HUARMEY Y SUS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH".

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

  Correspondiente al mes de agosto del 2017

  Localidad : Ancash

  Cargo : Personal Técnico.

  Proyecto : "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE HUARMEY Y SUS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH"

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

  Correspondiente al mes de Julio del 2017

  Localidad : Ancash

  Cargo : jefe cuadrilla

  Obra : "LIMPIEZA DE CALLES DEL H.U.P. NERY Y DE LAS CALLES JR. JOSE OLAYA, JR. PERU, JR. JORGE CHAVEZ, JR. PROGRESO, PSJE. ROSARIO JR. CACHICADAN, JR. MANUEL AREVALO, Y AV. TUPAC AMARU, DEL A.H. LA VICTORIA DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH"

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

  01 al 28 de Febrero del 2017

  Localidad : Ancash

  Cargo : ASISTENTE PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

  01 de Noviembre – 30 de Diciembre del 2016.

  Localidad : Ancash

  Cargo : Asistente de Obra.

  Obra : "MANTENIMINETO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL EN EL CENTRO CIVICO, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH".

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

  01 al 31 de Agosto del 2016

  Localidad : Ancash

Cargo : ASISTENTE PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

  01 al 31 de Junio del 2016

  Localidad : Ancash

  Cargo : ASISTENTE PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

  02 al 31 de Mayo del 2016

  Localidad : Ancash

  Cargo : SERVICIOS PRESTADOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE **TÉCNICO CADISTA**, PARA CUMPLIR CON EL ADICIONAL DEL 20%, ACTIVIDAD 4 Y 5, ALCANZAR EL BONO ADICIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA META N° 07 "DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA, DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2016".

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

  01 al 29 de Abril del 2016

  Localidad : Ancash

  Cargo : SERVICIOS PRESTADOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE **TÉCNICO CADISTA**, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META N° 07 "DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA, DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2016".

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

  07 al 31 de Marzo del 2016

  Localidad : Ancash

  Cargo : SERVICIOS PRESTADOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE **TÉCNICO CADISTA**, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META N° 07 "DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA, DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2016".

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

  04 al 29 de Enero del 2016

  Localidad : Ancash

  Cargo : ASISTENTE PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

  01 de Octubre – 31 de Diciembre del 2015

  Localidad : Ancash

  Cargo : ASISTENTE PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

  SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

  01 de Setiembre al 30 Setiembre del 2015

  Localidad : Ancash

Cargo : SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE INFORME DE LAS VALORIZACIONES DE OBRAS EN EJECUCIÓN, INSPECCIÓN TÉCNICA.

5. EXPERIENCIA LABORAL PROFESIONAL

- **CONSORCIO CONSTRUYE**

01 de Junio– 31 de Diciembre del 2021.
214 días calendarios.

Localidad : San Damian

Cargo : Supervisor de Campo

Obra : "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-EN (TINGUA) – CASCARAPA – PAMPAHUASI – PTA. CARRETERA, EMP. AN-1092 (PUCAP) – PUCAP CHICO, EMP AN 1092 (SAN DAMIAN) – PATOPAMPA, EM PAN-1092 (SAN DAMIAN) – TINCO L=21474KM, EN MARCO AL DU 070-2020.".

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**

08 de marzo – 06 de abril del 2022.
30 días Calendarios.

A.H : Santo Domingo – Huarmey – Ancash.

Cargo : Supervisor de Servicio.

Servicio : "MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DEL A.H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

- **SERVICIOS GENERALES FJA E.I.R.L.**

22 de mayo – 31 de Diciembre del 2022.
224 días calendarios.

Localidad : Paiján, El Milagro – Paijan – Ascope - Libertad.

Cargo : Supervisor de Campo

Actividad : "EJECUCION DEL MANTENMIENTO RUTINARIO MANUAL DEL CAMINO VECINAL PAIJAN – EL MILAGRO, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

DISPONIBILIDAD

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

REPÚBLICA DEL PERÚ

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



El Consejo Universitario de esta Universidad confiere el **TÍTULO PROFESIONAL** de

INGENIERO CIVIL

A **JHON HUERTA BRITO**

Por tanto:

Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, **19 - 02 - 2021**

Mtra. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

Pbro. Dr. JUAN ROGER RODRIGUEZ RUIZ
RECTOR

Mg. JULIO NUÑEZ CHENG
DECANO

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

La que suscribe, Secretaria General de la ULADECH CATÓLICA,
CERTIFICA: Que el presente Diploma se encuentra registrado en el Registro de Grados y Titulos de esta Universidad con los siguientes datos:

1. Cód. de Universidad 053A Tipo de Doc. de Identidad: 1 N° 46725351
2. Abreviatura: T Tipo: O Modalidad de estudios P Libro: 173
3. Folio 34576 Registro T14662 Cód. de diploma 053A38559
4. Resolución N° 0136-2021-CU-ULADECH CATOLICA de fecha 19/02/2021
5. Modalidad de Obtención TESIS

Chimbote, 19 de Febrero de 2021

Mtra. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
053A38559

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

REPÚBLICA DEL PERÚ

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



El Consejo Universitario de esta Universidad confiere el **GRADO ACADÉMICO** de

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

A **JHON HUERTA BRITO**

Por tanto:

Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, **14 - 05 - 2019**

Mtra. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

Ing. Dr. JULIO BENJAMIN DOMINGUEZ GRANDA
RECTOR

Dr. JOSE ELIAS PLASENCIA LATOUR
DECANO (e)

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

La que suscribe, Secretaria General de la ULADECH CATÓLICA,
CERTIFICA: Que el presente Diploma se encuentra registrado en el Registro de Grados y Títulos de esta Universidad con los siguientes datos:

1. Cód. de Universidad 053A Tipo de Doc. de Identidad: 1 N° 46725351
2. Abreviatura: B Tipo: O Modalidad de estudios P Libro: 208
3. Folio 41478 Registro B12708 Cód. de diploma 053A28560
4. Resolución N° 562-2019-CU-ULADECH CATOLICA de fecha 14/05/2019
5. Modalidad de Obtención BACHILLERATO AUTOMÁTICO

Chimbote, 14 de Mayo de 2019

Mtra. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE

053A28560

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH – CHIMBOTE

EL DECANO Y LA DIRECTORA SECRETARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH CHIMBOTE.

ACREDITA QUE:

HUERTA BRITO JHON
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado (a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito (a) con registro CIP Nº **257104.**

Por tanto:

Se expide la presente **CONSTANCIA** para que se reconozca como tal, estando colegiado (a) conforme a ley **14086**, para ejercer la profesión de INGENIERO (A).

Nuevo Chimbote, 06 de Abril del 2021

Ing. CIP Rigoberto Cerna Chávez
Decano

Ing. Johanna del Carmen Sotelo Urbano
Directora Secretaria

Av. Pacífico MZ. C 1 - Lt. 11 Urb. Las Casuarinas 2da Etapa – Nuevo Chimbote
Central: 043 316270 | Celular 988006969 – 988005567
www.cipchimbote.org.pe | cip.chimbote@cip.org.pe | mesadepartes@cipchimbote.org.pe
Cip. Ancash.Chimbote.Oficial

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **JHON HUERTA BRITO**
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **257104** en cumplimiento de la ley 28858, con fecha **06/04/2021**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO

Miraflores, 15 de Abril de 2021

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Segundo Eduardo Reusche Castillo
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com





}

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CERTIFICADO

Otorgado a:

HUERTA BRITO JHON

Por haber **APROBADO** la **"CERTIFICACIÓN EN USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"**, con una duración de 30 horas académicas

Chimbote, 03 de diciembre del 2018

Dr. PLASENCIA LATOUR JOSE ELIAS
Decano de la Facultad de Ingeniería

Dr. ANCAJIMA MIÑAN VICTOR ANGEL
Director de la E.P. de Ingeniería de Sistemas

Libro N° 012 Registro N° 010524 Nota : 18

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com



V Jornada de Investigación en Ingeniería Civil

ULADECH CATÓLICA

INGENIERIA CIVIL

Certificado

Otorgado a:

HUERTA BRITO JHON

Por su participación como **ASISTENTE** en la **"V Jornada de Investigación Científica en Ingeniería Civil"**, realizada en Chimbote - Perú, los días 30 de Noviembre y 01 de Diciembre del 2017.

Chimbote, Diciembre del 2017

Mgtr. Yhany Pichén León
Directora de Innovación Pedagógica

Ing. Ms. Hugo Pisfil Reque
Director de Escuela Profesional de Ingeniería Civil

Libro N°: 011 Registro N°: 023864

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Nº - A - 0006469

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): HUERTA BRITO JHON

Adscrito al Consejo Departamental de: ANCASH-CHIMBOTE

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 257104 Fecha de Incorporación: 06/04/2021

Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	NINGUNO
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

Colegio de Ingenieros del Perú

ANCASH-CHIMBOTE, 14 de ENERO del 2022

Ing. CIP ROBERT FABIAN GUEVARA CHINCHAYAN
DIRECTOR SECRETARIO - CDACH

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Maria del Carmen Ponce Mejia
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

RUC N° 10467253510

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

HUERTA BRITO JHON

Domiciliado en: ANCASH - HUARMEY - HUARMEY (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 07/01/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 07/01/2022


FECHA IMPRESIÓN: 10/01/2022

Nota:
Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar Imprimir

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com





PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

CONSORCIO CONSTRUYE

CONSTANCIA DE TRABAJO

Yo, La SR. **BLANCA PATRICIA BARRETO LUCAS**, con DNI.N° 31659731, En calidad de REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO CONSTRUYE.

CERTIFICO

Que, JHON HUERTA BRITO, identificado con CIP N° 257104, ha laborado como **SUPERVISOR DE CAMPO** para nuestra empresa en la ejecución de la obra.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-EN (TINGUA) – CASCARAPA – PAMPAHUASI – PTA. CARRETERA, EMP AN-1092 (PUCAP) – PUCAP CHICO, EMP AN 1092 (SAN DAMIAN) – PATOPAMPA, EMP AN-1092 (SAN DAMIAN) – TINCO L=21474KM, EN MARCO AL DU 070-2020, Correspondiente del 01 de Junio del 2021 al 31 de Diciembre del 2021.

desempeñando sus funciones encomendadas con eficiencia, seguridad y responsabilidad.

Se le expide el presente Certificado para los fines que estime conveniente.

yungay, 31 de diciembre del 2021

CONSORCIO CONSTRUYE

BLANCA PATRICIA BARRETO LUCAS
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 31659731

JR. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. 728 BAR. NICRUPAMPA ANCASH HUARAZ

PSJ. AIJA MZA. G LTE. 05 – HUARMEY – HUARMEY – ANCASH
CELULAR: 952691872
INGENIERO CIVIL – JHON HUERTA BRITO
jhon_24_90@hotmail.com

CONTRATO DE SUPERVISION DEL SERVICIO N°006 -2022-MPH/GM

SUPERVISION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DEL A.H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CONTRATACIONES MENORES A OCHO (8) UIT

Conste por el presente documento, la contratación para la supervisión del servicio de la Actividad: **"MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DEL A.H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, que celebra de una parte **La Municipalidad Provincial de Huarmey**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20142747155, con domicilio legal en Plaza Independencia S/N – Huarmey - Ancash, representada por el CPC. **NELSON DIONICIO NORABUENA**, identificado con DNI N°32134863, facultad delegada mediante Resolución de Alcaldía N° 086-2019-MPH-A, y de otra parte, **ING. JHON HUERTA BRITO**, identificado con DNI N°46725351 con RUC N° 10467253510, con CIP N°257104, señalando Código de Cuenta Interbancario N°002-31019286510602818 del BCP, con domicilio para los efectos del presente contrato en Psj. Aija Mz. G Lote. 05 – Huarmey - Ancash; a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA ENTIDAD en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, por necesidad del servicio requiere la **Contratación para la Supervisión del Servicio de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DEL A.H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH".**

EL CONSULTOR, es una Persona Natural que desarrolla actividades referidas al ámbito de la prestación solicitada y declara estar constituido de conformidad al ordenamiento legal vigente para ejecutar la prestación requerida por LA ENTIDAD, asimismo declara con el carácter de Declaración Jurada de no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado y contar con la experiencia solicitada para cumplir con el objeto contractual, por lo que manifiesta su conformidad y voluntad de celebrar el presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **Contratación para la Supervisión del Servicio de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DEL A.H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY – DEPARTAMENTO DE ANCASH",** de acuerdo a los Términos de referencia, que forman parte integrante de este contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en SOLES, en **PAGOS UNICO,** a finalizar el servicio de la actividad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el supervisor, la entidad debe Contar con la siguiente documentación:

Ing. Jhon Huerta Brito.
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

- Informe del funcionario responsable de la Sub gerencia de Obras Públicas Emitiendo conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago
- Copia del Contrato

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de del servicio es de **TREINTA (30)** días calendarios, el mismo que incluye el plazo de la obra para ejecutar las gestiones de recepción y elaboración de liquidación del contrato de obra.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios de supervisión también se suspenderán, no correspondiendo pago alguno por el periodo paralizado.
De haber ampliación o adicionales en la ejecución de la obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en la Ley, el Reglamento y supletoriamente la LCE y su RLCE.

CLÁUSULA SEXTA: DEL JEFE DE SUPERVISIÓN

Para efectos propios de la presente ejecución del servicio de este contrato, EL CONSULTOR designa como jefe de supervisión de obra al **ING. JHON HUERTA BRITO, con** Registro del Colegio de Ingenieros del Perú N° 257104, quien tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONSULTOR. En caso que EL CONSULTOR solicite el cambio de Jefe de Supervisión, solicitará la autorización previa y por escrita de la ENTIDAD.
El presente contrato está conformado por los Términos de Referencia, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de contratación que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los Términos de Referencia y anexos, la oferta ganadora y demás documentos que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR

EL CONSULTOR se obliga a prestar servicios con eficiencia y eficacia, conforme a la necesidad del servicio que se le ha asignado; a fin de lograr las metas establecidas en el servicio objeto de la **Contratación para la Supervisión del Servicio de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD DEL A.H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"** y realizar los servicios requeridos para el presente contrato, además de los que se encuentran establecidos en los Términos de Referencia, que forman parte integrante del presente documento, siendo entre ellos los siguientes:

EL CONSULTOR, debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el contratista o ejecutor de la obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de la obra, siendo esto independiente del número de equipos ofertados o de su rendimiento.

2.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

- Controlar los trabajos efectuados por el contratista.
- Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución del servicio de la actividad, cumpliendo los parámetros que ha sido declarado viable el PIP.
- Velar por el cumplimiento del contrato del contratista.

Ing. Jhon Huerta Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

- Velar por el cumplimiento del contrato del contratista.
- Controlar la ejecución del servicio de la actividad.
- Absolver las consultas sobre ocurrencias en el servicio de la actividad que le formule el residente del servicio y/o contratista de acuerdo a los plazos establecidos.
- Está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la actividad.
- Está facultado para rechazar y ordenara el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Está facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de las personas, la propiedad pública o privada por la ejecución del servicio de la actividad, debiendo dar cuenta a la entidad en el mismo plazo.
- Su actuación y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión y/o de ejecución del servicio de la actividad, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones señaladas en las bases y en la Ley y el Reglamento.
- Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el contratista, para el cumplimiento de su función las cuales estarán estrictamente relacionadas con la supervisión del servicio.
- Firmar en todas sus páginas del cuaderno de obra y abrir y/o aperturar el cuaderno de obra en la fecha de entrega del terreno de actividad, conjuntamente con el residente de servicio siendo los únicos profesionales responsables para hacer las anotaciones en el cuaderno de obra, correspondiéndole al supervisor, la tercera copia del cuaderno de obra.

12.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión a nivel de ejecución del servicio de la actividad de acuerdo al expediente técnico y a la normativa vigente sobre la materia.
El servicio comprenderá todas las acciones de carácter técnico, supervisión, control técnico, económico y administrativo de las actividades a ejecutarse en la actividad, desde su inicio hasta la culminación total de los trabajos, de acuerdo al contrato, base de licitación y expediente técnico del proyecto
El servicio abarca:

- **Control de la calidad del servicio de la actividad**: Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las partidas de trabajo de la actividad de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y demás documentos del expediente técnico, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más adecuados.
- **Control del plazo de ejecución del servicio de la actividad**: Comprende las actividades para que el contratista ejecute la actividad dentro del plazo fijado en el contrato y según el cronograma de avance de actividad aprobado, así como informar oportunamente al contratante de los atrasos que se produzcan para que ésta adopte las medidas correctivas necesarias.
- **Control financiero del servicio de la actividad**: Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al contratista, ya sea por concepto de adelantos o valorización de actividad, se ajusten a las disposiciones establecidas en el contrato de ejecución del servicio de la actividad y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Asimismo, el supervisor velará porque las garantías presentadas por el contratista, ya sea por concepto de fiel cumplimiento y adelantos, se mantengan vigentes, realizando oportunas comunicaciones al contratista solicitándole las renovaciones de dichos documentos cuando sea necesario y alertando al contratante al respecto.
- **Control administrativo**: Comprende las actividades dirigidas para que el contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución del servicio de la actividad sujeta a supervisión.

12.3. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la actividad se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia permanente en el sitio de la actividad.

- El supervisor, deberá otorgar la conformidad a la Valorización del Contratista mediante un Informe técnico-administrativo-económico como corresponde y deberá presentarlo a la entidad hasta el quinto día contando desde el primer día hábil del mes siguiente a la valorización respectiva, conforme a lo establecido en el Artículo 194.6 del Reglamento.
- El supervisor, deberá otorgar la conformidad a la Valorización del Contratista mediante un Informe técnico-administrativo-económico como corresponde y deberá presentarlo a la entidad hasta el quinto día contando desde el primer día hábil del mes siguiente a la valorización respectiva, conforme a lo establecido en el Artículo 194.6 del Reglamento. En caso de que el Contratista presenta Valorización parcial (Que no contempla el mes completo), el Supervisor deberá otorgar la conformidad a la Valorización y deberá presentarlo a la entidad hasta el quinto día contando desde el día siguiente de acabar la valorización respectiva.

Ing. Jhon Hidalgo Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

- Será responsable de la revisión del proyecto, además de las complementaciones y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.
- Será responsable de la valorización , en los plazos y condiciones fijados en el contrato y la reglamentación vigente.
- Es responsabilidad del supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance de la actividad y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en el reglamento nacional de edificaciones y las medidas de mitigación ambiental recomendadas en el expediente técnico las normas vigentes sobre la materia.
- Mantener y ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista (fiel cumplimiento, anticipo), comunicando al contratante los vencimientos con un mes de anticipación.
- Es responsabilidad del supervisor la elaboración y presentación oportuna de los expedientes técnicos que sustente cualquier modificación del proyecto original de la actividad contrata y/o del plazo respectivo.
- En caso el contratante se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo del supervisor, descontándose de sus honorarios.
- Vigilar que la señalización en actividad cumpla con lo requerido por el contratante, las autoridades de tránsito y las normas de seguridad.
- Es responsabilidad del supervisor que la amortización del anticipo (en efectivo) que se otorgue al contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecución del servicio de la actividad.
- Dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, el supervisor será legalmente responsable por el periodo de siete años, a partir de la finalizas de sus servicios.
- Las sanciones por incumplimiento que se aplican a el supervisor comprenden no solamente las establecidas en
- estos términos de referencia y en el contrato, sino además las que conforme a ley le corresponden para lo cual en contratante iniciara las acciones judiciales pertinentes del caso.
- El supervisor no tendrá autoridad para exonera al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de actividad que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que mediante autorización escrita y previa del contratante de acuerdo a ley.
- Será responsable del control de la calidad de los materiales en la actividad, ordenando al contratista las pruebas requeridas (cantidad y calidad).
- Deberá mantener actualizado el cuaderno de obra, anotando las principales ocurrencias en la actividad, así como atendiendo oportunamente las consultas y solicitudes que pidiera formulara el residente

12.4 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

A. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD:

(a) Revisión del expediente técnico de la actividad en gabinete, con el propósito de formular oportunamente las recomendaciones necesarias.
(b) Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.
(c) Participar en la toma de posesión del sitio de las actividades, suscribiendo el acta respectiva.
(d) Después de entregado el sitio de la actividad al contratista y verificar la compatibilidad del expediente técnico con el terreno, para cuyo efecto efectuara la revisión y verificación en el campo de los aspectos criticos dl diseño del proyecto, levantamiento topográfico, estudios de suelo, estado y disponibilidad del terreno, etc., emitiendo el informe respectivo.
(e) La emisión de un informe sobre la revisión de proyecto, tanto en gabinete como en campo, así como brindar recomendaciones sobre alguna modificación, se considera de fundamental importancia, con la finalidad de comunicar oportunamente al contratante a la Municipalidad Provincial de Huarmey las discrepancias de la situación encontrada en el momento de la intervención respecto al expediente técnico, que conllevan a eventos compensables y prorrogas en la fecha prevista de término de la actividad, que permitan adoptar las medidas correctivas del caso.

B. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD:

(a) Asistencia durante el replanteo general de la actividad y efectuar permanentemente el control durante la construcción.
(b) Supervisar y controlar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, especificaciones técnicas y reglamentación vigente.
(c) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el contratista, sobre los trabajos de ingenieria no previstos en el proyecto; verificando que cumplan con las condiciones y especificaciones de construcción.
(d) Absolver directamente las consultas que formule el contratista, en relación a la ejecución de la actividad, que no impliquen modificaciones sustanciales al expediente técnico. En casa de consultas que impliquen modificaciones al expediente técnico, deberá trasladar la consulta al contratante en el más breve plazo, para el pronunciamiento respectivo del proyectista.
(e) Recomendaciones sobre cambios y modificaciones del proyecto original, así como los diseños complementarios necesarios.
(f) Control de la programación y avance de actividad, informando al contratante sobre los motivos que generan atrasos,

Ing. Jhon Huerta Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

así como sus implicancias.

(g) Efectuar pruebas de control de calidad de los materiales.
(h) Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se haya efectuado.
(i) Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos durante la ejecución de los servicios de la actividad, las cuales deberán ser revisados, evaluados y aprobados, debiendo remitir el resultado mediante informe la contratante.
(j) Revisar y aprobar la valorización de la actividad, elaboradas y presentadas por el contratista.
(k) Control del cumplimiento por parte del contratista, de la seguridad de la actividad y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la construcción.
(l) Vigilancia de que las actividades se mantengan señalizadas y bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos, para evitar accidentes.
(m) Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control, de la contraloría general de la república, en el concerniente a la construcción de actividades públicas.
(n) Asesorar al contratante en controversias con el contratista y/o terceros.
(o) Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias significativas en la ejecución de los servicios de actividades, requerimientos al contratista, respuesta a consultas, etc.
(p) Tramitar con su opinión, y en plazo de tres (3) días calendarios los reclamos y/o planteamiento del contratista que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una resolución administrativa.
(q) Prepara oportunamente, los expedientes técnicos que sobre cualquier aspecto de servicio de la actividad que se requiera conocer o resolver. El supervisor deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las bases, informando constantemente al contratante del progreso del trámite hasta su aprobación.
(r) Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, para tratar temas re3lacionados a la ejecución del servicio de la actividad.
(s) Sostener con los funcionarios de la entidad contratante una permanente comunicación sobre el estado de las actividades y el desarrollo del contrato.
(t) Mantener un archivo general del proyecto que permita sustentar cualquier discusión relacionada con: interpretación del contrato y documentos de licitación de la actividad, reglamos sobre prorrogas y eventos compensables, sustentados ante el órgano de control.

C. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD

(a) Revisar y suscribir los planos de replanteo de la actividad, metrados post-construcción y memoria descriptiva de la actividad terminada.
(b) El Supervisor dentro de los tres (3) días hábiles de anotado en el cuaderno de obra, la conformidad sobre el término de la actividad, dará cuenta del pedido al contratante, con su opinión clara y precisa sobre si terminó o no la actividad y en qué fecha se produjo el término de la misma, anexando los asientos en el cuaderno de obra respectivos. De ser el caso informara sobre las observaciones a los trabajos terminadas, pendientes de cumplimiento, u observaciones que tuviera al respecto.
(c) A la solicitud de recepción se anexará el informe de término de actividad en el que incluirá el resultado estadistico del control de calidad de la actividad ejecutada.
(d) Asesoramiento y participación en la recepción de la actividad. El supervisor será en todo momento asesor de la comisión de recepción, durante la recepción de la actividad.
(e) Presentar el informe final del servicio de supervisión prestado.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1. Supervisar y aprobar el avance en la ejecución de los servicios profesionales contratados, a través de la Sub gerencia de Obras Públicas.
2. Dar conformidad u observar los servicios prestados por el área requerida
3. Cancelar la retribución económica pactada en la forma establecida en el presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento. La conformidad será otorgada por Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Huarmey.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Ing. Jhon Huerta Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDECIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

Para la liquidación del contrato se procederá según lo dispuesto en el Art. 36° de la Ley y el Art. 144° del Reglamento; en el caso que EL CONSULTOR no entregue la liquidación en el plazo previsto.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, declara bajo juramento a través del presente contrato, que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES			
N	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	***No supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. La penalidad es por cada día o caso detectado.***	0.01 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
2	***No cumple con aprobar la valorización dentro del plazo, según el Reglamento. La penalidad es por cada día de retraso.***	0.025 UIT	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
3	***No supervisa el servicio de la actividad con el personal propuesto ofertado. La penalidad es diaria y por cada integrante del personal técnico ofertado.***	0.01 UIT	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
4	***No cumple con revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables***	0.025 UIT	Segun informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas

Ing. Jhon Huerta Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

	presupuestos adicionales y deductivos de la actividad (informe de compatibilidad). La penalidad es por ocurrencia.		
5	***No cumple con revisar y evaluar las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente del Servicio, debiendo utilizar laboratorios diferentes, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el laboratorio del Residente del Servicio y/o que los ensayos los haga en forma conjunta. La penalidad es por ocurrencia.***	0.015 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
6	***No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del expediente técnico. La penalidad es por ocurrencia.***	0.025 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
7	***No comunica a la Municipalidad Provincial de Huarmey en el día sobre los eventos ocurridos en la actividad (paralizaciones, accidentes, etc). La penalidad es por ocurrencia.***	0.025 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
8	***Por ausencia del Supervisor del Servicio, durante la ejecución del servicio de la actividad. La penalidad es por cada día de ausencia no justificada.***	0.025 UIT por ocurrencia	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
9	***Por no cumplir con sus funciones y/o actividades específicas, detalladas en el Término de Referencia – TDR.***	0.025 UIT por ocurrencia	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
10	***Por no tener al día el cuaderno de obra, durante la ejecución del servicio de la actividad. La penalidad es por cada día de retraso.***	0.025 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
11	***El plazo para la subsanación de los errores de cálculo de la valorización contados a partir de la notificación electrónica y/o físicamente (documento) por parte de la Entidad. Caso contrario será aplicable la penalidad por cada día de retraso***	0.015 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
12	***Cuando los Informes que presente la supervisión, NO se encuentren de forma sustentada, clara y suscrita por el Jefe de Supervisión y/o por los especialistas (de acuerdo a la especialidad), dando a conocer las alternativas de solución y sus recomendaciones. La penalidad será por cada caso advertido y/o detectado por la coordinación de actividades o funcionario designado para su verificación.***	0.0025 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
13	***Cuando el supervisor NO exija al contratista cumplir con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La penalidad será por cada caso detectado***	0.0075 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
14	***Cuando se verifique que la contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la actividad, incumpliendo las normas vigentes que no sea advertido por la supervisión, además, de las señalizaciones solicitadas por la entidad. La penalidad será por cada caso detectado.***	0.005 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
15	***POR CAMBIO DEL JEFE DE SUPERVISIÓN*** - ***Para los profesionales de la supervisión, se eximirá de la penalidad por los siguientes motivos:*** - ***Por fallecimiento del profesional propuesto.*** - ***Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica será en un Hospital, Clínica o Centro de Salud.*** - ***Despido de personal por disposición de la Entidad.*** ***En caso no se cumpla los motivos precedentemente nombrados, se aplicará la penalidad.***	0.15 UIT	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
16	***Por no solicitar la Recepción de la actividad dentro del plazo que contempla el Reglamento.***	0.05 UIT por cada día que no presenta la solicitud	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas
17	***Cuando el Supervisor no exija al Contratista ejecutar la actividad de acuerdo a los planos y/o especificaciones técnicas del Expediente Técnico.***	0.05 UIT por ocurrencia	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Ing. Jhon Huerta Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: DEL FINANCIAMIENTO

El servicio materia del presente contrato cuenta con financiamiento contenido en la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000348 de fecha 02 de Febrero del 2022.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGESIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por ÁRBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ancash y Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Ancash - Chimbote [2].

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

Ing. Jhon Huerta Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDO: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: **Plaza Independencia S/N – Huarmey – Ancash**
Correo Electrónico: **sglogistica@munihuarmey.gob.pe**
DOMICILIO DE EL CONSULTOR: Psj. Aija Mz. G Lote. 05 – Huarmey - Ancash Correo electrónico: **Jhon_21_90@hotmail.com**
Teléfono: 952691872

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con los Términos de Referencia, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huarmey a los OCHO (08) días del mes de Febrero del 2022.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CPC. NELSON E. MONTALVO NORABUENA
GERENTE MUNICIPAL

Ing. Jhon Huerta Brito
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 257104
"EL CONSULTOR"

CONSTANCIA DE TRABAJO

Yo ***FRANK JUNIOR JULCA AGUILAR,*** *con* ***DNI N° 44829684,*** *en calidad de* ***GERENTE GENERAL DE SERVICIOS GENERALES FJA E.I.RL.***

CERTIFICO

Que el ***Ing. JHON HUERTA BRITO****, con* ***CIP. N° 257104,*** *ha laborado como* ***SUPERVISOR DE CAMPO,*** *para nuestra empresa en la ejecución del mantenimiento.*

*"****EJECUCION DEL MANTENMIENTO RUTINARIO MANUAL DEL CAMINO VECINAL PAIJAN – EL MILAGRO, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"****, Correspondiente del 22 de mayo del 2022 al 31 de diciembre del 2022.*

Desempeñando sus funciones encomendadas con eficiencia y responsabilidad.

Se expide el siguiente ***CERTIFICADO DE TRABAJO*** *para los fines estime correspondiente.*

SERVICIOS GENERALES FJA E.I.R.L
RUC N° 20603990584
FRANK JUNIOR JULCA AGUILAR
GERRENTE GENERAL
DNI N° 44829684

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

CURRÍCULUM VITAE



OBJETIVO PROFESIONAL:

Desempeñar un cargo con responsabilidad y pro actividad para generar el aumento de la rentabilidad de la entidad en la que me encuentre desempeñándome profesionalmente.

Todas las labores que realizo están basadas en los valores de honestidad, mejoramiento continuo, respeto, confianza y justicia.

I. DATOS PERSONALES

NOMBRES	**:** MARTIN FERNANDO
APELLIDOS	**:** VALERA AGUILAR
LUGAR RESIDENCIA	**:** NUEVO CHIMBOTE
PROVINCIA	**:** SANTA
DEPARTAMENTO	**:** ANCASH
DIRECCIÓN	**:** CALLE LOS FICUS MZ B lt N.º 29
FECHA DE NACIMIENTO	**:** 16/08/1995
EDAD	**:** 26
ESTADO CIVIL	**:** SOLTERO
DNI	**:** 75120289
CIP	**:** 229906
TELÉFONO	**:** 936348765
CORREO ELECTRÓNICO	**:** martinvaleraaguilar@gmail.com

II. ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA	**:** INST. EDUC. PRIV. "SANTA CATALINA"
SECUNDARIA	**:** INST. EDUC. PRIV. "EL NAZARENO"
SUPERIOR	**:** UNIVERSIDAD PRIVADA CESAR VALLEJO
GRADO ACTUAL	**:** INGENIERO CIVIL (TITULADO)

III. PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN

1. II CONGRESO NACIONAL EN INGENIERIA CIVIL – EJE DE DESARROLLO MODERNISMO E INNOVACION"
Organiza: CONEIC 2015 - UCV
Días: 25 al 27 de mayo del 2015

2. TALLER DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA BASICA PARA INGENIERIA CIVIL
Organiza: Escuela académico profesional de ingeniería civil – UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO
Días: 27 de junio al 04 de Julio del 2014

3. III CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA CIVIL – CONSTRUYENDO CIUDADES DE CALIDAD Organiza:
Organiza: Escuela de capacitación en ingeniería y construcción.
Días: 26 al 28 de mayo del 2016

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

IV. PRINCIPALES HABILIDADES:

- Alta capacidad analítica y pensamiento estratégico.
- Rapidez en aprendizaje y comunicación.
- Desempeño bajo los valores.
- Buenas relaciones humanas.

V. DOMINIO DE SOFTWARE:

- Microsoft Office
- AutoCAD
- S10
- MS Project
- ETABS – SAFE – SAP2000

VI. DOMINIO DE IDIOMAS:

- Ingles

VII. EXPERIENCIA LABORAL:

- **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE**

ÁREA : GERENCIA OBRAS Y PROYECTOS
DESEMPEÑO : INGENIERO CONSULTOR
(SERVICIO PRESTADOS COMO COSULTOR EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LA PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA DEL PROYECTO: CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL DEL AA, HH. 11 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE-PROVINC IA DE ASCOPEDEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

TIEMPO : 26 DE AGOSTO

- **CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOSELUCA S.A.C**

ÁREA : SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
DESEMPEÑO : INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
(CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR, PROGRAMA DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA, UNIDAD U-1 DEL NUCLEO URBANO URB. BUENOS AIRES MZ A1 LT15A- NUEVO CHIMBOTE- SANTA – ANCASH

TIEMPO : 5 DE ENERO DEL 2021 AL 5 DE AGOSTO DEL 2021

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**

  ÁREA : GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
  DESEMPEÑO : INGENIERO RESPONSABLE TECNICO (TRABAJA PERU)
  (SERVICIO DE RESPONSABLE TECNICO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO AV. CALLES, PASAJES UBICADOS EN EL AA.HH ESPERANZA BAJA , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH)

  TIEMPO : 1 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

- **CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOSPAL E.I.R.L**

  ÁREA : SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

  DESEMPEÑO : INGENIERO DE SEGURIDAD EN LA OBRA “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CANAL LECHERIA EN EL SECTOR LECHERIA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMAEY – ANCASH (IV ETAPA)

  TIEMPO : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**

  ÁREA : GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

  DESEMPEÑO : INGENIERO RESPONSABLE TECNICO (TRABAJA PERU)
  (SERVICIO DE RESPONSABLE TECNICO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO AV. CALLES, PASAJES UBICADOS EN EL AA.HH 10 DE SETIEMBRE , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH)

  TIEMPO : 19 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

- **CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOSELUCA S.A.C**

  ÁREA : SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
  DESEMPEÑO : INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
  (CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR SAN RAFAEL – CONSTRUCCION DE 6 DEPARTAMENTOS FLAT Y 4 OFICINAS- URB. SAN RAFAEL – NUEVO CHIMBOTE- SANTA ANCASH

  TIEMPO : 1 DE MAYO DEL 2020 AL 1 DE OCTUBRE DEL 2020

- **INGENIERIA Y CONSTRUCCIION JOSPAL E.I.R.L**

  ÁREA : SEGURIDAD EN OBRA
  DESEMPEÑO : INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

  TIEMPO : 21 DE JUNIO DEL 2019 AL 27 DE ABRIL DEL 2020

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

- **INGENIERIA Y CONSTRUCCIION JOSPAL E.I.R.L**

  ÁREA : SEGURIDAD y EN OBRA
  DESEMPEÑO : INGENIERO DE SEGURIDAD EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MANSANAYOK DEL CASERIO DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO .DE COCHAPETI, PROVICIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

  TIEMPO : 03 DE JULIO DEL 2019 AL 1 DE SETIEMBRE DEL 2019

- **EMCOVELMA S.A.C (INGENIERIA Y CONSTRUCCION)**

  ÁREA : SUPERVISION DE PROYECTOS

  DESEMPEÑO : EVALUADOR Y ELABORACION VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRA, ASI COMO FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.

  TIEMPO : 10 DE DECIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

- **HOOWER MALOS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L**

  ÁREA : SUPERVISION DE PROYECTOS
  DESEMPEÑO : INGENIERO ASISTENTE EN LA ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS

  TIEMPO : 15 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 30 DE JULIO DEL 2019

- **GITEC CONSULT GMBH**

  ÁREA : SUPERVISION DE PROYECTOS
  DESEMPEÑO : PRACTICANTE Y ASISTENTE DE SUPERVISION (Proyecto de reducción de pérdidas de agua – Chimbote)
  TIEMPO : 09 DE ABRIL AL 09 DE JULIO DEL 2018

- **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE**

  ÁREA : EQUIPO FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
  DESEMPEÑO : PRACTICANTE UNIDAD FORMULADORA (Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública)
  TIEMPO : 12 DE SETIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CONFIERE A:

MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EL TÍTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO CIVIL

OTORGADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

POR LO TANTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL.

DADO Y FIRMADO EN TRUJILLO, 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

MGTR. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ
SECRETARIO GENERAL

DR. HUMBERTO LLEMPÉN CORONEL
RECTOR

DR. JORGE ADRIÁN SALAS RUÍZ
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

UCV
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO

CERTIFICADO

OTORGADO A:

Valera Aguilar Martin Fernando

Por haber participado en calidad de ASISTENTE en el "TALLER METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA BÁSICA PARA INGENIERÍA CIVIL" , desarrollado los días 27 de junio y 04 de julio del 2014, en el Auditorio Principal de la Universidad César Vallejo-Filial Chimbote, con una duración de 12 horas académicas.

NUEVO CHIMBOTE, JULIO DE 2014

Dra. Tania Ruiz Gómez
DIRECTORA GENERAL
UCV- CHIMBOTE

Dr. Carlos Mendoza Hernández
DIRECTOR ACADÉMICO
UCV- CHIMBOTE

Ing. Víctor Rolando Rojas Silva
DIRECTOR DE ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
UCV- CHIMBOTE

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CERTIFICADO

Otorgado a

Valera Aguilar Martin Fernando

Por su participación como ASISTENTE en el III Congreso Nacional de Ingeniería Civil: Construyendo ciudades de calidad, organizado por la Universidad César Vallejo filial Chimbote y realizado del 26 al 28 de mayo de 2016 con un valor total de 40 horas.

Nuevo Chimbote, mayo de 2016

Dra. Tania Ruiz Gómez
Directora General
Filial Chimbote

Dr. Carlos Mendoza Hernández
Director Académico
Filial Chimbote

Ing. Víctor Rojas Silva
Director EP de Ingeniería Civil
Filial Chimbote

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR**
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **229906** en cumplimiento de la ley 28858, con fecha **12/06/2019**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO

Miraflores, 12 de Junio de 2019

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Segundo Eduardo Reusche Castillo
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

CERTIFICO:

Que **El ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR,** con **C.I.P. 229906** y **DNI 75120289** quien ha laborado como **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD** en la ejecución de la obra:

- **"CONSTRUCCION DE EDIFICO MULTIFAMILIAR PROGRAMA DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA UNIDAD U-1 DEL NUCLEO URBANO URB. BUENOS AIRES MZ A1 LTE 15A – NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH"** en el periodo de 05 de enero del 2021 al 05 de agosto de 2021. Cumpliendo con las labores encargadas y en el tiempo establecido.

Es todo cuando certifico a solicitud del interesado para fines que convengan.

Atentamente.

CONSTRUCTORA & CONSULTORIA JOSALUCA S.A.C.
Valderrama Sanchez, Dany Edward
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA & CONSULTORIA
JOSALUCA S.A.C
DANY EDWARD VALDERRAMA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L.

CONSTANCIA DE TRABAJO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L, con Ruc **N° 20600746244**, por el presente certifica a:

Que el **ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR,** Identificado con DNI N° 75120289 con CIP N° 229906, ha laborado en nuestra empresa desempeñando el cargo de ASISTENTE DE SEGURIDAD en las siguientes obras.

- "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MANSANAYOK DEL CASERIO DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH" correspondiente del 03 de Julio del 2019 hasta el 1 de Setiembre del 2019.
- "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LECHERAL EN EL SECTOR LECHERAL, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY – ANCASH (IV ETAPA)" correspondiente del 06 de Noviembre del 2020 hasta el 18 de Diciembre del 2020.

Se expide el presente documento para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 15 de Enero del 2021

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L.
JOSHEP P VARGAS FIGUEROA
TITULAR GERENTE

INGENIERIA & COSNTRUCCION
JOSPAL E.I.R.L.

Cel: 997856480 / / Ruc: 20600746244 / / jpvargasf@hotmail.com/ingenieria.jospal@gmail.com
Huarmey - Ancash

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

CONSTRUCTORA & CONSULTORÍA JOSALUCA S.A.C.

CERTIFICO:

Que **El ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR,** con **C.I.P. 229906** y **DNI 75120289** quien ha laborado como **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD** en la ejecución de la obra:

- **"CONSTRUCCION DE EDIFICO MULTIFAMILIAR SAN RAFAEL-CONSTRUCCION DE 06 DEPARTAMENTOS FLAT Y 04 OFICINAS – URB. SAN RAFAEL – NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH"** en el periodo de 01 de mayo del 2020 al 01 de octubre de 2020. Cumpliendo con las labores encargadas y en el tiempo establecido.

Es todo cuando certifico a solicitud del interesado para fines que convengan.

Atentamente.

CONSTRUCTORA & CONSULTORIA JOSALUCA S.A.C
Valderrama Sanchez Dany Edward
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA & CONSULTORIA
JOSALUCA S.A.C
DANY EDWARD VALDERRAMA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L.

CONSTANCIA DE TRABAJO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L, con Ruc **N° 20600746244**, por el presente certifica a:

Que el **ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR,** Identificado con DNI N° 75120289 con CIP N° 229906, ha laborado en nuestra empresa desempeñando el cargo de ING. ASISTENTE DE SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL en los diferentes proyectos en ejecución que ha tenido como empresa y como consorcio desde el 21/06/2019 al 27/04/2020.

Durante el tiempo que laboro como ing. asistente de seguridad y salud ocupacional demostró gran desempeño en la ejecución de la obra y cumpliendo con los planes de seguridad y tarea encomendadas .

Se expide el presente documento para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 13 de Mayo del 2020

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L.
JOSHEP P VARGAS FIGUEROA
TITULAR GERENTE

INGENIERIA & COSNTRUCCION
JOSPAL E.I.R.L.

Cel: 997856480 // Ruc: 20600746244 / / jpvargasf@hotmail.com/ingenieria.jospal@gmail.com
Huarmey - Ancash

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

EMCOVELMA S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

CERTIFICADO

EMCOVELMA SAC Con RUC N° 20482536523 domiciliada en la calle Casuarinas N°554 Urb. Santa Edelmira, Distrito de Victor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad, dedicada a la actividad de elaboración de estudios, construcción de obras civiles y Servicios Generales, debidamente representada por su Gerente General Karina Elizabeth Velásquez Mazo, identificada con DNI N° 45236447, **CERTIFICA que el Ingeniero Civil: MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR,** con **DNI N° 75120289,** y con Registro del Colegio de Ingenieros **N° 229906,** laboró en nuestra empresa, desempeñando labores de Evaluador, elaboración de valorizaciones y liquidación de Obra; así como formulación de Expedientes Técnicos.

PERIODO: 10 de diciembre del 2018 al 30 de Setiembre del 2019, desempeñando sus labores encomendadas con absoluta RESPONSABILIDAD, CONOCIMIENTO Y HONESTIDAD.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, para los fines pertinentes.

Trujillo, 01 de Octubre del 2019

EMCOVELMA SAC
Karina Velasquez Mazo
GERENTE GENERAL

Calle Casuarinas Nº 554 Urb. Santa Edelmira-Victor Larco – Trujillo
Telefax: 044-422234

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

HOOWER MALO
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe: ING. HOOWER ALDRIM MALO ALVARO con registro consultor de Obras C93464 y CIP N°191501

CERTIFICA

Que el ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR identificado con DNI N°75120289, y registro CIP N° 229906, ha empeñado funciones desde el 15/10/2017 al 30/07/2019 como INGENIERO ASISTENTE EN LA ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS contratados por mi persona.

Se extiende la presente a solicitud del interesado y a fines que crea convenientes.

Nuevo Chimbote, 01 de Mayo del 2020

Hoower Aldrim Malo Alvaro
ING. CIVIL - CONSULTOR
Reg. C.I.P. N° 191501
Reg. Consultor C-93464

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE
Construyendo un mejor futuro

"Año del buen servicio al ciudadano"

CONSTANCIA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

EL QUE SUSCRIBE, ING. EDY JUNIOR GARCIA QUISPE, EN CALIDAD DE JEFE Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

DEJA CONSTANCIA

*Que, el Señor **MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR**, identificado con DNI. N° 75120289, estudiante de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Cesar Vallejo de Chimbote, ha realizado sus Prácticas Pre Profesionales en la Oficina de la Unidad Formuladora con fecha de inicio 12/09/17 a la fecha 12/12/17, como asistente en la formulación de estudio de pre-inversión denominado "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad en las zonas semi-urbana Primera y Segunda etapa y semi-rustica Primera y Segunda etapa del núcleo urbano Buenos Aires, Centro Poblado de Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote-Provincia del Santa-Ancash"*

Durante su permanencia ha demostrado capacidad, responsabilidad y colaboración en las labores encomendadas.

Ing. Edy J. Junior Garcia Quispe
Responsable de la Unidad Formuladora

Nuevo Chimbote, Diciembre 12 del 2017.

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

GITEC
CONSULT GMBH

CONSTANCIA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

EL QUE SUSCRIBE, ING. YUDE OLAVE CLAVERI, EN CALIDAD DE JEFE DE SUPERVISION DE LA CONSULTORA GITEC - IGIP EN EL "PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA - CHIMBOTE".

DEJA CONSTANCIA:

Que, el Señor MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR, identificado con DNI. N° 75120289, estudiante de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Cesar Vallejo de Chimbote; ha realizado sus Prácticas Pre Profesionales en el área de supervisión en campo. Sus prácticas las realizó en el "PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA - CHIMBOTE", desde 09 de Abril hasta el 09 de Julio 2018.

Durante su permanencia ha demostrado capacidad, responsabilidad y colaboración en las labores encomendadas.

Chimbote, Julio 09 del 2018

Ing. Yude Olave Claveri
CIP N° 113440

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

RUC N° 10751202895

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

VALERA AGUILAR MARTIN FERNANDO

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 21/05/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 21/05/2020


FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2020

Nota:
Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verificar su Inscripción.

Retornar Imprimir

ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906





ING. MARTIN FERNANDO VALERA AGUILAR
CIP- 229906

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

CURRICULUM VITAE



Datos Personales:

Nombre y Apellido : José Pascual Buiza Vargas
Fecha de Nacimiento : 01/05/65
Estado civil: Casado
- DNI : 32765256

Domicilio : San Pedro / Nueva Generación Mz.CLT-3
Teléfono fijo: 34-66-73
Teléfono móvil: 945232117
Correo electrónico: jbuizavargas@gmail.com
Religión: Cristiana

Perfil

Soy un profesional colegiado de la carrera profesional de “Ingeniería Civil de la Universidad Cesar Vallejo de Nuevo Chimbote, 2016”.

Me considero una persona responsable, motivador e innovador en el ámbito de trabajo, con práctica de valores éticos, morales en mi formación como persona humana, por otro lado he laborado como practicante de asistente de Ingeniero Residente en Catac - Recuay, como asistente de Ingeniero Supervisor en nuevo Chimbote y como asistente de Ingeniero Supervisor en pallasca.

Dentro de mis virtudes se destaca la paciencia, dedicación, perseverancia, justicia, y al servicio de los demás, desde mi punto de vista profesional técnico, encaminando al servicio de Dios y al prójimo.

Educación

Estudios Primarios: “I.E. N° 88033 José María Arguedas “

Estudios Secundario : “I.E. N°88033 José María Arguedas

- Estudiante Universitario: Universidad Particular “Cesar Vallejo” de Chimbote
- Carrera Profesional: Ingeniería Civil

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

Currículo de Vida:

Nombre y Apellidos



Fecha de Nacimiento: 01 de Mayo de 1965

Dirección: Calle. Marginal Mz c lote 3
AH.Nueva Generación, Chimbote –Santa- Ancash

Teléfono: 346673 / 945232117

Correo electrónico: josebuizavargas@gmail.com

RESUMEN

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Licenciado /Titulado/ Bachiller / Egresado

(Titulado)

EXPERIENCIA PROFESIONAL / LABORAL

EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia elaborando presupuestos, metrados y expedientes técnicos.

- **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA JJ SAC**

  CARGO: SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
  FECHA: 01/07/2017 hasta el 15/06/2018

- **EMPRESA INVERSION EN SU PUNTO SAC RUC. 20541748882**

  CARGO: INGENIERO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIÓN VIENDA MULTIFAMILIAR
  FECHA: 07/07/2019 hasta el 10/02/2020

- **EMPRESA INGENIEROS PROYECTOS INDUSTRIALES SAC RUC. 20569270856**

  CARGO: INGENIERO RESIDENTE EN EDIFICACIÓN VIVIENDAS

UNIFAMILIARES

FECHA: 02/03/2020 hasta 07/07/2020

- **EMPRESA: OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. RUC Nº 20445575411**
  CARGO: INGENIERO VERIFICADOR DE DESCOLMATACIÒN “CREACIÒN DEL SERVICIO DE PROTECCIÒN EN RIBERAS DEL RIO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR LA CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
  FECHA: 11/07/2020 hasta 10/01/2021

- **EMPRESA MCH BIENES RAICES SAC RUC. 206054318563**

  CARGO: SUPERVISOR DE OBRA EDIFICACIÓN VIVIENDA MULTIFAMILIAR

  FECHA: 01/04/2021 hasta el 30/04/2021

- **EMPRESA EDEN EXPRESS RUC. 20601551421**

  CARGO: SUPERVISOR DE OBRA EDIFICACIÓN VIVIENDA MULTIFAMILIAR

  FECHA: 01/03/2021 hasta el 30/11/2021

- **EMPRESA CONSORCIO LIBERTADOR RUC. N° 20608600699**
  CARGO: ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA RECUPERACIÒN DE LA I.E. 895441 NIVEL PRIMARIA – NUEVO CHIMBOTE
  FECHA: 24/12/21 hasta 24/03/22

- **EMPRESA CONSORCIO FUTURO RUC. N° 20569187363**
  CARGO: ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA - MEJORAMIENTO DE SERVICIOSDE LOSSERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. FE Y ALEGRIA CALLE LOS ALAMOS - NVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH
  FECHA: 18/04/2022 hasta 24/07/22

- **EMPRESA: CONSORCIO TUMIPAMPA RUC. Nº 20445342329**
  CARGO: INGENIERO ASISTENTE DE OBRA “CREACIÒN DEL SERVICIO DE PROVISIÒN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL TERRITORIO AGRICOLA DE TUMIPAMPA, DEL SECTOR NUEVO KAQUI, DEL DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARAMENTO DE ANCASH”
  FECHA: 26/12/2022 hasta 28/02/2023

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE RUC. Nº 20163065330**
  CARGO: VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD: “LIMPIEZA, DESCOLMATACIÒN CONFORMACIÒN DE DIQUE Y ESPIGÒN CON ROCA AL VOLTEO EN EL RIO SANTA, SECTOR SAN ISIDRO CURVO DEL C.P. VINZOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
  FECHA: 15/03/2023 al 13/04/2023

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE RUC. Nº 20163065330**
  CARGO: VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD: “LIMPIEZA, DESCOLMATACIÒN CONFORMACIÒN DE DIQUE CON ENROCADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SANTA, SECTOR SAN GABRIEL DEL C.P. VINZOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE RUC. Nº 20163065330**
  CARGO: VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD: “LIMPIEZA, DESCOLMATACIÒN CONFORMACIÒN DE DIQUE, AGUAS ABAJO DEL DREN CASCAJAL A LA ALTURA DEL PUENTE DE INGRESO DEL C.P CASCAJAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

  FECHA: 16/11/2023 al 27/12/2023

HABILIDADES TECNICAS

Pro activo, Sociable, Creativo, Profesional que practique los valores humanos, Habilidades de liderazgo, Pensamiento crítico constructivo, Habilidades de comunicación, Capacidad para organizar y supervisar, orientación a resultados, Capacidad de trabajo bajo presión, Trabajo en equipo, capacidad para establecer relaciones interpersonales, capacidad para interactuar activamente con nuestros socios y asociados para satisfacer los objetivos al trabajo.

CAPACITACIÓN: AutoCAD Básico, hoja de cálculo y Excel, Proyect

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

CURSOS

IDIOMAS

- **INGLES**
  Nivel: Avanzado / Intermedio / Básico

  (Básico)

COMPUTACIÓN

- **Nombre del Programa Informático**
  Nivel: Avanzado / Intermedio / Básico

  (Intermedio)

REFERENCIAS

Sr. Rodolfo León Meléndez Teléfono: 943802532

Gerente General.

Sr. José Alberto Alegre Cadillo Teléfono: 943502518

Gerente.

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CERTIFICADO

Otorgado a

Buiza Vargas Jose Pascual

Por su participación como ASISTENTE en el III Congreso Nacional de Ingeniería Civil: Construyendo ciudades de calidad, organizado por la Universidad César Vallejo filial Chimbote y realizado del 26 al 28 de mayo de 2016 con un valor total de 40 horas.

Nuevo Chimbote, mayo de 2016

Dra. Tania Ruiz Gómez
Directora General
Filial Chimbote

Dr. Carlos Mendoza Hernández
Director Académico
Filial Chimbote

Ing. Víctor Rojas Silva
Director EP de Ingeniería Civil
Filial Chimbote

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

UCV
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO

CERTIFICADO

OTORGADO A:

Buiza Vargas José Pascual

Por haber participado en calidad de ASISTENTE en el "TALLER METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA BÁSICA PARA INGENIERÍA CIVIL" , desarrollado los días 27 de junio y 04 de julio del 2014, en el Auditorio Principal de la Universidad César Vallejo-Filial Chimbote, con una duración de 12 horas académicas.

NUEVO CHIMBOTE, JULIO DE 2014

Dra. Tania Ruiz Gómez
DIRECTORA GENERAL
UCV- CHIMBOTE

Dr. Carlos Mendoza Hernández
DIRECTOR ACADÉMICO
UCV- CHIMBOTE

Ing. Víctor Rolando Rojas Silva
DIRECTOR DE ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
UCV- CHIMBOTE

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ "C" LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

Diploma

CONVENIO INTERNACIONAL

CONVENIOS NACIONALES

ASOCIADOS

Otorgado a:

ING. JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS

En calidad de participante
durante 120 horas académicas, en el curso de:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SECTOR MINERO

Del 25 de enero al 25 de febrero del año 2022.
Organizado por la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional.

Ing. Elizabeth Maria Gallardo Arroyo
Gerente General

Ing. Juan Carlos Santana Hinojosa
Director Académico

Prohibido su reproducción sin autorización de los organizadores

Diploma

CONVENIO INTERNACI

CONVENIOS NACIONA

ASOCIADOS

Otorgado a:

ING. JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS

En calidad de participante
durante 120 horas académicas, en el curso de:

PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES - SSOMA

Del 20 de diciembre del 2021 al 20 de enero del año 2022.
Organizado por la Escuela Nacional de Capacitación y ActualizaciónProfesional

Ing. Elizabeth Maria Gallardo Arroyo
Gerente General

Ing. Juan Carlos Santana Hinojosa
Director Académico

Prohibido su reproducción sin autorización de los organizadores

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686



EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CONFIERE A:

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EL GRADO ACADÉMICO DE

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

OTORGADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2017 AL HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

POR LO TANTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL.

DADO Y FIRMADO EN TRUJILLO, 03 DE JULIO DEL AÑO 2017.


MGTR. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ
SECRETARIO GENERAL

DR. HUMBERTO LLEMPÉN CORONEL
RECTOR

DR. JORGE ADRIÁN SALAS RUÍZ
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686



CERTIFICACIÓN

El Secretario General de la Universidad César Vallejo que suscribe, CERTIFICA que este documento es auténtico y ha sido expedido y suscrito por las autoridades competentes de la Universidad, cuyas firmas son plenamente auténticas.

Trujillo, 02 de julio del año 2017

Secretaría General

Código de la Universidad: 052
Tipo de Documento: 1
Número de Documento: 32765256
Abreviatura grado/título: B
Grado o Título se obtuvo por: BACHILLERATO AUTOMÁTICO
Modalidad de Estudios: P
Número de Resolución: 0209-2017-UCV
Fecha de Resolución: 20/06/2017
Tipo de emisión del diploma: 0
Código del libro: 4
Código del folio: 729
Nro. de registro en el libro: 14

052-011697

05

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686



REPÚBLICA DEL PERÚ

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CONFIERE A:

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EL **TÍTULO PROFESIONAL** DE

INGENIERO CIVIL

OTORGADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018 AL HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

POR LO TANTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL.

DADO Y FIRMADO EN TRUJILLO, 12 DE MARZO DEL AÑO 2018.


MGTR. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ
SECRETARIO GENERAL

DR. HUMBERTO LLEMPEN CORONEL
RECTOR

DR. JORGE ADRÍAN SALAS RUÍZ
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686



CERTIFICACIÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES AUTÉNTICO Y HA SIDO EXPEDIDO Y SUSCRITO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA UNIVERSIDAD, CUYAS FIRMAS SON IGUALMENTE AUTÉNTICAS.

TRUJILLO, 12 DE MARZO DEL AÑO 2018.

SECRETARÍA GENERAL

CÓDIGO DE LA UNIVERSIDAD: 052
TIPO DE DOCUMENTO: 1
NÚMERO DE DOCUMENTO: 32765256
ABREVIATURA GRADO/TÍTULO: T
GRADO O TÍTULO SE OBTUVO POR: SUSTENTACIÓN DE TESIS
MODALIDAD DE ESTUDIOS: P
NÚMERO DE RESOLUCIÓN: 0044-2018-UCV
FECHA DE RESOLUCIÓN: 28/02/2018
TIPO DE EMISIÓN DEL DIPLOMA: O
CÓDIGO DEL LIBRO: 3
CÓDIGO DEL FOLIO: 603
NRO. DE REGISTRO EN EL LIBRO: 12

052-028049

05

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

CERTIFICADO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

Yo, **Iván Juárez Trujillo,** Jefe de inmediato de la Obra de la Empresa **Ingenieros Consultores Joselito Ramarachin Flores.** Y con domicilio legal. **Urbanización los Cipreses U 19 Nuevo Chimbote:**

CERTIFICO:

Que el Joven: José Pascual Buiza Vargas, con D.N.I. N° 32765256, ha realizado Practicas Pre Profesionales desde el 15/03/16 al 14/05/16. Como **Asistente de Supervisión.** en la obra, **Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Zona Urbana II de Distrito Nuevo Chimbote Santa Ancash.** quien ha desempeñado sus funciones con mucha responsabilidad y eficiencia, por lo cual se expide el presente Certificado de Practicas Pre Profesionales a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Chimbote, 15 de Mayo del 2016

Ing. Juarez Trujillo Ivan
INGENIERO CIVIL
CIP. N° [illegible]

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

CERTIFICADO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

Yo, **Iván Edward Bardales Loyaga,** Jefe de inmediato de la Obra de la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L. Y con domicilio legal. **Urbanización Caceres Aramayo MZ K Lote 3:**

CERTIFICO:

Que el Joven: José Pascual Buiza Vargas, con D.N.I. N° 32765256, ha realizado Practicas Pre Profesionales desde el 21/09/16 al 21/11/16. Como **Asistente de Supervisión.** en la obra, **Mejoramiento de Sistema Básico Agua Potable y Desagüe .** quien ha desempeñado sus funciones con mucha responsabilidad y eficiencia, por lo cual se expide el presente Certificado de Practicas Pre Profesionales a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Chimbote, 19 de Novienbre del 2016

OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.
RUC: 20445675411
Edwar Ivan Bardales Loyaga
GERENTE GENERAL

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

CERTIFICADO DE PRACTICAS PRE

PROFESIONALES

Yo, **David José Aguilar Rodríguez**, Jefe de inmediato de la Obra de la Empresa **A. &.T. CONTRATISTA GENERALES S.A.C**. con R.U.C. N° 20166620890 y con domicilio legal Av. Jirón Sucre N° 807 Of. 307- Huaraz:

CERTIFICO:

Que el Joven: José Pascual Buiza Vargas, con D.N.I. N° 32765256, ha realizado Practicas Pre Profesionales desde el 07/07/15 al 07/11/15. como **Asistente de Residente.** en la obra, la **Construcción de un almacén para ovino de la comunidad de la comunidad campesina Catac – Recuay,** quien ha desempeñado sus funciones con mucha responsabilidad y eficiencia, por lo cual se expide el presente Certificado de Practicas Pre Profesionales a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Chimbote, 08 de Noviembre del 2015

A&T CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
David J. Aguilar Rodríguez
GERENTE GENERAL
DNI 32963503

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **230686** en cumplimiento de la ley 28858, con fecha **04/07/2019**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO

Miraflores, 04 de Julio de 2019

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Segundo Eduardo Reusche Castillo
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117



Constructora e Inmobiliaria JJ S.A.C.

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, Representante Legal de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JJ SAC** con RUC 20445359476 certifica que el Señor:

Ing. JOSÉ PASCUAL BUIZA VARGAS

Identificado con **DNI 32765256** y Registro **CIP N° 230686**, con domicilio legal en la Manzana C Lote 3 AH Nueva Generación – PJ DOS DE JUNIO-Chimbote, ha prestado Servicios Profesionales como **Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente,** en las siguientes Obras.

Obras:

1. **"CONSTRUCCION BASES ROTADISK PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PLANTA CHIMBOTE, Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento: Ancash.**

Empresa Contratante : PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 60 días
Inicio de obra : 01 de Julio del 2,017
Término de Obra : 31 de Agosto del 2,017


2. **"CONSTRUCCION BASES ROTADISK PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PLANTA CHANCAY, Distrito Chancay, Provincia Huaral, Departamento: LIMA.**

Empresa Contratante : PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 60 días
Inicio de obra : 05 de Septiembre del 2,017
Término de Obra : 04 de Octubre del 2,017

3. **"CONSTRUCCION BASES ROTATUBO PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PLANTA CHIMBOTE, Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento: ANCASH.**

Empresa Contratante : PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 90 días
Inicio de obra : 01 de Noviembre del 2,017
Término de Obra : 30 de Enero del 2,018

Urb. Los Cipreces Mz. P - Lt. 1
Nuevo Chimbote
Telf. 043-316991
Cel. 998393211 - 981492237
Email: julioyanguren@yahoo.com
joyangurenjjsac@gmail.com



Constructora e Inmobiliaria JJ S.A.C.

4. "CONSTRUCCION BASES PARA PRENSA RS-64 F PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PLANTA CHIMBOTE, Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento: ANCASH.

Empresa Contratante : PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 60 días
Inicio de obra : 05 de Febrero del 2,018
Término de Obra : 10 de Abril del 2,018

5. "CONSTRUCCION DE CIMENTACION TANQUE DE ACEITE DE 360 M3.,CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION Y CONSTRUCCION LOSAS DE CONCRETO PLANTA CHANCAY"

Empresa Contratante : PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 75 días
Inicio de obra : 15 de Abril del 2,018
Término de Obra : 30 de Junio del 2,018

El mencionado profesional, durante su permanencia demostró puntualidad, honestidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Nuevo Chimbote, 10 de Julio del 2,018

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JJ SAC
Lizmila Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL

Urb. Los Cipreces Mz. P - Lt. 1
Nuevo Chimbote
Telf. 043-316991
Cel. 998393211 - 981492237
Email: julioyanguren@yahoo.com
joyangurenjjsac@gmail.com

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ "C" LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117



Constructora e Inmobiliaria JJ S.A.C.

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, Representante Legal de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JJ SAC** con RUC 20445359476 certifica que el Señor:

Ing. JOSÉ PASCUAL BUIZA VARGAS

Identificado con **DNI 32765256** y Registro **CIP N° 230686**, con domicilio legal en la Manzana C Lote 3 AH Nueva Generación – PJ DOS DE JUNIO-Chimbote, ha prestado Servicios Profesionales como **Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente,** en las siguientes Obras.

Obras:

1. **"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MANZANA E2 LOTE 01 EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO , Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento: Ancash.**

Empresa Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
Plazo de Ejecución : 90 días
Inicio de obra : 01 de Julio del 2,018
Término de Obra : 30 de Septiembre del 2,018

2. **CIMENTACION TANQUE DE ACEITE DE 200 M3. Y CONSTRUCCION CIMENTACION TANQUE DECANTADOR DE 25 TON PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PLANTA PLANTA CHIMBOTE, Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento: ANCASH.**

Empresa Contratante : PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 75 días
Inicio de obra : 10 de Octubre del 2,018
Término de Obra : 20 de Diciembre del 2,018

Urb. Los Cipreces Mz. P - Lt. 1
Nuevo Chimbote
Telf. 043-316991
Cel. 998393211 - 981492237
Email: julioyanguren@yahoo.com
joyangurenjjsac@gmail.com



Constructora e Inmobiliaria JJ S.A.C.

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, Representante Legal de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JJ SAC** con RUC 20445359476 certifica que el Señor:

Ing. JOSÉ PASCUAL BUIZA VARGAS

Identificado con **DNI 32765256** y Registro **CIP N° 230686**, con domicilio legal en la Manzana C Lote 3 AH Nueva Generación – PJ DOS DE JUNIO-Chimbote, ha prestado Servicios Profesionales como **Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente,** en las siguientes Obras.

Obras:

1. **"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MANZANA E2 LOTE 01 EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO , Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento: Ancash.**

Empresa Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
Plazo de Ejecución : 90 días
Inicio de obra : 01 de Julio del 2,018
Término de Obra : 30 de Septiembre del 2,018

2. **CIMENTACION TANQUE DE ACEITE DE 200 M3. Y CONSTRUCCION CIMENTACION TANQUE DECANTADOR DE 25 TON PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PLANTA PLANTA CHIMBOTE, Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento: ANCASH.**

Empresa Contratante : PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 75 días
Inicio de obra : 10 de Octubre del 2,018
Término de Obra : 20 de Diciembre del 2,018

Urb. Los Cipreces Mz. P - Lt. 1
Nuevo Chimbote
Telf. 043-316991
Cel. 998393211 - 981492237
Email: julioyanguren@yahoo.com
joyangurenjjsac@gmail.com



Constructora e Inmobiliaria JJ S.A.C.

3. **"CONSTRUCCION DE SALA DE ENSAQUE,CONSTRUCCION LOSA DE ALTO TRANSITO,CONSTRUCCION CIMENTACION DE ENFRIADOR,BASES MOLINO SECO,BASES SEPARADORA NX 5540,BASES CENTRIFUGAS ALFA LAVAL AFPX-517,BASES CALDERO PFTA 1200 Y BZASES DE 2 CENTRIFUGAS"**

Empresa Contratante: PESQUERA CENTINELA SAC
Plazo de Ejecución : 150 días
Inicio de obra : 10 de Enero del 2,019
Término de Obra : 15 de Junio del 2,019

4. **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA MUNICIPAL DEL C.P.NEPEÑA,DISTRITO DE NEPEÑA – PROVINCIA DE SANTA - ANCASH.**

Empresa Contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
Plazo de Ejecución : 90 días
Inicio de obra : 01 de Julio del 2,019
Término de Obra : 30 de Septiembre del 2,019

El mencionado profesional, durante su permanencia demostró puntualidad, honestidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Nuevo Chimbote, 2 de Octubre del 2,019

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JJ SAC
Luzmila Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL

Urb. Los Cipreces Mz. P - Lt. 1
Nuevo Chimbote
Telf. 043-316991
Cel. 998393211 - 981492237
Email: julioyanguren@yahoo.com
joyangurenjjsac@gmail.com

INVERSIONES EN SU PUNTO SAC RUC: 20541748882

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Ing. Taber Cadenillas Ortega con DNI: 32855768 GERENTE GENERAL de la contratista INVERSIONES EN SU PUNTO SAC Con RUC: 20541748882

CERTIFICA:

Que el Ing. BUIZA VARGAS JOSE PASCUAL identificado con DNI: 32765256 ha laborado en nuestra empresa como RESIDENTE DE OBRA en la obra "Edificio Shalom" en la ciudad de Chimbote, "durante el periodo comprendido desde el 07/07/2019 hasta el 10/02/2020 demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación con las labores que fueron encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Chimbote, 11 de Febrero del 2020

Ing. CIP. Cadenillas Ortega Taber
ING. INDUSTRIAL
REG. C.I.P. N°147116

Ing. Taber Cadenillas Ortega
Gerente
Inversiones en su Punto SAC

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

"Año de la universalización de la salud"

INGENIEROS PROYECTOS INDUSTRIALES S.A.C.

RUC: 20569270856

CERTTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe. Juan Carlos Jara Orbegoso con DNI 18178046 Gerente General de la Empresa ***JK. INGENIEROS SAC***

CERTIFICA *que JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS con Dni: 32765256 ha laborado en nuestra empresa en calidad de* ***INGENIERO RESIDENTE,*** *en el área de supervisión y calidad en Obras civiles*

Desde de 2 Marzo de 2020 hasta 17 de Agosto de 2020 en los proyectos denominados en: CONSTRUCCION ***DE VIVIENDAS UNIFAMILIAR****.*

Durante el desarrollo de su trabajo a demostrado eficiencia, puntualidad, Honradez y responsabilidad en sus labores encomendadas.

Se expide el presente Certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Cordialmente,

Chimbote, 18 de Agosto del 2020

INGENIEROS PROYECTOS IND. S.A.C.
Juan Carlos Jara Orbegoso
GERENTE GENERAL

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ "C" LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

MCH BIENES RAÍCES S.A.C

Lima, 03 Mayo 2021

CERTIFICADO DE TRABAJO

La **Sra. Monica Aracely Gamboa Medina**, Identificada con DNI Nº 47474876, Gerente General de la Empresa **MCH BIENES RAICES S.A.C**., con RUC: **20605431853.**

CERTIFICA:

Que, el Sr. **JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS**, Identificado con **DNI Nº 32765256**, ha ejercido la función de **SUPERVISOR DE OBRA** en nuestra empresa, participando en la supervisión de la **CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTOS EN LA ALAMEDA LIMA SUR – CHILCA - LIMA**, durante un periodo comprendido de 30 días aplicando desde el **1 de abril hasta el 30 de abril**, demostrando durante su permanencia, puntualidad, responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente

MCH BIENES RAICES S.A.C.
MONICA ARACELY GAMBOA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

Atentamente

DIRECCIÓN: 19 DE MAYO MZ A Lt. 19
DEPARTAMENTO: LIMA
DISTRITO: LOS OLIVOS
CELULAR: 922 917 521

Dirección: A.H Nueva generación - mz C lote 8 - calle marginal - P. J 2 de junio - Chimbote.
Correo: jbuizavargas@gmail.com
CONTACTO : 945232117

DIRECCIÒN: A.H NUEVA GENERACIÒN MZ "C" LOTE 8 - P. J 2 DE JUNIO
CORREO: jbuizavargas@gmail.com
Contacto: 945232117

TELECOMUNICACIONES EDEN S.A.

EDEN EXPRESS

OPERADOR LOGÍSTICO

MENSAJERIA - COURIER Y CARGA

SERVICIO DELIVERY - MASIVOS - VALORADOS - ALMACENAJE - TRAMITE DOCUMENTARIO Y OTROS

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU"

CONSTANCIA

EL GERENTE GENERAL DE EDEN EXPRESS SAC, con RUC N° 20601551421

HACE CONSTAR QUE:

El Ing. JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS, Identificado con DNI N°32765256, a ejercido la función de Ing. SUPERVISOR DE OBRA en la edificación de nuestro local. (04 pisos) Ubicado en la AV. Meiggs N° 2004 Florida Alta.- Chimbote – Santa – Ancash.

Durante el periodo de 01 de marzo al 30 de Noviembre

Demostrando eficiencia, responsabilidad y Honestidad en el desempeño del cargo encomendado. Haciéndose merecedor de nuestro reconocimiento.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 06 de Diciembre del 2021

EDEN EXPRESS S.A.C.
Ing. Peter Cadenillas Ortega
GERENTE GENERAL

Oficina Principal: Av. José Pardo N° 1353 - Chimbote
Central: 043 - 322447 - Cel. 943621745 - Rpm: #287122 - Nextel: 106*8565
E-MAIL: pcadenillas@edenexpress.net | Página Web: www.edenexpress.net

Sucursales:
CASMA : Av. Huarmey Nro. 250
HUARMEY: Av. Grau Nro. 290

Nuevo Chimbote 28 de Marzo 2022

CERTIFICADO DE TRABAJO

SR**. VALERA LIZAMA ANTONIO**, Identificado con **DNI N° 32732265,**
Represente de **CONSORCIO LIBERTADOR**, con RUC: 20608600699.

CERTIFICA

Que el **ING. JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS** Identificado con DNI N° **32765256** y con registro de **CIP N° 230686** ha prestado sus servicios como **ING. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA** en el saldo de obra **-RECUPERACION DE LA LE N° 89541 NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO LOCAL 733894, DEL DISTRITO NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH"** durante un periodo de 3 meses aplicando desde el 24 de diciembre del 2021 hasta el 24 de marzo del 2022, demostrando durante su permanencia, puntualidad, responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que sea conveniente.

Atentamente

CONSORCIO LIBERTADOR
Valera Lizama Juan Anto...
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO FUTURO

CONSORCIO FUTURO

07 de octubre del 2022

CERTIFICADO DE TRABAJO

El **SR. Guillermo Ángel Morales Sunción** con DNI N° 45795684 Representante Común del **Consorcio Futuro,** con Ruc. 20569187363.

CERTIFICA:

Que el **ING. José Pascual Buiza Vargas** Identificado con DNI N° 32765256, ha ejercido la función de **Asistente de Residente de Obra** en nuestra empresa, participando como Asistente en el **Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la av. Fe Y Alegría Calle Los Álamos, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.**
Durante un periodo de 60 días Aplicando del 18 de mayo hasta el 24 de julio demostrando durante su Permanencia, Puntualidad, Responsabilidad, Honestidad y Dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Atentamente.

CONSORCIO FUTURO
Guillermo Ángel Morales Sunción
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO FUTURO
Ing. Danny Illa Sandoval
RESIDENTE DE OBRA

Contratista de Obra:
Residente de obra

CONSORCIO FUTURO
ING. DANNY ILLA SANDOVAL

OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.

CONSTRUCTORA

INGENIEROS
CONTRATISTAS

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Gerente General de la Empresa **OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L**, con RUC Nº 20445575411; integrante del CONSORCIO LACRAMARCA certifica que el Ingeniero:

ING. JOSÉ PASCUAL BUIZA VARGAS

Identificado con **DNI Nº 32765256 y registro CIP Nº 230686**; ha laborado en mi representada, durante el periodo comprendido entre el 11/07/2020 al 10/01/2021, desempeñándose como **VERIFICADOR DE DESCOLMATACIÓN.**

OBRA : **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE PELIGRO EN EL SECTOR LA CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**

INSTITUCIÓN : **GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**

El mencionado profesional, durante su permanencia demostró puntualidad, honestidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Se expide el presente **CERTIFICADO** a solicitud del interesado para los fines y usos que estime conveniente.

Nuevo Chimbote, 22 de enero del 2021

Atentamente,

OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.
Edwar Ivan Bardales Loyaga
GERENTE GENERAL

EDWAR IVAN BARDALES LOYAGA
GERENTE GENERAL
OB INGENIEROS CONTRATISTAS SRL

Urb. Cáceres Aramayo Mz. k' Lt. 22 – Nuevo Chimbote
Telf. (043) 313520 – Cel. (043) 943-639091 – Nextel: 421*7580
E-mail: ob.ingenieros@hotmail.com

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL TERRITORIO AGRÍCOLA DE TUMIPAMPA DEL SECTOR DE NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - I ETAPA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente, certificamos que el ingeniero **José Pascual Buiza Vargas**, identificado con DNI **32765256** y con CIP **23686**, ha laborado en nuestra empresa, el **CONSORCIO TUMIPAMPA**, durante el período comprendido desde el 26 de diciembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023.

El ingeniero José Pascual Buiza Vargas desempeñó sus funciones como **Asistente de Residente** en el marco del proyecto **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL TERRITORIO AGRÍCOLA DE TUMIPAMPA, DEL SECTOR NUEVO KAQUI, DEL DISTRITO DE YAUTÁN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH",** correspondiente a la Primera Etapa de dicho proyecto.

Durante su tiempo de servicio, el Ing. Buiza Vargas demostró un alto nivel de profesionalismo, habilidades técnicas sobresalientes y un compromiso excepcional con las tareas encomendadas. Su contribución fue fundamental para el éxito y avance del proyecto mencionado.

Atentamente,

CONSORCIO TUMIPAMPA
Jose Alberto Alegre Cadillo
REPRESENTANTE COMUN

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chimbote a los 05 días del mes de octubre del 2023, se otorga la constancia de prestación de servicio de la verificación de la Actividad: "LIMPIEZA, DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SANTA, SECTOR SAN GABRIEL DEL C.P. VINZOS, DISTRITO CHIMBOTE, DE PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". El **servicio fue** realizado por el verificador el **ING. JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS**, Habiéndose contratado mediante orden de servicio N.º 1053 2023, indicando lo siguiente:

1. DATOS **GENERALES** DEL **SERVICIO:**
   VERIACAOOR DEL **SERVICIO:** Ing. José Pascual Buiza Vargas
   RUC: 10327652562
   DIRECCION: CAL.MARGINAL MZA. C LOTE 03 AH NUEVA GENERACION ANCASH- SANTA-CHIMBOTE
   ORDEN DE SERVICIO: 1053
   PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIOS
   INICIO DE ACTMDAD: 15 DE MARZO DEL 2023
   TERMINO DE ACTMDAD: 13 DE ABRIL DEL 2023

2. **DESARROLJO DE SERVICIO**
   Actividades ejecutadas al 100%

3. **DATOS DE PAGO POR DESARROLLO DEL SERVICIO**
   RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO: E001-16
   RUC: Nº 10327652562
   IIONTO: '3 **6000** SOLES
   AVANCE: 100.00%
   PENALIDAD APLICABLE: 0.00 SOLES

Por lo tanto, se otorga la Constancia de Prestación de Servicios, para los fines que estime conveniente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
DPTO. TECNICO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS

Ing. Miguel A. Cuyano Loyola
RESPONSABLE DPTO. TEC. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chimbote a los 05 días del mes de octubre del 2023, se otorga la constancia de prestación de servicio de la verificación de la Actividad: **"LIMPIEZA, DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE Y ESPIGON CON ROCA AL VOLTEO EN EL RIO SANTA, SECTOR SAN ISIDRO CURVO DEL C.P. VINZOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. El servicio fue realizado por el verificador el **ING. JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS**, Habiéndose contratado mediante orden de servicio N.º 1073 2023, indicando lo siguiente:

1. **DATOS GENERALES DEL SERVICIO:**
   - **VERIFICADOR DEL SERVICIO:** Ing. José Pascual Buiza Vargas
   - **RUC:** 10327652562
   - **DIRECCION:** CAL.MARGINAL MZA. C LOTE 03 A.H NUEVA GENERACION ANCASH- SANTA-CHIMBOTE
   - **ORDEN DE SERVICIO:** 1073
   - **PLAZO DE EJECUCION:** 30 DIAS CALENDARIOS
   - **INICIO DE ACTIVIDAD:** 15 DE MARZO DEL 2023
   - **TERMINO DE ACTIVIDAD:** 13 DE ABRIL DEL 2023

2. **DESARROLLO DE SERVICIO**
   Actividades ejecutadas al 100%

3. **DATOS DE PAGO POR DESARROLLO DEL SERVICIO**
   - **RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO:** E001-17
   - **RUC:** Nº 10327652562
   - **MONTO:** S/ 6000 SOLES
   - **AVANCE:** 100.00%
   - **PENALIDAD APLICABLE:** 0.00 SOLES

Por lo tanto, se otorga la Constancia de Prestación de Servicios, para los fines que estime conveniente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
OPTO. TECNICO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS
Ing. Miguel A. Luciano Loyola
RESPONSABLE OPTO. TEC. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

El Sub Gerente de Logística y Patrimonio, de la Municipalidad Provincial del Santa quien suscribe.

HACE CONSTAR QUE:

Por la presente, se deja constancia que el señor (a), **BUIZA VARGAS JOSE PASCUAL**, identificado con **DNI N°32765256**, ha atendido y/o ha prestado servicios para el Dpto. Técnico de Mantenimiento de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa, según el detalle siguiente:

N° ORDEN DE SERVICO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO
2027-2023	CONTRATACION POR EL SERVICIO DE VERIFICACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE, AGUAS ABAJO DEL DREN CASCAJAL A LA ALTURA DEL PUENTE DE INGRESO DEL C.P CASCAJAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	16/11/2023	27/12/2023	6,000.00	6,000.00

Realizando las actividades y tareas en conformidad a sus términos de referencias, por cuanto se expide la presente constancia, a solicitud de la parte interesada para los fines que estime pertinentes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CPC. Adrián Benito Mejía Morales
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

Chimbote, 31 de enero de 2024

CC.
Archivo.
SGLyP.

JR. ENRIQUE PALACIOS N° 341 – 343 ☎ 321331 – 346946 CHIMBOTE -PERU

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117

JOSE PASCUAL BUIZA VARGAS
INGENIERO CIVIL C.I.P N º 230686

DIRECCIÒN : A.H NUEVA GENERACIÒN MZ “C” LOTE 3 – P.J 2 DE JUNIO
CORREO : jbuizavargas@gmail.com CONTACTO : 945232117