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Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.
Domicilio: CAL. LAS MALVAS NRO. 244 DPTO 402 URB. SANTA EDELMIRA LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA
Teléfono/Fax: 965380418
Contacto: GERENTE GENERAL - CARRANZA CARRUITERO ARLENE JOSEFINA
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA:
U/M CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total
SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SP A21y A22 (Puesto en acopio)
1 Distancia en (km) inistro de Roca
11 m3 54,342.29 SUMINISTRO DE ROCA Puesto en acopio 88.58 4,813,548.17
2 Transporte de Roca
2.1 m3 km Transporte de Roca para Dist <1Km
2.1 m3 km 54,342.29 28.1 Transporte de Roca para Dist >1Km 6.28 9,587,158.68
14,400,706.85

SUB TOTAL

2,592,127.23

16,992,834.08

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO FACTURA A 15 DIAS FACTURA A 15 DIAS
MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO HASTA 10% DEL MONTO DEL HASTA 10% DEL MONTO DEL SUBCONTRATO
SUBCONTRATO
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MESES) 120 DIAS 120 DIAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) S| N
MODALIDA DE CONTRATACION PRECIOS UNITARIOS PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO SUMINISTRO




