
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

EQUIPORC S.R.L.

PSJ. LOS PINOS 105 - CAJAMARCA

76-603363 / 76-636903 / 976388766 / 997508826

JOSÉ AYAY ZAMBRANO

ITEM U/M CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ 61,750.25

1.1 2,068.31

1.1.1 M3               32.53 36.49 1,187.02

1.1.2 M2             117.14 2.93 343.22

1.1.3 M2               90.13 1.66 149.62

1.1.4 M2               90.13 1.33 119.87

1.1.5 M2               90.13 0.63 56.78

1.1.6 M3                 3.25 65.17 211.80

1.2 800.53

1.2.1 UND                 1.00 6.29 6.29

1.2.3 UND                 3.00 6.29 18.87

1.2.4 UND                 3.00 6.29 18.87

1.2.6 UND             120.00 4.22 506.40

1.2.7 UND             205.00 1.22 250.10

1.3 57.61

1.3.1 UND                 1.00 6.29 6.29

1.3.3 UND                 1.00 6.29 6.29

1.3.4 UND                 1.00 6.29 6.29

1.3.6 UND                 6.00 4.22 25.32

1.3.7 UND               11.00 1.22 13.42

1.4 3,048.00

1.4.1 GLB                 1.00 3,048.00 3,048.00

1.5 1,062.23

1.5.1 UND               25.00 13.25 331.25

1.5.2 UND                 1.00 48.54 48.54

1.5.3 UND                 1.00 27.53 27.53

1.5.4 UND                 1.00 180.00 180.00

1.5.5 UND                 1.00 180.00 180.00

1.5.6 UND               18.00 5.08 91.44

1.5.7 UND                 1.00 8.47 8.47

1.5.8 UND                 1.00 195.00 195.00

1.6 490.50

1.6.1 UND                 2.00 9.81 19.62

1.6.3 UND                 4.00 9.81 39.24

1.6.4 UND                 4.00 9.81 39.24

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

AZUFRE SACO 25kg

YESO SACO 40kg

NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

TUTORES EUCALIPTO 2.5m

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

RV.00

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Razon Social:

Fecha de
versión

MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

FECHA LIMITE
ENTREGA 
OFERTA:

22/04/2023

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto:

DESCRIPCION

SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN

OBRAS PRELIMINARES

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN

DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO

RASTRILLADO DEL TERRENO

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TRANSPORTE

Flete transporte terrestre para especies vegetales

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

COMPOST SACO 35kg

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y 

excavación)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)



1.6.6 UND             126.00 1.64 206.64

1.6.7 UND             216.00 0.86 185.76

1.7 397.88

1.7.1 UND                 7.00 56.84 397.88

1.8 32,808.54

1.8.1 MESES                 3.00 10,936.18 32,808.54

1.9 21,016.65

1.9.1 MESES                 3.00 7,005.55 21,016.65

2 SUBPROYECTO A2 - PAMPA DURA 44,856.28

2.1 1,934.80

2.1.1 M3               30.32 36.49 1,106.38

2.1.2 M2             106.58 2.93 312.28

2.1.3 M2               88.03 1.66 146.13

2.1.4 M2               88.03 1.33 117.08

2.1.5 M2               88.03 0.63 55.46

2.1.6 M3                 3.03 65.17 197.47

2.2 683.60

2.2.1 UND                 1.00 6.29 6.29

2.2.3 UND                 2.00 6.29 12.58

2.2.4 UND                 3.00 6.29 18.87

2.2.6 UND               88.00 4.22 371.36

2.2.7 UND             225.00 1.22 274.50

2.3 54.61

2.3.1 UND                 1.00 6.29 6.29

2.3.3 UND                 1.00 6.29 6.29

2.3.4 UND                 1.00 6.29 6.29

2.3.6 UND                 5.00 4.22 21.10

2.3.7 UND               12.00 1.22 14.64

2.4 3,112.00

2.4.1 GLB                 1.00 3,112.00 3,112.00

2.5 1,264.07

2.5.1 UND               41.00 13.25 543.25

2.5.2 UND                 1.00 48.54 48.54

2.5.3 UND                 1.00 27.53 27.53

2.5.4 UND                 1.00 180.00 180.00

2.5.5 UND                 1.00 180.00 180.00

2.5.6 UND               16.00 5.08 81.28

2.5.7 UND                 1.00 8.47 8.47

2.5.8 UND                 1.00 195.00 195.00

2.6 444.63

2.6.1 UND                 2.00 9.81 19.62

2.6.3 UND                 3.00 9.81 29.43

2.6.4 UND                 4.00 9.81 39.24

2.6.6 UND               93.00 1.64 152.52

2.6.7 UND             237.00 0.86 203.82ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y 

excavación)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

Flete transporte terrestre para especies vegetales

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

COMPOST SACO 35kg

AZUFRE SACO 25kg

YESO SACO 40kg

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

TRANSPORTE

ADQUISICION RECALCE  (Se coscidera el 5%)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

TUTORES EUCALIPTO 2.5m

MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN

DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

RASTRILLADO DEL TERRENO

TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

OBRAS PRELIMINARES

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 

contraincendio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 

FERTILIZACION + RIEGO



2.7 341.04

2.7.1 UND                 6.00 56.84 341.04

2.8 16,004.88

2.8.1 MESES                 3.00 5,334.96 16,004.88

2.9 21,016.65

2.9.1 MESES                 3.00 7,005.55 21,016.65

3 SUBPROYECTO A2 - TANGAY 40,722.75

3.1 536.84

3.1.1 M3                 7.66 36.49 279.51

3.1.2 M2               39.18 2.93 114.80

3.1.3 M2               25.51 1.66 42.35

3.1.4 M2               25.51 1.33 33.93

3.1.5 M2               25.51 0.63 16.07

3.1.6 M3                 0.77 65.17 50.18

3.2 36.41

3.2.3 UND                 2.00 6.29 12.58

3.2.4 UND                 1.00 6.29 6.29

3.2.6 UND                 3.00 4.22 12.66

3.2.7 UND                 4.00 1.22 4.88

3.3 18.02

3.3.3 UND                 1.00 6.29 6.29

3.3.4 UND                 1.00 6.29 6.29

3.3.6 UND                 1.00 4.22 4.22

3.3.7 UND                 1.00 1.22 1.22

3.4 2,250.00

3.4.1 GLB                 1.00 2,250.00 2,250.00

3.5 686.36

3.5.1 UND                 2.00 13.25 26.50

3.5.2 UND                 1.00 48.54 48.54

3.5.3 UND                 1.00 27.53 27.53

3.5.4 UND                 1.00 180.00 180.00

3.5.5 UND                 1.00 180.00 180.00

3.5.6 UND                 4.00 5.08 20.32

3.5.7 UND                 1.00 8.47 8.47

3.5.8 UND                 1.00 195.00 195.00

3.6 59.91

3.6.3 UND                 3.00 9.81 29.43

3.6.4 UND                 2.00 9.81 19.62

3.6.6 UND                 4.00 1.64 6.56

3.6.7 UND                 5.00 0.86 4.30

3.7 113.68

3.7.1 UND                 2.00 56.84 113.68

3.8 16,004.88

3.8.1 MESES                 3.00 5,334.96 16,004.88

3.9 21,016.65

OBRAS PRELIMINARES

MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN

DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

RASTRILLADO DEL TERRENO

TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO

RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y 

excavación)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 

contraincendio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 

FERTILIZACION + RIEGO

Flete transporte terrestre para especies vegetales

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

COMPOST SACO 35kg

AZUFRE SACO 25kg

YESO SACO 40kg

NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

TUTORES EUCALIPTO 2.5m

SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 

contraincendio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

TRANSPORTE

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)



3.9.1 MESES                 3.00 7,005.55 21,016.65

4 SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO 1,346,279.25

4.1 372,760.79

4.1.2 M2          7,591.46 2.93 22,242.98

4.1.3 M2        65,308.53 1.66 108,412.16

4.1.4 M2        65,308.53 1.33 86,860.34

4.1.5 M2        65,308.53 0.63 41,144.37

4.1.6 M3          1,750.82 65.17 114,100.94

4.22 346,092.16

4.2.1 UND               28.00 6.29 176.12

4.2.2 UND               98.00 6.29 616.42

4.2.3 UND               85.00 6.29 534.65

4.2.4 UND             207.00 6.29 1,302.03

4.2.5 UND          7,816.00 6.29 49,162.64

4.2.7 UND        13,165.00 1.22 16,061.30

4.2.8 UND      159,660.00 0.72 114,955.20

4.2.9 UND        28,868.00 2.15 62,066.20

4.2.10 UND        18,744.00 4.24 79,474.56

4.2.11 UND        18,744.00 1.16 21,743.04

4.3 17,325.60

4.3.1 UND                 2.00 6.29 12.58

4.3.2 UND                 5.00 6.29 31.45

4.3.3 UND                 5.00 6.29 31.45

4.3.4 UND               11.00 6.29 69.19

4.3.5 UND             391.00 6.29 2,459.39

4.3.7 UND             659.00 1.22 803.98

4.3.8 UND          7,983.00 0.72 5,747.76

4.3.9 UND          1,444.00 2.15 3,104.60

4.3.10 UND             938.00 4.24 3,977.12

4.3.11 UND             938.00 1.16 1,088.08

4.4 34,359.00

4.4.1 GLB                 1.00 34,359.00 34,359.00

4.5 151,541.16

4.5.1 UND          7,936.00 13.25 105,152.00

4.5.2 UND             149.00 48.54 7,232.46

4.5.3 UND             307.00 27.53 8,451.71

4.5.4 UND               11.00 180.00 1,980.00

4.5.5 UND             144.00 180.00 25,920.00

4.5.6 UND             422.00 5.08 2,143.76

4.5.7 UND                 9.00 8.47 76.23

4.5.8 UND                 3.00 195.00 585.00

4.6 282,209.83

4.6.1 UND               30.00 9.81 294.30

4.6.2 UND             103.00 9.81 1,010.43

4.6.3 UND               90.00 9.81 882.90

MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 

FERTILIZACION + RIEGO

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

TUTORES EUCALIPTO 2.5m

SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y 

excavación)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

COMPOST SACO 35kg

AZUFRE SACO 25kg

YESO SACO 40kg

NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)

TRANSPORTE

Flete transporte terrestre para especies vegetales

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)

SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)

SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)

BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)

SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)

SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)

BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)

RASTRILLADO DEL TERRENO

TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO

RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBRAS PRELIMINARES

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN

DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES



4.6.4 UND             218.00 4.91 1,070.38

4.6.5 UND          8,207.00 3.26 26,754.82

4.6.7 UND        13,824.00 0.86 11,888.64

4.6.8 UND      167,643.00 0.86 144,172.98

4.6.9 UND        30,312.00 0.36 10,912.32

4.6.10 UND        19,682.00 0.82 16,139.24

4.6.11 UND        19,682.00 3.51 69,083.82

4.7 11,993.24

4.7.1 UND             211.00 56.84 11,993.24

4.8 67,071.96

4.8.1 MESES                 3.00 22,357.32 67,071.96

4.9 62,925.51

4.9.1 MESES                 3.00 20,975.17 62,925.51

5 SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO 1,416,296.02

5.1 422,732.63

5.1.2 M2        12,178.22 2.93 35,682.18

5.1.3 M2        72,225.45 1.66 119,894.25

5.1.4 M2        72,225.45 1.33 96,059.85

5.1.5 M2        72,225.45 0.63 45,502.03

5.1.6 M3          1,927.18 65.17 125,594.32

5.2 344,663.50

5.2.1 UND               24.00 6.29 150.96

5.2.2 UND             146.00 6.29 918.34

5.2.3 UND             178.00 6.29 1,119.62

5.2.4 UND             350.00 6.29 2,201.50

5.2.5 UND        19,942.00 6.29 125,435.18

5.2.6 UND      101,048.00 0.65 65,681.20

5.2.7 UND        29,724.00 1.22 36,263.28

5.2.8 UND        77,642.00 0.72 55,902.24

5.2.9 UND        14,496.00 2.15 31,166.40

5.2.10 UND          2,904.00 4.24 12,312.96

5.2.11 UND          2,904.00 1.16 3,368.64

5.2.12 UND          4,569.00 2.22 10,143.18

5.3 17,260.03

5.3.1 UND                 2.00 6.29 12.58

5.3.2 UND                 8.00 6.29 50.32

5.3.3 UND                 9.00 6.29 56.61

5.3.4 UND               18.00 6.29 113.22

5.3.5 UND             998.00 6.29 6,277.42

5.3.6 UND          5,053.00 0.65 3,284.45

5.3.7 UND          1,487.00 1.22 1,814.14

5.3.8 UND          3,883.00 0.72 2,795.76

5.3.9 UND             725.00 2.15 1,558.75

5.3.10 UND             146.00 4.24 619.04

5.3.11 UND             146.00 1.16 169.36

Batis Maritima VIDRIO (h:0.15m)

Encelia canescen GIRASOL SILVESTRE (h:0.20 a 0.30m)

DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

RASTRILLADO DEL TERRENO

TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO

RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 

contraincendio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 

FERTILIZACION + RIEGO

OBRAS PRELIMINARES

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

Phyla nodiflora LIPPIA (h:0.15m)

Acacia macracantha FAIQUE (h:0.80 a 1.50m)

Parkinsonia aculeata AZOTE DE CRISTO (h:0.80 a 1.50m)

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav  PAJARO BOBO (h:0.80 a 1.50m)

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN

Sesuvium portulacastrum PORTULACA (h:0.15m)

Scirpus californicus ENEA (h:0.50m)

Scirpus conglomeratus JUNCO (h:0.50m)

Prosopis pallida Kunth ALGARROBO (h:0.80a 1.50m)

Acacia macracantha FAIQUE (h:0.80 a 1.50m)

Parkinsonia aculeata AZOTE DE CRISTO (h:0.80 a 1.50m)

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav  PAJARO BOBO (h:0.80 a 1.50m)

Baccharis salicifolia CHILCA (h:0.80 a 1.50m)

Baccharis salicifolia CHILCA (h:0.80 a 1.50m)

Batis Maritima VIDRIO (h:0.15m)

Encelia canescen GIRASOL SILVESTRE (h:0.20 a 0.30m)

Phyla nodiflora LIPPIA (h:0.15m)

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)

Sesuvium portulacastrum PORTULACA (h:0.15m)

Scirpus californicus ENEA (h:0.50m)

Scirpus conglomeratus JUNCO (h:0.50m)

Paspalum vaginatum GRAMA DE AGUA (h:0.15m)

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

Prosopis pallida Kunth ALGARROBO (h:0.80a 1.50m)

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)

SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)

SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)

TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)

BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)



5.3.12 UND             229.00 2.22 508.38

5.4 10,527.00

5.4.1 GLB                 1.00 10,527.00 10,527.00

5.5 243,171.66

5.5.1 UND        14,031.00 13.25 185,910.75

5.5.2 UND             180.00 48.54 8,737.20

5.5.3 UND             366.00 27.53 10,075.98

5.5.4 UND               26.00 180.00 4,680.00

5.5.5 UND             164.00 180.00 29,520.00

5.5.6 UND             696.00 5.08 3,535.68

5.5.7 UND               15.00 8.47 127.05

5.5.8 UND                 3.00 195.00 585.00

5.6 231,777.15

5.6.1 UND               26.00 9.81 255.06

5.6.2 UND             154.00 9.81 1,510.74

5.6.3 UND             187.00 9.81 1,834.47

5.6.4 UND             368.00 4.91 1,806.88

5.6.5 UND        20,940.00 3.26 68,264.40

5.6.6 UND      106,101.00 0.36 38,196.36

5.6.7 UND        31,211.00 0.86 26,841.46

5.6.8 UND        81,525.00 0.86 70,111.50

5.6.9 UND        15,221.00 0.36 5,479.56

5.6.10 UND          3,050.00 0.82 2,501.00

5.6.11 UND          3,050.00 3.51 10,705.50

5.6.12 UND          4,798.00 0.89 4,270.22

5.7 19,780.32

5.7.1 UND             348.00 56.84 19,780.32

5.8 67,458.60

5.8.1 MESES                 3.00 22,486.20 67,458.60

5.9 58,925.13

5.9.1 MESES                 3.00 19,641.71 58,925.13

6 SUBPROYECTO A3 - PUENTE CHACHAPOYAS 67,796.32

6.1 2,027.79

6.1.1 M3               34.40 36.49 1,255.26

6.1.2 M2             102.15 2.93 299.30

6.1.3 M2               68.80 1.66 114.21

6.1.4 M2               68.80 1.33 91.50

6.1.5 M2               68.80 0.63 43.34

6.1.6 M3                 3.44 65.17 224.18

6.2 856.77

6.2.1 UND                 1.00 6.29 6.29

6.2.3 UND                 1.00 6.29 6.29

6.2.4 UND                 1.00 6.29 6.29

6.2.6 UND             139.00 4.22 586.58

6.2.7 UND             206.00 1.22 251.32

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO

RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN

DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

RASTRILLADO DEL TERRENO

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav  PAJARO BOBO (h:0.80 a 1.50m)

Baccharis salicifolia CHILCA (h:0.80 a 1.50m)

NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

TUTORES EUCALIPTO 2.5m

SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y 

excavación)

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

COMPOST SACO 35kg

AZUFRE SACO 25kg

YESO SACO 40kg

NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

OBRAS PRELIMINARES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 

FERTILIZACION + RIEGO

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 

contraincendio

Batis Maritima VIDRIO (h:0.15m)

Encelia canescen GIRASOL SILVESTRE (h:0.20 a 0.30m)

Phyla nodiflora LIPPIA (h:0.15m)

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

Sesuvium portulacastrum PORTULACA (h:0.15m)

Scirpus californicus ENEA (h:0.50m)

Scirpus conglomeratus JUNCO (h:0.50m)

Paspalum vaginatum GRAMA DE AGUA (h:0.15m)

Prosopis pallida Kunth ALGARROBO (h:0.80a 1.50m)

Acacia macracantha FAIQUE (h:0.80 a 1.50m)

Parkinsonia aculeata AZOTE DE CRISTO (h:0.80 a 1.50m)

TRANSPORTE

Flete transporte terrestre para especies vegetales

Paspalum vaginatum GRAMA DE AGUA (h:0.15m)



6.3 61.83

6.3.1 UND                 1.00 6.29 6.29

6.3.3 UND                 1.00 6.29 6.29

6.3.4 UND                 1.00 6.29 6.29

6.3.6 UND                 7.00 4.22 29.54

6.3.7 UND               11.00 1.22 13.42

6.4 9,381.00

6.4.1 GLB                 1.00 9,381.00 9,381.00

6.5 1,101.98

6.5.1 UND               28.00 13.25 371.00

6.5.2 UND                 1.00 48.54 48.54

6.5.3 UND                 1.00 27.53 27.53

6.5.4 UND                 1.00 180.00 180.00

6.5.5 UND                 1.00 180.00 180.00

6.5.6 UND               18.00 5.08 91.44

6.5.7 UND                 1.00 8.47 8.47

6.5.8 UND                 1.00 195.00 195.00

6.6 484.92

6.6.1 UND                 2.00 9.81 19.62

6.6.2 UND                 2.00 9.81 19.62

6.6.3 UND                 2.00 9.81 19.62

6.6.4 UND             146.00 1.64 239.44

6.6.5 UND             217.00 0.86 186.62

6.7 56.84

6.7.1 UND                 1.00 56.84 56.84

6.8 32,808.54

6.8.1 MESES                 3.00 10,936.18 32,808.54

6.9 21,016.65

6.9.1 MESES                 3.00 7,005.55 21,016.65

2,977,700.87

GLB                     1.00 20.02% 596,194.34

GLB                     1.00 8.00% 238,216.07

3,812,111.28

18% 686,180.03

4,498,291.32

MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 

FERTILIZACION + RIEGO

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

YESO SACO 40kg

NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

TUTORES EUCALIPTO 2.5m

SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

TRANSPORTE

Flete transporte terrestre para especies vegetales

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

COMPOST SACO 35kg

AZUFRE SACO 25kg

Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 

contraincendio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y 

excavación)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS

SOLES

5%

9.93 meses = 302 días

SI

SI

PRECIOS UNITARIOS

UTILIDAD

GASTO GENERAL

SUB TOTAL

IGV

COSTO DIRECTO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

IMPORTE TOTAL

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MESES)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

MONEDA

RETENCION POR GARANTIA (5%)

OFERTADO


