
Presupuesto
Proyecto REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RÍO LACRAMARCA 

CHIMBOTE

Cliente OHLA

Ubicación CHIMBOTE - SANTA - ANCASH Costo a : Enero - 2024

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca

01 Estudio definitivo Subproyecto A2 - Río Lacramarca 24,489.04              

01.01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO P56 GLB 1.00                24,489.04    24,489.04              

Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca

02 REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUB PROYECTO A2 - RIO LACRAMARCA 2,364,552.07         

02.01 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 80,694.82              

02.01.01 Seguridad, Higiene Ocupacional, Mitigacion de Impactos Amb glb 1.00                50,694.82    50,694.82              

02.01.02 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinarias y Equipos - Lín glb 1.00                30,000.00    30,000.00              

02.02 LINEAS DE AGUA POTABLE IMPULSION Y ADUCCION 38,191.30              

02.02.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 38,191.30              

02.02.01.01 Cartel de obra 2.40mx3.60m Inc. colocacion UND 1.00                1,179.47      1,179.47                

02.02.01.02 Oficina, Alamacen y Caseta de guardiania mes 4.00                1,000.00      4,000.00                

02.02.01.03 Baños Quimicos Portatiles para el Personal de Obra GLB 1.00                1,600.00      1,600.00                

02.02.01.04 Servicio de energia electrica para la construccion mes 4.00                500.00         2,000.00                

02.02.01.05 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes c km 0.30                620.63         186.19                   

02.02.01.06 Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación km 0.30                272.14         81.64                     

02.02.01.07 Cerco Provisional de Obra M2 65.00              176.54         11,475.10              

02.02.01.08 Comedor Provisional para Obreros GLB 1.00                216.38         216.38                   

02.02.01.09 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación y m 304.00            1.79             544.16                   

02.02.01.10 Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de segurid m 608.00            1.08             656.64                   

02.02.01.11 Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (p und 4.00                511.82         2,047.28                

02.02.01.12 Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (p und 2.00                3,921.78      7,843.56                

02.02.01.13 Cono fibra de vidrio fosforescente p/desvio de transito s/d und 16.00              24.50           392.00                   

02.02.01.14 Tranquera tipo baranda de 2.40m x 1.20m p/señalizacion und 8.00                180.47         1,443.76                

02.02.01.15 Letrero metalico 0.60x0.60m s/poste p/desvio transito (pr und 8.00                383.96         3,071.68                

02.02.01.16 Proteccion de interferencias,cables electricos,postes de a und 8.00                181.68         1,453.44                

02.03 LINEA DE IMPULSION POZO N° 18 Y 19 - DN 400 mm PN 16 101,681.62            

02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,463.52              

02.03.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL D m 76.00              16.11           1,224.36                

02.03.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR D m 76.00              53.12           4,037.12                

02.03.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB m 76.00              2.72             206.72                   

02.03.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO P m 76.00              8.96             680.96                   

02.03.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL D m 76.00              64.12           4,873.12                

02.03.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURAD m 76.00              72.81           5,533.56                

02.03.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS P m2 456.00            20.31           9,261.36                

02.03.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.03.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 4 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 33,173.24              

02.03.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              399.97         30,397.72              

02.03.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              30.70           2,333.20                

02.03.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A m 76.00              5.82             442.32                   

02.03.03 ACCESORIOS 40,044.86              

02.03.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 20,625.70              

02.03.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 500 PN 16 und 4.00                2,198.71      8,794.84                

02.03.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE und 2.00                5,915.43      11,830.86              

02.03.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 17,802.36              

02.03.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 50 und 6.00                195.01         1,170.06                

02.03.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA und 2.00                8,316.15      16,632.30              

02.03.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1,616.80                

02.03.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 16.00              40.57           649.12                   

02.03.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PRO und 12.00              80.64           967.68                   
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02.04 LINEA DE IMPULSION N° 20 - DN 315 mm PN 16 91,494.56              

02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,463.52              

02.04.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL D m 76.00              16.11           1,224.36                

02.04.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR D m 76.00              53.12           4,037.12                

02.04.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB m 76.00              2.72             206.72                   

02.04.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO P m 76.00              8.96             680.96                   

02.04.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL D m 76.00              64.12           4,873.12                

02.04.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURAD m 76.00              72.81           5,533.56                

02.04.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS P m2 456.00            20.31           9,261.36                

02.04.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.04.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 4 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 27,128.96              

02.04.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              320.82         24,382.32              

02.04.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              30.51           2,318.76                

02.04.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A m 76.00              5.63             427.88                   

02.04.03 ACCESORIOS 35,902.08              

02.04.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 16,503.92              

02.04.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 400 PN 16 und 4.00                1,759.81      7,039.24                

02.04.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE und 2.00                4,732.34      9,464.68                

02.04.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 17,781.36              

02.04.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 40 und 6.00                191.51         1,149.06                

02.04.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA und 2.00                8,316.15      16,632.30              

02.04.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1,616.80                

02.04.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 16.00              40.57           649.12                   

02.04.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PRO und 12.00              80.64           967.68                   

02.05 LINEA DE IMPULSION POZO N° 21 - DN 400 mm PN 16 91,494.56              

02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,463.52              

02.05.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL D m 76.00              16.11           1,224.36                

02.05.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR D m 76.00              53.12           4,037.12                

02.05.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB m 76.00              2.72             206.72                   

02.05.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO P m 76.00              8.96             680.96                   

02.05.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL D m 76.00              64.12           4,873.12                

02.05.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURAD m 76.00              72.81           5,533.56                

02.05.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS P m2 456.00            20.31           9,261.36                

02.05.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.05.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 4 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 27,128.96              

02.05.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              320.82         24,382.32              

02.05.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              30.51           2,318.76                

02.05.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A m 76.00              5.63             427.88                   

02.05.03 ACCESORIOS 35,902.08              

02.05.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 16,503.92              

02.05.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 400 PN 16 und 4.00                1,759.81      7,039.24                

02.05.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE und 2.00                4,732.34      9,464.68                

02.05.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 17,781.36              

02.05.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 40 und 6.00                191.51         1,149.06                

02.05.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA und 2.00                8,316.15      16,632.30              

02.05.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1,616.80                

02.05.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 16.00              40.57           649.12                   

02.05.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PRO und 12.00              80.64           967.68                   

02.06 Linea de Aduccion del R III B a los 08 PP. JJ. - DN 315 mm PN 16 125,779.84            

02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,463.52              

02.06.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL D m 76.00              16.11           1,224.36                

02.06.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR D m 76.00              53.12           4,037.12                
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02.06.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB m 76.00              2.72             206.72                   

02.06.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO P m 76.00              8.96             680.96                   

02.06.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL D m 76.00              64.12           4,873.12                

02.06.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURAD m 76.00              72.81           5,533.56                

02.06.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS P m2 456.00            20.31           9,261.36                

02.06.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.06.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 4 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 27,128.96              

02.06.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              320.82         24,382.32              

02.06.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              30.51           2,318.76                

02.06.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A m 76.00              5.63             427.88                   

02.06.03 ACCESORIOS 70,187.36              

02.06.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 33,007.84              

02.06.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 400 PN 16 und 8.00                1,759.81      14,078.48              

02.06.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE und 4.00                4,732.34      18,929.36              

02.06.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 35,562.72              

02.06.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 40 und 12.00              191.51         2,298.12                

02.06.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA und 4.00                8,316.15      33,264.60              

02.06.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1,616.80                

02.06.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 16.00              40.57           649.12                   

02.06.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PRO und 12.00              80.64           967.68                   

02.07 Linea de Aduccion del R III a los sectores 3-4-5 - DN 700 mm PN 16 228,834.88            

02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,463.52              

02.07.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL D m 76.00              16.11           1,224.36                

02.07.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR D m 76.00              53.12           4,037.12                

02.07.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB m 76.00              2.72             206.72                   

02.07.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO P m 76.00              8.96             680.96                   

02.07.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL D m 76.00              64.12           4,873.12                

02.07.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURAD m 76.00              72.81           5,533.56                

02.07.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS P m2 456.00            20.31           9,261.36                

02.07.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.07.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 4 m 76.00              17.41           1,323.16                

02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 166,048.60            

02.07.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              1,493.07      113,473.32            

02.07.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN m 76.00              31.07           2,361.32                

02.07.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A m 76.00              660.71         50,213.96              

02.07.03 ACCESORIOS 34,322.76              

02.07.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 14,756.60              

02.07.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 800 PN 16 und 4.00                376.51         1,506.04                

02.07.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE und 2.00                6,625.28      13,250.56              

02.07.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 17,949.36              

02.07.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 70 und 6.00                219.51         1,317.06                

02.07.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA und 2.00                8,316.15      16,632.30              

02.07.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1,616.80                

02.07.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 16.00              40.57           649.12                   

02.07.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PRO und 12.00              80.64           967.68                   

02.08 PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 1 AL 05 -DN 315 mm A 700 mm PVC 1,606,380.49         

02.08.01 CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA CINCO TUBERIAS) 1,606,380.49         

02.08.01.01 ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE 5,941.20                

02.08.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,941.20                

02.08.01.01.01 EXCAVACIONES - CORTE EN TERRAPLEN E m3 120.00            14.61           1,753.20                

02.08.01.01.01 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZO m3 120.00            15.30           1,836.00                

02.08.01.01.01 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MAT m3 120.00            19.60           2,352.00                

02.08.01.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA 125,188.38            

P.3/4

lenovo
Sello



Presupuesto
Proyecto REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RÍO LACRAMARCA 

CHIMBOTE

Cliente OHLA

Ubicación CHIMBOTE - SANTA - ANCASH Costo a : Enero - 2024

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

02.08.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 19,086.30              

02.08.01.02.01 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 5.00                2,472.66      12,363.30              

02.08.01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 900.00            7.47             6,723.00                

02.08.01.02.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 106,102.08            

02.08.01.02.02 CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m m2 1,824.00         11.59           21,140.16              

02.08.01.02.02 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZO m3 1,824.00         46.58           84,961.92              

02.08.01.03 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA 122,805.36            

02.08.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 16,703.28              

02.08.01.03.01 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 4.00                2,472.66      9,890.64                

02.08.01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 912.00            7.47             6,812.64                

02.08.01.03.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 106,102.08            

02.08.01.03.02 CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m m2 1,824.00         11.59           21,140.16              

02.08.01.03.02 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZO m3 1,824.00         46.58           84,961.92              

02.08.01.04 PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE 1,352,445.55         

02.08.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 352,432.37            

02.08.01.04.01 EXCAVACIONES EN TERR. SEMIROCA SAT m3 2,685.38         35.75           96,002.34              

02.08.01.04.01 ACARREO Y ACOMODO DE DESMONTE EN m3 3,490.99         28.22           98,515.74              

02.08.01.04.01 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO SEM m3 2,301.68         41.69           95,957.04              

02.08.01.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  E m3 2,152.80         16.74           36,037.87              

02.08.01.04.01 RELENO DE ARENA m3 296.12            87.53           25,919.38              

02.08.01.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 46,913.53              

02.08.01.04.02 CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADO m3 155.24            302.20         46,913.53              

02.08.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 951,152.29            

02.08.01.04.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/C m3 828.00            481.77         398,905.56            

02.08.01.04.03 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MAD m2 480.00            68.27           32,769.60              

02.08.01.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ZAPA kg 18,126.48       4.90             88,819.75              

02.08.01.04.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 KG/C m3 146.24            483.64         70,727.51              

02.08.01.04.03 ENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 825.00            74.60           61,545.00              

02.08.01.04.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REF kg 9,086.96         5.21             47,343.06              

02.08.01.04.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG(C m3 202.52            482.97         97,811.08              

02.08.01.04.03 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MAD m2 180.00            74.92           13,485.60              

02.08.01.04.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA MAC kg 8,459.88         4.76             40,269.03              

02.08.01.04.03 CURADO DE CONCRETO SUPERFICIAL m2 1,485.00         3.87             5,746.95                

02.08.01.04.03 ADITIVO DESMOLDEADOR PARA ENCOFRA m2 1,485.00         7.67             11,389.95              

02.08.01.04.03 BOMBEO PERMANENTE DE NAPA FREÁTIC h 960.00            85.77           82,339.20              

02.08.01.04.04 PRUEBAS DE CALIDAD 1,947.36                

02.08.01.04.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRU und 48.00              40.57           1,947.36                

COSTO DIRECTO 2,389,041.11   

GASTOS GENERALES 10 % 238,904.11      

UTILIDAD 5 % 119,452.06      

COSTO PARCIAL 2,747,397.28   

I.G.V. 18 % 494,531.51      

COSTO TOTAL 3,241,928.79   

Son : TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 79/100 NUEVOS SOLES
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