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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer  la  invitación a su empresa o consorcio, a  licitar  la construcción de 
obras que forman parte del Paquete R‐07 Defensas Ribereñas del río Lacramarca, por lo que, su empresa o 
consorcio, deberá de tomar especial atención a los documentos contenidos en este documento, los cuales, 
brindan información y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitación. 

Esta etapa  tiene por  finalidad, elegir entre  los postores,  la mejor propuesta  técnico‐económica, para  la 

contratación del SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  

2. ANTECEDENTES 

Obrascon Huarte  Lain  S.A.  Sucursal del Perú  (en Adelante OHLA) ha  sido adjudicatario por parte de  la 
Autoridad de  la Reconstrucción  con Cambios  (en adelante ARCC) del proyecto denominado:  “Defensas 
ribereñas del río Lacramarca (Paquete R‐07)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los permisos 
necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la construcción de las 
soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables redactados por encargo del 

PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO  ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 

“Creación  del  Servicio  de  Protección  del  Río  Lacramarca,  vulnerables  ante 
Peligros de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres 
del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con 
CUI 2499818 

 
El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote 
en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre los 0 a 1,048 msnm. 

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business Inteligence 
S.A.  Sucursal  Perú  (en  adelante  Airtificial),  y  está  orientado  a  proteger  de  manera  segura  de  las 
inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 
Tomando en  cuenta  las  condiciones de  sitio, el plazo  contractual,  la época  lluviosa y de estiaje del  río 
Lacramarca, se plantea  la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación Fast Track, es un 
sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan casi en forma paralela 
superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de Ingeniería (Diseño), Procura y Construcción. 

El presente documento establece correctamente los Términos de Referencia para solicitar cotizaciones a 
los postores por el “SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS” el que tiene como alcance general, realizar todas 
las actividades y procesos necesarios y suficientes para ejecutar una correcta gestión de residuos siguiendo 
todas las normas y lineamientos descritos en el presente documento. 
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3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, la cual regirá también en la etapa que le corresponda 
como Subcontratista 

 Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

 D.S. N° 015‐218‐PCM “Establecen disposiciones complementarias para  la  implementación de  los 
numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter 
Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

 Servicio  del  régimen  laboral  especial  en  construcción  civil.  Garantía  de  cumplimiento  de 
obligaciones laborales. 

 Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 

 Norma GE. 050‐ Seguridad en la construcción. 

 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 

 D.S. N° 005‐2012‐TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

 D.S. N° 011‐2019‐TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 

 Ley 28611, Ley General del Ambiente, y sus modificatorias. 

 D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos y sus modificatorias. 

 Resolución  Ministerial  Nº  1275‐2021‐MINSA,  Aprueban  Directiva  Administrativa  N°321‐ 
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV‐2 y sus modificatorias. 

 D.S.  N°  016‐2022‐PCM,  Decreto  Supremo  que  declara  Estado  de  Emergencia Nacional  por  las 
circunstancias que afectan  la vida y salud de  las personas como consecuencia de  la COVID‐19 y 
establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338. 

 Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o 
urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. Nº 08‐2014‐MTC/14) (27.03.14) y 
Parte IV (R.D. Nº 05‐2016‐MTC/14) (25.02.16). 

 Manual de Carreteras. Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y 
Carreteras (R.D. Nº 016‐2016‐MTC/14) (31.05.16). 

 Manual de Carreteras. Manual de Seguridad Vial (R.D. Nº 05‐2017‐MTC/14) (01.08.17). 

 Resolución Directoral Nº 05‐2016‐MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario Manual 
en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 

 Glosario  de  términos  de  uso  frecuente  en  proyectos  de  infraestructura  vial  (R.D. Nº  02‐2018‐
MTC/14) (12.01.2018). 

 Manual  de  Especificaciones  Técnicas  generales  para  construcción  (EG‐2013)  (RD  Nº  22‐2013‐
MTC/14) (07.08.2013). 

 Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18‐2016‐MTC/14) (03.06.2016). 

 Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 10‐2014‐
MTC/14) (09.04.2014). 

 TUPA Municipalidad Provincial del Santa. 

 TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 

 Texto  Único  Administrativo  de  la  Subdirección  Regional  de  Transportes  y  Comunicaciones  de 
Ancash 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 

Las  partes  interesadas  críticas  para  este  proyecto,  asociado  con  el  contrato  y  en  relación  a  esta 
contratación, incluyen, pero no se limitan a: 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

 El Contratista OHLA 

 Gobiernos Municipales / Provinciales 

 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Ministerio de Cultura (MINCUL) 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

 Autoridad Nacional de Agua (ANA); 

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

 Defensoría del Pueblo 

 Comunidades locales 

4.2. Información General del Proyecto 

  La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE ‐ 07 

Proyecto  Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R‐07) 

Ubicación  Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por  Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) 

Adjudicatario  Obrascón Huarte Lain (OHLA) 
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4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 

La estructura de  los Términos de Referencia  (TDR) para  la Subcontratación Gestión de Residuos, se 

muestra en la Imagen 1. 

 
Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia 

4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

La cuenca hidrográfica del Río Lacramarca en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico, entre 
las coordenadas UTM WGS84‐17S Este: 765229.7 y 819462.6 y entre las coordenadas Norte: 8993116.1 
y 9031339.6. Políticamente comprendido entre  los distritos de: Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, 
Macate y Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash. 

Los Límites de la cuenta son: 

 Por el Norte: con la cuenca del río Santa 

 Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 

 Por el Este: con la cuenca del río Santa 

 Por el Oeste: con el océano Pacifico 

La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se muestra 

en la siguiente ilustración. 

 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: “SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS” 

 

 

Página de   

  Página 11 de 44  Setiembre / 2022  R04 

 

 
Imagen 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro 

subproyectos: A‐1, A‐2, A‐3 y A‐4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento   Provincia  Distrito  Subproyecto  Progresiva  

Ancash  Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A ‐ 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A ‐ 2 
Inicio: PK 3 + 300 

Fin: PK 20 + 950 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A ‐ 3 
Inicio: PK 20 + 950 

Fin: PK 26 + 150 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Macate, 
Cáceres del Perú 

A ‐ 4 
Inicio: PK 26 + 150 

Fin: PK 28 + 220 

 

5. OBJETO DEL PROYECTO 

Luego de los daños producidos por el Fenómeno de El Niño Costero ocurrido en el verano del año 2017, el 
gobierno busca coordinar entre  los distintos niveles de gobierno y expeditar  la ejecución de Obras para 
restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este fenómeno. 

Es por ello que mediante  la Ley Nº 30556, se aprueban disposiciones de carácter extraordinario para  las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción  con  Cambios,  declarándose  prioritario,  de  interés  nacional  y  necesidad  pública  la 
implementación de un plan integral, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción 
y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de 
emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención. 

La Autoridad  para  la Reconstrucción  con  Cambios  (ARCC)  es  una  entidad  adscrita  a  la  Presidencia  del 
Consejo de ministros, de carácter excepcional y temporal, con autonomía funcional, administrativa, técnica 
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y económica. La ARCC tiene como visión restituir el bienestar y mejora la calidad de vida de los ciudadanos 
afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles infraestructura y servicios de calidad en salud, educación, 
pistas y veredas, saneamiento, agricultura y riego, vivienda y transportes, así como prevenir el riesgo ante 
inundaciones y movimientos de masas. 

Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creación del servicio de protección en las riberas 
del río Lacramarca, vulnerables ante peligros de inundación, en 58 Comunidades en los distritos de Macate, 
Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia del Santa, departamento de Ancash. 

Asimismo, mediante  la presente  licitación adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta técnico‐
económica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en el ítem “Alcance del 
Proyecto a licitar”. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El  Alcance  del  Servicio  de  Gestión  de  Residuos  Sólidos,  que  suscribirán  OHLA  y  el  subcontratista 
especializado, deberá considerar todos los procesos y actividades necesarios y suficientes para ejecutar el 
Servicio de Gestión de Residuos Sólidos, que cumpla con lo establecido en el contrato, bases administrativas 
y oferta técnica‐ económica. 

6.1. Descripción del alcance 

Comprende  ejecutar  las  actividades  del  servicio  de  gestión  de  residuos,  durante  la  etapa  de 
construcción  del  proyecto  y  que  incluyen  las  actividades  de  recolección,  transporte  externo, 
reaprovechamiento y disposición final de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

El POSTOR deberá permitir a OHLA: 
a) Cumplir con el D.S. 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N° 

014‐2017‐MINAM,  Ley  N°28256  Ley  de  Transporte  Terrestre  de  Materiales  y  Residuos 
Peligrosos. 

b) Cumplir con el D.S 001‐2022‐MINAN Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

c) Cumplir con el Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 
Construcción  y  Demolición,  Decreto  Supremo  N°003‐2013‐VIVIENDA  y  su  modificatoria, 
Decreto Supremo N°019‐2016‐VIVIENDA. 

d) Asegurar el sistema de recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en 
el proyecto. 

  Así como cumplir con la normativa relacionada, que no limitativamente es: 

 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 D.S. N° 014‐2017‐MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificaciones. 

 D.S  001‐2022‐MINAN Modifican  el  Reglamento  del  Decreto  Legislativo  Nº  1278,  Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

6.1.1. Requisitos Básicos de la Empresa Operadora 

 Registro  vigente  como  empresa  operadora  de  servicios  de  residuos  sólidos  (EO‐RS)  y 
residuos de la construcción y demolición otorgado por la autoridad competente (MINAN). 
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 Permiso  de  operación  especial  para  el  transporte  terrestre  de materiales  y/o  residuos 
peligrosos por carretera, otorgado por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio del Ambiente (MINAN). 

 Contrato de servicio vigente de disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos con 
un  relleno  de  seguridad  y  relleno  sanitario  respectivamente,  los mismos  que  deberán 
contar autorización vigente. 

 Resolución de aprobación del Plan de Contingencia para el transporte terrestre de residuos 
peligrosos, deberá presentar el Plan de Contingencia aprobado. 

 Otros permisos y licencias requeridos para prestar ese tipo de servicios. 

 La empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO – RS) adjudicada, se encargará del control, 
recojo, valoración, transporte, tratamiento y/o reaprovechamiento de los residuos que se 
disponen o se encuentran almacenados en el Depósito Temporal de Residuos, en adelante 
DTR, dispuesto por OHLA, hasta su disposición final autorizado. 

6.1.2. Recursos a ser provistos por la EO‐RS 

 La EO‐RS deberá contar con unidades móviles en condiciones óptimas, adecuadas y seguras 
de operatividad, con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas (residuos peligrosos y 
no peligrosos) debidamente autorizadas para el transporte de residuos peligrosos. 

 Las unidades móviles de la EO‐RS deberán mantenerse en condiciones óptimas, adecuadas 
y  seguras  de  operatividad  para  transportar  la  cantidad  total  del  personal  asignado  al 
servicio (chofer y operarios). 

 La  EO‐RS deberá  contar durante  el periodo de prestación del  servicio,  con un  local de 
operación, que  cumpla  con  las  características  técnicas que exige  la  ley a  fin de  realizar 
adecuadamente las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de las unidades y 
equipos utilizados en la prestación del servicio, el cual, deberá cumplir con las condiciones 
técnico‐operativas de acuerdo a la Ley. 

 Deberá contar con recursos humanos capacitado y entrenado para poder realizar de forma 
óptima y diligente el servicio (este punto será detallado en el apartado 13.6 del presente 
documento). 

6.2. Gestión Integral de los Residuos 

6.2.1. Proceso de segregación de residuos 

Los  residuos  generados  en  las  actividades  del  proyecto  serán  transportados  a  en  un Depósito 
Temporal de Residuos (DTR), debidamente segregados en la fuente. El mecanismo de segregación 
estará en conformidad con  la NTP 900.058.2019 Gestión de Residuos (Código de colores para el 
almacenamiento de residuos sólidos) y estará a cargo de OHLA y/o sus subcontratistas.  

En  la zona de acopio  temporal  (DTR), La EO‐RS adjudicada dispondrá de personal encargado de 
controlar y verificar la correcta segregación de los residuos, el registro de las características y pesaje 
de  los  residuos  que  son  dispuestos  por  los  generadores,  el  mantenimiento,  ordenamientos, 
desinfección  y  limpieza  del  área,  así  como  de  generar  el  reporte  oportuno  de  ocurrencias 
ambientales o referidas a la Seguridad en el trabajo. 

6.2.2. Recolección y Transportes 

 Es responsabilidad de la EO‐RS el recojo de los residuos del Depósito Temporal de Residuos 
(en adelante DTR), ubicado en el Patio de Máquinas 02, en este único punto se almacenarán 
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temporalmente  los  residuos  segregados  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  (Norma 
Técnica Peruana de la NTP 900.058‐2019). 

 OHLA mantendrá un registro del peso (Kg) aproximado de los residuos que ingresan al DTR, 
por tipo de residuos. 

 La EO‐RS deberá alcanzar a OHLA el registro o manifiesto de la disposición final en el cual 
se detallará el peso final (kg) de los residuos transportados. 

 El  transporte  de  los  residuos  recolectados  hasta  las  infraestructuras  de  valoración  o 
disposición  final  (relleno  sanitario,  relleno  de  seguridad  o  empresas  de 
reaprovechamiento/comercializadoras de residuos), se realizará en vehículos apropiados y 
autorizados según la normativa nacional. 

 La EO‐RS deberá contar con  las permisos y autorizaciones para el transporte de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

 La  EO‐RS  deberá  contar  con  un  plan  de  contingencia  para  el  transporte  terrestre  de 
materiales  y/o  residuos  peligrosos,  expedidos  por  el  Ministerio  de  Transportes  y 
Comunicaciones (MTC). 

 La EO‐RS deberá contar con una póliza de seguro que cubrirá los gastos ocasionados por 
daños  personales, materiales  y  ambientales  derivados  de  los  efectos  de  un  accidente 
generado  durante  la  operación  de  transporte  terrestre  de  materiales  y/o  residuos 
peligrosos, desde la recepción de la carga hasta su entrega en el punto autorizado. 

 El punto de recojo de  los residuos sólidos contará con  las condiciones de accesibilidad y 
seguridad para  la adecuada  recolección y posterior  transporte y disposición  final de  los 
residuos. 

 El recojo de  los residuos peligrosos se hará como mínimo una vez al mes (1 vez/mes). El 
recojo de los residuos no peligrosos se hará como mínimo, 1 vez al mes estableciendo un 
día específico por semana. Cabe precisar, que esta  frecuencia es estimada, debiendo el 
postor estar en  las condiciones para atender un menor o mayor número de servicios de 
recojo, transporte y disposición de los residuos sólidos. 

 El horario y retiro de los residuos será de acuerdo a la tabla N° 4: 

Tabla 4 Horario de Retiro de Residuos 

 
 La  cantidad  estimada  de  residuos  peligrosos  aprovechables  (Aceite  residual)  es 

referencialmente de 700 Gal/mes, en los meses que ingresa a trabajar el máximo número 
de equipos y maquinarias. 

 La cantidad estimada de residuos sólidos no peligrosos a generarse, durante la totalidad del 
Proyecto es de 39 Toneladas, referencialmente (esta cantidad podría variar de acuerdo a la 
modalidad del proyecto Fast Track, en función a la cantidad de personal del proyecto). 

 La cantidad de residuos sólidos, generada a partir del primer mes de inicio de servicio hasta 
el fin del servicio, se detalla en la tabla siguiente: 

 

 

Proyecto  Ubicación 

Ubicación geográfica 
Coordenadas 
Referenciales 

Horario 
Departamento  Distrito 

Defensa Ribereñas 
Río 

Lacramarca 
(Paquete 11 R‐07) 

Provincia 
de Santa 

Ancash  Chimbote 
N 8999781.748 
E 769503.460 

De 8 am a 3 
pm. 
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Tabla 5 Cantidad de RRSS generados al mes, por cantidad de mano de obra 

Generación de RRSS no Peligrosos  per 
cápita 

MES 
Oct‐
22 

Nov‐
22 

Dic‐
22 

Ene‐
23 

Feb‐
23 

Mar‐
23 

Abr‐
23 

May‐
23 

Jun‐
23 

Jul‐23 
Ago‐
23 

sep‐
23 

Oct‐
23 

Nov‐
23 

Dic‐
23 

Kg/ 
mes 

MANO  
DE OBRA 

79  180  235  294  2224  2256  1456  1673  1110  1063  688  471  224  220  220 
9 

KG / MES  711  1620  2115  2646  20016  20304  13104  15057  9990  9567  6192  4239  2016  1980  1980 

 

Tabla 6 Cantidad de RRSS generados al mes, por cantidad de mano de obra 

Generación de RRSS Peligrosos  

MES 
Oct‐
22 

Nov‐
22 

Dic‐
22 

Ene‐
23 

Feb‐
23 

Mar‐
23 

Abr‐
23 

May‐
23 

Jun‐
23 

Jul‐23 
Ago‐
23 

sep‐
23 

Oct‐
23 

Nov‐
23 

Dic‐
23 

KG / MES 
Peligrosos 

200  200  250  250  500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  500  200  200  200 

Aceite 
Residual 
Aprovechable 
GAL / MES 

‐  ‐  ‐  ‐  700  700  700  700  700  700  700  700  ‐  ‐  ‐ 

Nota: Las cantidades detalladas en las tablas 5 y 6 no son fijas ni exactas. Las cantidades finales serán las 
contabilizadas por la EO‐RS adjudicada, en el desarrollo del servicio. 

6.2.3. Disposición Final 

 En cumplimiento de la normativa ambiental vigente, se debe priorizar la valorización de los 
residuos a través del reaprovechamiento de los residuos, por tanto; el postor debe contar 
con los permisos necesarios para realizar la comercialización / reaprovechamiento de los 
residuos  reaprovechables  (plástico, metal,  papel,  cartón,  vidrio, maderas  u  otros).  Así 
mismo, se emitirán  las constancias o certificados del reaprovechamiento de este tipo de 
residuos 

 El servicio de disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos deberá realizarse 
en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

 Los residuos peligrosos deberán ser dispuestos en un relleno de seguridad autorizado. 

 Es  responsabilidad  de  la  EO‐RS  entregar  los  manifiestos  y  las  copias  firmadas  que 
correspondan  al  generador  (OHLA).  Se entregará  la  copia del manifiesto de manejo de 
residuos peligrosos, y el certificado de recojo, transporte y disposición final de residuos de 
ingreso a los lugares autorizados, con las firmas y sellos respectivos. Estos manifiestos serán 
presentados en un plazo máximo de 02 días posteriores a cada retiro de los residuos del 
proyecto. 

 Es responsabilidad de la EO‐RS adjuntar copia del contrato y la autorización vigente con el 
relleno sanitario, relleno de seguridad y planta/empresas de reaprovechamiento, en donde 
se realizará la disposición final de los residuos.  

 Es responsabilidad de la EO‐RS remitir las copias del comprobante de pesaje donde figure 
el peso de los residuos a la hora del ingreso del vehículo a la infraestructura de disposición 
final. 

 Es responsabilidad de la EO‐RS, contar con la autorización para reaprovechar/comercializar 
los residuos peligrosos aprovechables, como aceites residuales y otros. 
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6.3. Conformidad del Servicio 

Para poder brindar la conformidad del servicio, la EO‐RS deberá cumplir con lo descrito en el acápite 
13.5 del presente documento y además deberá emitir los días 20 de cada mes un Informe detallado del 
Servicio de Gestión de Residuos, prestado en el periodo evaluado, el contenido mínimo del  Informe 
Técnico debe tener la siguiente estructura: 

 Introducción  

 Objetivos 

 Referencias  

 Datos de la EORS  

 Ubicación del proyecto y realización del servicio 

 Alcance: 
 Alcance del Servicio 
 Alcance Normativo 

 Personal profesional y/o técnico que realiza el servicio 

 Ejecución del Plan de Gestión Ambiental 

 Ejecución del Servicio 
 Información  sobre  las actividades desarrolladas por el personal encargado del DTR: 

horas  hombre  trabajadas,  descripción  resumida  de  actividades,  ocurrencias 
ambientales y/o de Seguridad. 

 Información del vehículo en el que se realizó el servicio (datos propios del vehículo y 
autorizaciones). 

 Datos sobre peso y/o volúmenes registrados por tipo de residuo. 
 Estadística de generación de residuos evacuados y entregados en la infraestructura de 

disposición final, acumulativo mes a mes 

 Programa de recojo del mes siguiente.  

 Conclusiones 

 Anexos: 
 Anexo  I: Manifiestos  y/o  Certificados  de  Residuos  Sólidos  suscritos  por  la  entidad 

responsable 
 Anexo II: Constancias de transporte de residuos. 
 Anexo  III:  Constancio  o  registros  de  pesos  de  los  residuos  sólidos  transportados  y 

dispuestos en relleno sanitario. 
 Anexo IV: Constancias o certificados de reaprovechamiento de residuos. 

 Anexo V: Panel fotográfico 
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6.4. Equipo Técnico 

El  subcontratista dentro de  sus alcances deberá demostrar  la experiencia profesional por parte del 
equipo encargado de  la realización de su servicio. Dentro de  los mismos se deberá considerar como 
mínimo, mas no limitante, lo siguiente: 

Tabla 7 Requisitos del Personal 

PROFESIONAL  FORMACIÓN 

Ingeniero Supervisor encargado del Servicio 

‐ Profesional colegiado en Ingeniería Industrial, 
Ambiental o afines, con conocimientos en 
Sistemas de Gestión Ambiental e ISO 9001, ISO 
45001. 
‐ Conocimientos en normativa vigente de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
‐ Indispensable experiencia como Supervisor en 
actividades relacionadas al servicio. 

Conductores para el transporte de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

‐ Contar con Licencia MTC A3C y A4. 
‐ Mínimo 3 años de experiencia en el transporte 
de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
‐ Deseable contar con conocimientos de gestión 
de residuos. 

Operadores del Depósito Temporal de 
Residuos (DTR). 

El postor de acuerdo a lo detallado en el punto 6.2 
Gestión Integral de los Residuos, deberá 
proponer el número de personal que se requiere 
para operar el DTR, quien se encargará 
básicamente de mantener en óptimas condiciones 
el área, recibir los residuos que las demás 
subcontratistas trasladen a este punto, registrar el 
peso aproximado de los residuos por tipo, 
informar de incidencias ambientales y/o de 
seguridad. 

Se solicita al postor entregar  la  información de  los profesionales a proponer para  la realización del 
servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR   

7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

7.1. Responsabilidades Generales 

Sin  exclusión  de  las  obligaciones  que  correspondan  al  Subcontratista,  conforme  a  los  dispositivos 
legales  y que  son  inherentes,  como  tales, para  la  ejecución de  la obra,  el  Subcontratista  tiene  las 
siguientes obligaciones: 

 El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar 
la  paralización  total  o  parcial  del  Subcontrato,  por  parte  de  su  personal,  sin  perjuicio  de 
aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

 El Subcontratista asumirá exclusivamente  los daños contra  la vida, el cuerpo o  la salud que 
pudiera sufrir su personal durante la ejecución del Subcontrato. 

 Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos y gastos de reparación de los daños 
que ocasionen a  las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos, vías públicas, vías privadas y 
demás  terceros.  La negativa del  Subcontratista  en  reparar  el daño  causado  será  casual de 
penalidad. De  igual modo,  el  Subcontratista  será directo  responsable de  las  consecuencias 
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causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a 
terceros y a  las propiedades de estos por responsabilidad civil;  la negativa de reparación del 
daño causado será causal de penalidad. OHLA se reserva el derecho de reparar el daño causado 
por el Subcontratista, ante  la negativa de éste a proceder  con dicha  reparación,  siendo  los 
costos  y/o  gastos  generados  por  la  reparación  del  daño,  deducidos  de  la  valorización  del 
Subcontratista, si el monto deducido de la valorización no fuese suficiente para cubrir los costos 
y/o gastos por  la reparación del daño, OHLA podrá ejecutar  las cartas fianza (garantías) que 
correspondan. En relación al procedimiento OHLA enviara  la comunicación respecto al daño 
ocasionado  tal y como  lo prescribe en el apartado 12.1 en el sub  título “otras penalidades” 
ultimo ítem, otorgando un plazo de 24 horas de suscitado el evento para proponer el plan de 
reparación  y  este  sea  aprobado por OHLA,  si  en  el plazo  transcurrido  el  subcontratista no 
presenta ningún plan ni da aviso a OHLA del daño  suscitado y éste  toma conocimiento por 
personal propio, se procederá a aplicar penalidad,  la misma que se encuentra  inserta en el 
presente TDR:  “Penalidad de S/5,000.00 (cinco mil y 00/100) soles por cada día de retraso en 
caso EL LOCADOR no comunique el suceso de un accidente a OHLA dentro de las veinticuatro 
(24) horas de ocurrido el accidente”. 

 El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe tener 
activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los trabajadores a 
su cargo dentro del alcance del servicio, propios o terceros. El Subcontratista debe presentar 
obligatoriamente, el último día útil de cada mes, las constancias de cobertura de SCTR Salud y 
SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el 
personal activo en el servicio y el comprobante de pago correspondiente; de no cumplir con lo 
requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de corresponder, 
la  suspensión  de  los  trabajos,  hasta  que  enmiende  este  incumplimiento,  de  generarse 
sobrecostos y/o gastos por este motivo, serán de entera  responsabilidad y asumidos por el 
Subcontratista. 

 El Subcontratista deberá abonar oportunamente  las remuneraciones,  los beneficios sociales, 
previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio  regulado por  la normatividad peruana 
vigente.  OHLA  podrá  exigir  al  Subcontratista,  en  cualquier  momento  y  por  escrito,  la 
presentación  de  cualquier  documento  que  acredite  los  pagos  descritos  en  el  presente, 
pudiendo  condicionar  inclusive  el  pago mensual  o  valorización  a  la  presentación  de  dicha 
información. 

 El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005‐2012‐TR) y sus normas complementarias y modificatorias; así como, 
el DS 011‐2019‐TR y la sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica 
de Edificación; durante  la ejecución del Subcontrato a su cargo, obligándose a  implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad 
herramientas, equipamientos, materiales, insumos y consumibles, y condiciones del ambiente 
de trabajo que garanticen su seguridad, bienestar, salud, higiene y comodidad. 

 El  subcontratista  adjudicado, deberá  elaborar  los documentos de  gestión diaria  como  son: 
registros de charlas o capacitaciones, ATS, PETAR, Checklist, registros de inspección, entre otros 
que la normatividad u OHLA requieran, los cuales, serán solicitados en las inspecciones diarias 
o periódicas en Sitio, y presentados de forma periódica por el Subcontratista, según lo disponga 
OHLA,  siendo  esto  condicionante  para  el  pago mensual  o  valorización  a  la  presentación  y 
cumplimiento  de  dicha  información  en  forma  correcta,  ordenada  y  en  fecha,  en  base  a 
disposiciones legales o reglamentarias, o en cumplimiento de lo dispuesto y estandarizado por 
OHLA. 
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 El  Subcontratista  situará  en  la  obra  el  equipo  o maquinaria  y medios  auxiliares  que  sean 
precisos para el correcto servicio de gestión de residuos en el plazo establecido, y en todo caso, 
los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos a  la obra, 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad certificado por una 
empresa especializada (presentar certificado de operatividad con antigüedad no mayor a 03 
meses),  debiendo  repararse  inmediatamente  los  elementos  averiados,  y  asumiendo  el 
Subcontratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA.  

 Si el equipo o  la dotación previstos en el proyecto  fuesen  insuficientes para  el  servicio de 
gestión de residuos en los plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista 
y  procederá  con  las  sanciones  que  correspondan.  El  Subcontratista  no  tendrá  derecho  a 
reclamación alguna ante OHLA. 

 El Subcontratista es el único y exclusivo responsable del servicio de gestión de residuos objeto 
del  presente  contrato  y  de  las  faltas  que  en  estas  pudieran  notarse,  sin  que  le  exima  de 
responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas 
en las mediciones, valorizaciones o certificaciones parciales.  

 Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes durante 
el servicio de gestión de residuos, se suspenderán inmediatamente las actividades en el área 
específica del hallazgo; debiendo comunicar sobre el mismo al Jefe de Producción o Gerente 
de  Construcción  de  OHLA.  OHLA,  a  su  vez,  comunicará  a  la  ARCC  y  a  la  Dirección 
Desconcentrada  de  Cultura,  a  más  tardar,  al  día  siguiente  del  hallazgo,  de  acuerdo  al 
Procedimiento de Gestión ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos. 

 El Postor o Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto, 
asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a eliminar, sustituir y aplicar controles 
de ingeniería y administrativos ante cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde 
con las normas ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 

 El Subcontratista adjudicado deberá implementar y mantener servicios de bienestar e higiene 
como:  Baños  químicos  portátiles,  lavamanos  portátiles  y  duchas  necesarios  en  base  a 
disposiciones de la NTE G050, de acuerdo a la cantidad de trabajadores en las áreas de trabajo; 
así como, realizar el manejo y  la disposición final de  los efluentes y aguas residuales que se 
generen mediante la contratación de una empresa operadora autorizada, en cumplimiento con 
la normatividad vigente, el Plan de Gestión de Residuos y  lo descrito en  los Lineamientos de 
SSTMA para subcontratistas. 

 El Postor o Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el sitio, de 
acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias, descrito en  los  Lineamientos de  SSTMA para 
subcontratistas. 

 El  Subcontratista  adjudicado  deberá  implementar  todas  las  facilidades  para  brindar 
alojamiento (de corresponder), alimentación en obra (Comedores fijos o portátiles), suministro 
de agua para beber y agua potable y el transporte a su personal para la ejecución del servicio, 
en base a normatividad vigente y estándares de OHLA. 

 El Subcontratista adjudicado será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección y/o 
servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Lineamientos de SSTMA para subcontratistas. 
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 El Subcontratista adjudicado deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las 
obras, todas las instalaciones provisionales y depósitos de materiales construidos/intervenidos 
serán removidos, restablecidos y/o remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje 
y orden de las áreas afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo 
a  su  costo de  construcción,  teniendo en  consideración  lo estipulado en el Plan de Gestión 
Ambiental,  incluido en los Lineamientos de SSTMA para subcontratistas. 

 El  Postor  o  subcontratista  es  responsable  de  llenar  y  alcanzar  oportunamente  al  área  de 
Recursos Humanos de OHLA, la ficha a utilizarse para cada trabajador del subcontratista, donde 
se sustenta convenientemente el perfil y habilidades de todos y cada uno de sus trabajadores. 

 El Subcontratista adjudicado es el único y exclusivo responsable por la vigilancia y resguardo 
patrimonial de todos los recursos destinados a la ejecución del Subcontrato, como pueden ser, 
pero  sin  limitarse  a: Maquinaria  y  equipos, Materiales, Oficinas, Almacenes, Alojamientos, 
Comedores, Instalaciones temporales y/o provisionales y otros. 

 El Subcontratista adjudicado es responsable de remitir los documentos requeridos estipulados 
en el Contrato, incluyendo los Plan de Trabajo, Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 
y  el  Plan  de  Seguridad,  Salud  y Medio  Ambiente.  La  aceptación  de  dichos  planes  no  es 
restricción para el inicio de los trabajos; no obstante, la falta de entrega de dichos documentos 
de acuerdo lo estipulado en el contrato, será considerado un incumplimiento contractual, y se 
aplicarán las penalidades establecidas en el contrato. 

 Por naturaleza y duración del proyecto, no aplica recepciones parciales del servicio realizado. 

 Las  áreas  que  el  subcontratista  afecte  durante  la  ejecución  del  servicio  tienen  que  ser 
remediadas, al finalizar los trabajos. Revisar los lineamientos de Medio Ambiente detallados en 
el TDR y anexo 7 

 Las medidas de prevención, control y mitigación de ambiental deberán seguir los lineamientos 
de Medio Ambiente detallados en el TDR y anexo 7. 

 Todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de OHLA. 

 OHLA hará la entrega de terreno al Subcontratista, mediante un Acta de Entrega de Terreno, 
incluyendo el derecho de vías de los accesos existentes, libre de afectaciones a terceros.  

 El  Subcontratista  adjudicado  no  deberá  considerar  los  costos  y  gastos  que  demanden  los 
monitoreos de calidad de agua, aire y ruido. 

 El  Subcontratista  adjudicado  deberá  considerar  que  teniendo  la  documentación  completa 
según el procedimiento de Ingreso de personal de RRHH de OHLA; el tiempo promedio desde 
la afiliación hasta la entrega de fotocheck es de 7 días. 

 El  Subcontratista  adjudicado deberá  considerar que no puede  hacer  acuerdos o  convenios 
directos con  las comunidades, y que cualquier comunicación y/o acuerdo con  la comunidad, 
debe ser gestionada y canalizada a través del área social de OHLA. 

 El  Subcontratista  adjudicado  deberá  considerar  que  la  contratación  de mano  de  obra  no 
calificada debe ser 100% de  las comunidades aledañas, en ese sentido se debe comunicar al 
área social y de RRHH el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las 
comunidades y/u organización sindical. 

 El  Subcontratista  adjudicado  deberá  considerar  lo  demandado  por  normativa  vigente,  que 
actualmente exige la 3era dosis de vacunas para el COVID. Cuando las disposiciones exijan la 
4ta dosis, se hará aplicable. 

 El  Subcontratista  adjudicado  deberá  considerar  que  es  obligatorio,  pasar  EMO  en  clínicas 
homologadas por OHLA antes del ingreso al proyecto: 
 Clínica Carrión (Nuevo Chimbote) 
 Clínica SEYSO (Lima) 
 Clínica Horizonte Medic (Trujillo) 
 Clínica Oxybarika (Lima) 
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 Clínica Medical Arequipa (Arequipa) 
 Otras que OHLA comunique 
Se compartirá listado de clínicas a nivel nacional 

 El subcontratista adjudicado está en la obligación de considerar y aplicar los EMO de Retiro a 
todo personal que culmine su contrato laboral con su representada y tenga un EMO con una 
antigüedad mayor a 60 días. Esto aplica al personal que ejecuta actividades dentro de Sitio. 

 El Subcontratista adjudicado deberá considerar que  las pruebas de detección o descarte de 
COVID‐19 sólo se aplicará cuando el profesional del servicio de salud ocupacional lo indique en 
base  a  evaluación,  por  ser  caso  sospechoso  o  probable,  y  no  se  deberá  considerar  en  la 
propuesta económica. 

 El Subcontratista adjudicado deberá considerar que no se restringen los centros de formación 
que certifiquen a algún operario, operador, conductor, etc.,  siempre que estén autorizados 
para formar y emitir dichas certificaciones por la autoridad o institución competente. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que no se restringe el uso de clínicas autorizadas 
para las pruebas antígenos COVID 19, solo se recomienda aplicar en las clínicas homologadas 
por OHLA. 

7.2. Responsabilidades específicas 

El  Postor  que  será  elegido  en  el  presente  proceso  de  licitación  tendrá  como  responsabilidades 
específicas las que se detallan en la columna del Subcontratista. 

Tabla 8 Responsabilidades específicas del Subcontratista y OHLA 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Ítem  Descripción 
Responsabilidades 

OHLA  Subcontratista 

1 
Materiales (Aplica a materiales que están incluidos en el 
“Listado de materiales” que entregará OHLA 

X*   

2 

Implementación de: Baños Portátiles, lavamanos, depósitos o 
cilindros para residuos de acuerdo al código de colores de la NTP 
900.058:2019, estaciones de emergencia, equipos de 
contingencia. Agua potable para uso en obra. 

  X 

3 
Manejo y disposición temporal de residuos sólidos en punto de 
acopio destinado dentro del proyecto. 

  X 

4 
Manejo y disposición final de residuos líquidos (baños químicos, 
lavamanos, otros) del proyecto 

  X 

5  Equipo de protección personal (EPP) y colectiva (EPC)    X 

6 
Señalización en áreas de trabajo, seguridad y dispositivos de 
control vial 

  X 

7 
Examen médico ocupacional (EMO) de ingreso y de retiro (para 
permanencia mayor a 60 días) 

  X 

8 
Inducciones, capacitaciones y campañas de sensibilización y 
salud. 

X**   

9 
Alojamiento y hotelería del personal Staff y mano de obra 
directa 

  X 
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10 
Alimentación e hidratación del personal Staff y mano de obra 
directa 

  X 

11 
Transporte y movilización del personal Staff y mano de obra 
directa 

  X 

12  Oficinas de la empresa y campo    X 

13  Servicio de internet    X 

14  Almacén de obra    X 

15  Equipos de radiocomunicación (Interna y con OHLA)    X 

16  Servicio de vigilancia particular y custodia de bienes    X 

X* Los materiales que no estén incluidos en el “Listado de materiales” deberán ser suministrados por el 
Subcontratista. 
X** La inducción general es responsabilidad de OHLA, los cursos de específicos y capacitaciones de ley 
serán asumidas por el Subcontratista 
Nota: El  transporte  interno  y externo puede  ser proporcionado por  las empresas que prestan estos 
servicios a OHLA y facturados directamente al CONTRATISTA 

7.3. Liberación de Responsabilidades 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso sea o se configure 
como una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que serán los 
mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso 
de licitación, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto entre 
ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ARCC, cambios en 
el  alcance,  dilaciones  en  la  obtención  de  permisos municipales  y/o  gubernamentales;  sin  que  lo 
indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

7.4. Confidencialidad 

Los Postores  tratarán el contenido de  la  licitación y cualquier documento asociado como privado y 
confidencial y  los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán,  distribuirán  ni  transmitirán  la  información  y  cualquier  documento  asociado  en  el 
presente proceso de  licitación a ninguna otra persona, entidad o persona  jurídica. Los Postores no 
utilizarán la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de participar en el proceso 
de selección que forma parte este documento. 

La  información desarrollada por  el Postor durante  el proceso de  licitación  y  cualquier  información 
proporcionada  por  el  Contratista  no  debe  usarse,  copiarse,  divulgarse  o  difundirse  para  ningún 
propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el 
propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, empleados, 
consultores o subcontratistas (de cualquier índole y nivel) que reciban la información contenida en el 
presente proceso de selección y cualquier documento asociado; conozcan y cumplan con el  ítem de 
“Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 
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8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Entregables del Subcontratista 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir de manera mandatoria u obligatoria con la presentación 
de los entregables indicados en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a los anexos 
del TDR), dicho listado de entregables debe ser presentado junto con la valorización correspondiente 
según el siguiente detalle: 

Tabla 9 Listado de Entregables 

 

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE 

INGRESO Y FECHA DE CESE)

PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO

PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15

PDT 621

PAGOS CONAFOVICER (aplicable a empresas con personal en regimen de 

construcción civil)

BOLETAS DE PAGO (firmadas por los trabajadores) + COMPROBANTES DE 

PAGO

INFORME SEMANAL DE TRABAJO

INFORME MENSUAL DE TRABAJO

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS ‐ DETECCIÓN 

CON ALCOHOLIMETRO

LISTA DE VERIFICACION DE PERSONAL INGRESANTE

LISTA DE VERIFICACION DE CONDUCTORES Y OPERADORES

LISTA DE VERIFICACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

INGRESANTE

DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ‐ CARGOS DE 

ENTREGA DE EPP

INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL ‐ REGISTRO DE CHARLAS DE 

INDUCCION

CHARLAS DE INICIO DE JORNADA ‐ REGISTRO DE CHARLAS

CHARLAS DE CAPACITACION ‐ REGISTRO DE CAPACITACION

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES 

A EJECUTAR COMO: AST, PERMISO DE TRABAJO

INSPECCION ‐ REGISTROS DE INSPECCION

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) ‐ 

COPIA DE SCTR PENSION Y SALUD

EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES (DEBE INCLUIR PRE, 

PERIODICO Y POST OCUPACIONALES) CONSTANCIA DE APTITUD

CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO

ESTRUCTURA DE DIVISION DEL TRABAJO (EDT/WBS)

RECURSOS INGRESADOS EN PRIMAVERA P6

CURVA S

NARRATIVA DEL CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO

HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) E INDIRECTA 

(MOI)

HISTOGRAMA DE EQUIPOS

LISTADO DE HISTOGRAMA DE MATERIALES CRITICOS

4WLA DEL PROYECTO O SERVICIO

ANALISIS DE RESTRICCIONES

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLICO (PPC)

ANALISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS / CAUSA RAIZ

CRONOGRAMA TIEMPO CAMINO

SUSTENTOS DE VALORIZACION

ESTADO DE PAGO ‐ VALORIZACION

PREVISION DE PAGO (FORECAST)

INFORME DE ENSAYOS

FORMATOS DE CONTROL A UTILIZAR APROBADOS
CALIDAD

ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION

RECURSOS HUMANOS

CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAMIENTO

COSTOS
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8.2. Plazo de Ejecución 

La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es 25 (veinticinco) meses, no incluye el plazo 
de movilización de recursos, entrega, revisión y aprobación de documentos entre el Subcontratista y 
OHLA. El plazo mencionado considera las siguientes actividades que el postor debe tomar en cuenta 
para realizar su planificación de trabajo: 

Tabla 10 Esquema de duración del servicio 

 

Para el proceso de licitación, el postor debe detallar el tiempo de movilización y trabajos preliminares 
antes del inicio de ejecución de trabajos. 

La fecha de inicio del Subcontrato será comunicada por OHLA en el KOM (Kick Off Meeting). El plazo de 
trabajos preliminares y movilizaciones inicia con la aceptación de la carta de adjudicación, por lo que 
en la reunión de KOM solo se coordinará la fecha de ingreso a obra. Se debe tener en cuenta que una 
vez acordada dicha  fecha, se  iniciará el plazo de ejecución y el proceso de penalización en caso de 
incumplimiento de las fechas determinadas. 

El subcontratista deberá estimar y disponer de  los recursos necesarios y suficientes para trabajar en 
todos los frentes de trabajo disponibles y cumplir fielmente el plazo de ejecución del Subcontrato.  

El Cronograma de Obra del Subcontrato deberá contar con la aprobación de OHLA. El proveedor iniciará 
los trabajos en las fechas establecidas en el Cronograma de Obra del subcontrato, siempre que haya 
cumplido con los requisitos detallados en el presente TDR y a conformidad expresa de OHLA, sin que 
esto implique una modificación en la fecha de término del servicio estipulado en el contrato principal. 

Los plazos descritos en el contrato del servicio sólo podrán tener variaciones si OHLA  lo considera y 
aprueba, las cuales serán comunicadas con 2 a 3 semanas de anticipación por OHLA. 
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8.3. Cronograma 

Los  Postores  deben  presentar  su  cronograma  en  Nivel  4*  (durante  el  proceso  de  licitación), 
considerando todas las actividades que son parte del servicio (actividades preliminares y definitivas) a 
fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución. 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita 
hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para, posteriormente, evaluar 
la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Los postores deberán presentar los siguientes histogramas de manera detallada y sustentada: 

 Histograma de mano de obra directa 

 Histograma de mano de obra directa 

 Histograma de equipos directos 

 Histograma de equipos indirectos 

A fin de garantizar el cumplimiento a la demanda establecida para la ejecución del Proyecto, indicado 
en los presentes términos de referencia. 

El plazo de ejecución deberá ser estimado y planteado por el Subcontratista (Empresa especializada). 

La duración del Proyecto contempla días calendario 

8.4. Presupuesto 

El Postor presentará a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en el ANEXO 1  ‐  LISTADO DE 
ACTIVIDADES, que incluirá el detalle del concepto del Costo Directo. El Postor presentará el detalle del 
Gasto General o Costo Indirecto, y la respectiva Utilidad asociada al Costo Directo, obteniendo el Monto 
Total del Subcontrato al sumar el Costo Directo, la Utilidad y el Gasto General, todo bajo un sustento 
técnico y económico.  

El Postor deberá  incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el ANEXO 1  ‐  LISTADO DE 
ACTIVIDADES, todos y cada uno de los costos y gastos en el cual incurra para dar fiel cumplimiento al 
Alcance de Trabajo de la Subcontratación del Servicio de Gestión de Residuos.  

OHLA no considerará las ofertas de los postores, futuros subcontratistas, que modifiquen el contenido 
de los conceptos mostrados en el ANEXO 1 ‐ LISTADO DE ACTIVIDADES. 

Las cantidades mencionadas en el Listado de Actividades son referenciales por lo que el postor debe 
realizar los cálculos necesarios y colocar su resultado a ofertar. 

El postor debe presentar su propuesta económica en formato del concurso (Anexo 1, ambas pestañas) 
y en formato de su representada indicando sus inclusiones y exclusiones 
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Tabla 11 Listado de Actividades 

 

 

8.4.1. Documentación a presentar 

El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

 Documentación contractual: 
 Vigencia de poder 
 Documento de identidad del representante legal 
 Ficha RUC 
 Copia literal de la empresa 

 Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 
 Documentación de homologación de proveedores: 

 Formatos contenidos en el Anexo 09 ‐ Procura cumplimentados y firmados 
 Información sobre el tratamiento de datos personales 
 Declaración de proveedor y subcontratista 
 Formato de homologación. 

 Documentación de  acuerdo  al  tipo de  servicio  (se  puede presentar  cotizaciones de  los 
siguientes  seguros  hasta  antes  de  la  adjudicación. Una  vez  adjudicado,  el  postor  debe 
presentar la información para la emisión del contrato) 
 Seguros: 

 Póliza de responsabilidad civil 
 SCTR 
 TREC (en caso de ingresar maquinaria y/o equipos a obra) 

 Póliza Vehicular (en caso de ingresar vehículos a la obra) 

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1 VIAJE 24 0.00

1.2 TN 115 0.00

1.3 TN 15 0.00

2

2.1 VIAJE 5 0.00

2.2 TN 12 0.00

2.3 GAL 5600 0.00

0.00

GLB 1

GLB 1

18%

UTILIDADES

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL

IGV

COSTO DIRECTO

IMPORTE TOTAL

Viaje de 10 Toneladas Transporte para eliminación de residuos sólidos no peligrosos

Disposicion final de residuos en relleno sanitario autorizado

RESIDUOS PELIGROSOS

DESCRIPCION

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Viaje de 05 TN Transporte para eliminación de residuos sólidos no peligrosos

Disposicion final de residuos en relleno sanitario autorizado

Reaprovechamiento o comercialización de los residuos reaprovechables

Reaprovechamiento o comercialización de los residuos reaprovechables

RETENCION POR GARANTIA (5%)

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION OFERTADO

FORMA DE PAGO

MONEDA



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: “SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS” 

 

 

Página de   

  Página 27 de 44  Setiembre / 2022  R04 

 

8.4.2. Condiciones comerciales 

 El  llenado  del  Listado  de Materiales  o  Listado  de  Actividades  es mandatorio  y  deberá 
entregarse en la Oferta Económica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial del 
Postor (Oferta Económica y Oferta Técnica). 

 El Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y gastos, 
que demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y suficientes a 
utilizarse  para  lograr  la  correcta  ejecución  del  Listado  de  Materiales  o  Listado  de 
Actividades. Asimismo,  se deberá  añadir  la  tarifa que  comprende  los Gastos Generales 
(detallados) y la Utilidad de aplicación al presente contrato. 

 Para  la  Subcontratación  del  SERVICIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  la  modalidad  de 
contratación será a PRECIOS UNITARIOS. 

 El Subcontratista garantizará su disponibilidad inmediata, OHLA comunicará en el KOM la 
fecha de inicio de ejecución del Subcontrato. 

 La forma de valorización será por servicios y/o viajes realizados en el mes de ejecución. 

 La valorización tendrá como fecha de corte los días 25 y su presentación el día 27 de cada 
mes con los documentos indicada en la Matriz de Requisitos del Subcontratista. 

 El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura por el 
área de Administración y Finanzas, de acuerdo con las condiciones del Contrato Principal. 

 Para el presente Termino de Referencia no se considera adelanto previo a la realización del 
servicio. 

 El subcontratista para garantizar el cumplimiento eficiente y total del Contrato suscrito con 
OHLA entregará una garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de 
primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se 
encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta garantía será 
equivalente al 10% (diez por ciento) del subcontrato (incluido IGV) y deberá estar vigente 
hasta  la culminación y conformidad del Contrato. Dicha garantía debe ser  incondicional, 
irrevocable. solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de 
excusión. OHLA permitirá la renovación trimestral de la garantía, de ser el caso. En caso el 
subcontratista se encuentre ejecutando sus trabajos y no renueve o se demore en renovar 
la  garantía, OHLA  podrá  suspender  el  trámite  de  pago  de  valorizaciones  hasta  que  el 
subcontratista entregue la renovación. El documento original deberá ser entregado al área 
de Administración del Proyecto.  

 La no aceptación de presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento será excluyente 
de  la  participación  del  concurso.  La  carta  fianza  será  entregada  antes  del  inicio  de  las 
actividades contratadas. 

 Sin  perjuicio  de  la  obligación  de  entregar  una  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento,  el 
subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de 
sus obligaciones y prestaciones que asume derivadas de lo establecido en el subcontrato, 
por lo que se le aplicará una retención un 5% (cinco por ciento) del monto (incluido IGV) al 
monto  del  subcontrato.  La  retención  se  efectuará  de  manera  proporcional  en  las 
valorizaciones presentadas por el subcontratista. El fondo de garantía estará vigente hasta 
la emisión del Certificado de Defectos por parte del Gerente del Proyecto del Cliente, cabe 
indicar que dicho certificado se emite al año siguiente de culminado el Proyecto. Para  la 
liberación  del  monto  total  retenido  como  fondo  de  garantía,  se  debe  considerar  lo 
siguiente: 
 Se liberará el 70% del fondo de garantía a la entrega de la documentación técnica que 

corresponda al subcontrato (dossier y demás documentos que indique el subcontrato) 
y aprobación del cierre comercial final. 
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 Se  liberará el 30% restante del fondo de garantía  luego de emitido el Certificado de 
Defectos. 

 A solicitud del subcontratista, el 30% del referido monto puede ser canjeado por una 
carta  fianza  bancaria,  emitida  por  un  banco  o  aseguradora  supervisada  por  la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado previamente y 
que  tenga  las  características  de  solidarias,  incondicionales,  irrevocables  y  de 
realización automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo 
monto.  Esta  carta  fianza  debe  estar  vigente  hasta  la  emisión  del  Certificado  de 
Defectos por parte del Gerente de Proyecto del Cliente. Una vez emitido el Certificado 
de Defectos, OHLA devolverá al subcontratista el remanente del fondo de Garantía en 
un plazo no mayor a 30 días calendarios contados desde el día siguiente de concluido 
el referido periodo. 

 Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada junto 
a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 Carta de compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la Obra, 
presentada junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 Carta de compromiso de cumplimiento de legislación medioambiental, presentada junto a 
los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 El plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del presente 
documento y estará sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerirá la autorización 
de OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

 No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la 
contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

 El Contrato  se  firmará a  los 15  (quince) días posteriores a  la notificación de  la carta de 
adjudicación, habiéndose cumplido con las condiciones descritas en el presente TDR para 
el inicio de los trabajos. 

 No se admitirá ninguna valorización de presentación del servicio y/o suministro sin contar 
con el Contrato firmado por el Subcontratista y/o Proveedor. 

 Para el pago de  la  factura del  suministro proveedor deberá adjuntar Copia de Guía de 
Remisión entrega de material, OC aceptada y firmada por Gerencia de Obra. 

 Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: “OHLA 
Comunicado a Proveedores_Recepción 2021” ubicado en el Anexo N°09 – Procura 

 El modelo del contrato a usar es el que se adjunta Anexo N°08. El postor se compromete a 
presentar todos los documentos y seguros que implican dicho contrato, para ello deberá 
entregar  firmada  la  “La  declaración  de  aceptación  de  los  términos  y  condiciones  del 
contrato”, dicho documento  se encuentra dentro del Anexo N° 08. Este documento  se 
presenta junto con la oferta técnica y económica. 

 Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuará solo 
en  los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En ese 
sentido, será aplicable la fecha más próxima. 

 Estará dentro del alcance del subcontratista el poder  implementar  los turnos de trabajo 
necesarios para cumplir con el plazo de ejecución, OHLA podrá exigir esta condición sin que 
esto represente un costo adicional. 

8.5. Comunicación 

El  Subcontratista  enviará  su Matriz  de  Comunicaciones  indicando  a  un  responsable  por  cada  área 
especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 
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Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, una vez por semana 
durante  todo el  servicio, pudiendo  aumentarse  la  frecuencia  con  la  finalidad de  tratar  algún  tema 
relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego 
de cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá 
ser respondida por OHLA en un plazo no mayor de 72 horas. 

8.6. Gestión de Riesgos 

El Subcontratista, una semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el Registro de Riesgos, el 
mismo  que  se  actualizará  y  revisará  semanalmente  con  OHLA,  con  la  finalidad  de  gestionar 
oportunamente los riesgos de la Subcontratación Gestión de Residuos. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que 
deben  tomarse  para  eliminar,  evitar  y/o  reducir  el  riesgo.  La  relación  de  riesgos  de  la  etapa  de 
Construcción identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no limitativos: 

RIESGOS: 

 Capacidad del subcontratista. 

 Coordinación ineficaz de los planes del proyecto. 

 Falta de disponibilidad de recursos humanos suficientes y calificados. 

 Falta  de  disponibilidad  en  el  tiempo  de materiales  especiales  y  equipos  de  construcción  y 
averías de equipos (inoperatividad de equipos). 

 Antigüedad de Equipos: Retraso en la puesta en servicio de los equipos. 

 Equipo y materiales inadecuados. 

 Bajo nivel de competencia en la gestión del Subcontrato. 

 Conocimientos y formación incompletos sobre técnicas de construcción específicas. 

 Fallas en la Seguridad y Salud Ocupacional y deficiencias en la aplicación de controles Medio 
Ambiente en la etapa de construcción. 

 El Subcontratista debe garantizar  las condiciones mínimas de trabajo y habitabilidad a todos 
sus colaboradores durante la etapa de construcción. 

 El Subcontratista es el  responsable de  la planificación y ejecución de actividades durante  la 
etapa de construcción. 

 El  subcontratista  deberá  de minimizar  acciones  de  agresión,  vandalismo,  sabotaje,  robo  e 
intrusión y ocupación ilegal del sitio. 

 El subcontratista deberá de garantizar su solvencia económica durante la ejecución de trabajos. 

 Retraso en las actividades por retrabajos u observaciones de Calidad. 

 Clima adverso. 

 Otros. 

8.7. Régimen y horario de trabajo 

Los Postores deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo, según su Plan de Trabajo y 
Cronograma de Obra, el régimen y horario debe respetar la legislación vigente en el Perú referidos a 
temas laborales. 

El Postor o Subcontratista deberá considerar que la ejecución de las actividades del Subcontrato se 
efectuará a un solo turno. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida 
de recuperación de algún atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma de 
obra, por causas imputables a su gestión durante el tiempo de ejecución del Subcontrato. Los costos 
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y/o gastos generados a OHLA para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán 
asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio en el horario de trabajo del Subcontratista deberá 
ser comunicado y aceptado por OHLA y ARCC, antes de su implementación. 

8.8. Permisos y autorizaciones 

Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 

 Los permisos arqueológicos PROMA. 

 El Instrumento de Gestión Ambiental IGAPRO. 

 La autorización de uso de fuentes de agua (ANA). 

 La autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua (ANA) 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos y 
autorizaciones, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o demandas, producto de 
la inobservancia de los lineamientos de las mismas. 

9. CARACTERÍSTICAS DEL SUBCONTRATISTA 

Las características indicadas a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

 Para  la  Ejecución  del  Proyecto,  se  requiere  contratar  los  servicios  de  una  persona  jurídica, 
relacionada al rubro convocado en esta etapa de  licitación, con antigüedad mínima de cinco (5) 
años. En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) empresas, las mismas 
que deberán acreditar la documentación conjunta. 

 El postor debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al valor referencial de 
S/10´000,000, en obras similares y/o  iguales, en cualquiera de  los cinco  (5) años anteriores a  la 
fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción 
de obra. 

 La experiencia se acreditará mediante copia simple de: 
 Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra 
 Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación 
 Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de  la 

cual se desprenda fehacientemente que  la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución. 

 El  Subcontratista  debe  encontrarse  HABIDO  y  ACTIVO.  Cualquier  otro  estado  no  le  permitirá 
participar del proceso de licitación. 

 En caso estar inscritos en la OSCE, NO podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores 
que: 
 Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 
 Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.  
 Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado 

 El  Postor  deberá  contar  con  los  protocolos  de  bioseguridad  y/o  sanitarios  de  acuerdo  con  la 
normatividad  vigente  y  las  modificaciones  gubernamentales  que  pudieran  ocurrir  durante  la 
ejecución del proyecto. 

10. PÓLIZAS Y SEGUROS (POR PROCURA Y CONTRATOS) 

El Postor seleccionado deberá contar con pólizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta la fecha 
de  finalización  del  Contrato.  Se  deja  constancia  que  OHLA  no  aceptará  ningún  reclamo  ni  tendrá 
responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, daños o perjuicios que afecten los activos, maquinarias 
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o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o 
servicios objeto de este Contrato,  lo que es expresamente aceptado por el Postor  seleccionado, quien 
renuncia a toda acción judicial o administrativa que tenga relación con dicho fin. 

El Subcontratista deberá contar con un seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de 
seguro social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con 
todas  las disposiciones de  las  leyes de beneficios a  los empleados del Perú, y de  los países de donde su 
personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

El postor adjudicado obtiene y mantiene pólizas de seguro de Aseguradoras autorizadas para emitir seguros 
en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar 
por  lo menos  los  tipos de  cobertura de  seguro  y  los  términos descritos  en  esta  sección.  Los  términos 
utilizados  en  esta  sección  y  no  definidos  en  estos  Términos  de  Referencia  tienen  los  significados 
generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

Las pólizas que deberán ser contratadas por El Postor seleccionado se señalan en el acápite 8.4.1. 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El contrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

 Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el Postor asume el fiel cumplimiento de 
todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, del Proyecto. Dichas 
obligaciones  incluyen, entre otras,  las de naturaleza medio ambiental, arqueológica,  igualdad de 
oportunidades, políticas de no discriminación y de género, relacionamiento social, comunicaciones, 
obtención  de  permisos  y  pago  por  uso  de  bienes  o  inmuebles  de  terceros,  por  lo  que  es  de 
responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta. 

 La actuación de ambas partes en el  subcontrato  será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

 El Contratista procederá a  la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 

12. PENALIDADES 

 Por demora imputable al subcontratista – 2% del presupuesto adjudicado por cada día de retraso 
por  incumplimiento de obligaciones, bien  sea en  la  cantidad,  calidad pactada de acuerdo a  las 
especificaciones técnicas y/o en  la oportunidad debida conforme a  los Hitos Contractuales o  los 
plazos totales de  la ejecución del servicio. La presente penalidad, también podrá ser aplicada en 
todos  los  supuestos de  incumplimiento que estén estipulados en el  contrato. Por cada día que 
persista el incumplimiento o cada uno de los incumplimientos a criterio de OHLA. 

 SSOMA – por evento S/ 15,000 (quince mil y 00/100) soles, en caso el Subcontratista  incurra en 
alguna infracción calificada como grave o muy grave por las normas de seguridad, salud y medio 
ambiente. 

 Paralización o suspensión no justificada – por día S/ 120,000 (ciento veinte mil y 00/100) soles, si 
el Subcontratista suspende o paraliza sus trabajos sin previo aviso y autorización. 

 El descuento por penalidades podrá ser aplicado a  las valorizaciones o cualquier otra suma que 
OHLA tenga a su  favor  (entiéndase como  fondo de garantía,  fianzas y/o cualquier otra suma de 
dinero). 

 La penalidad por  retraso  y  las otras penalidades pueden alcanzar  cada uno un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, el ítem que 
debió ejecutarse. 
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 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por retraso o el monto máximo para 
otras penalidades, OHLA podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

Otras penalidades 

 Incumplimiento de asistencia a reuniones semanales de Obra, en la cual deberá participar el área 
de calidad, producción y seguridad y salud del Subcontratista, se  le aplicará una penalidad de S/ 
1,000.00 (mil y 00/100) soles por cada inasistencia. 

 Se aplicará una penalidad de S/ 1,000.00 (mil y 00/100) soles por cada trabajador que se encuentre 
realizando labores con EPP en mal estado a la fecha que se efectúe cada supervisión o acreditación 
por parte de OHLA. 

 Penalidad de S/ 5,000.00 (cinco mil y 00/100) soles por cada día de retraso en caso EL LOCADOR no 
comunique el suceso de un accidente a OHLA dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el 
accidente. 

 El incumplimiento del plazo por no levantar una observación realizada por el área de producción o 
calidad, o  la no acreditación de  solución a  las no  conformidades,  se aplicará una penalidad no 
inferior a S/ 1,000.00 (mil y 00/10) soles por evento. 

 Penalidad de S/ 500.00 (quinientos y 00/100) soles por evento, en caso el Subcontratista trabaje 
con productos químicos peligrosos NO contando con la hoja MSDS (hoja de datos de seguridad de 
materiales) 

 Penalidad de S/ 500.00 (quinientos y 00/100) soles por evento, en caso se produzcan derrames de 
hidrocarburos al medio ambiente o la difusión de cualquier sustancia tóxica al medio ambiente. 

 Las imposiciones de penalidades antes referidas se determinarán cada vez que OHLA verifique el 
incumplimiento, el cual será comunicado mediante carta o correo electrónico al Subcontratista. 

13. INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE 

13.1. COSTOS 

La  presentación  de  la  propuesta  económica  debe  contemplar  todas  las  actividades  necesarias  y 
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance específico del servicio. 

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente 
(tabulada y formulada) la propuesta económica (costo directo, análisis de precios unitarios, estructura 
de tarifa de equipos y mano de obra, así como de los gastos generales) 

13.2. PLANEAMIENTO 

El Subcontratista será responsable de desarrollar la ejecución del Gestión de Residuos en estricto 
cumplimiento de los plazos indicados en su Cronograma de Ejecución (Aprobado por OHLA), y de 
realizar el seguimiento permanente del mismo. 

El Subcontratista deberá cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz de 
Requisitos para Subcontratistas. 

13.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El subcontratista deberá considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos 
descritos en el alcance que garanticen la prevención de accidentes, considerando entre otros: 

 Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus 
modificatorias, y  su Reglamento, de  lo demandado en el D.S. 011‐2019‐TR, Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción y de cualquier otra  legislación o 
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normativa,  respecto  con  las medidas de prevención, protección  y  control,  así  como  con  la 
documentación del personal  contratado, materiales, herramientas,  vehículos, maquinaria  y 
equipos, y requisitos de carácter legal. 

 Cumplimiento  de  lo  demandado  en  la  R.D.  016‐2016‐MTC/14, Manuel  de  Dispositivos  de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

 Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC). 

 Cumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos y estándares de OHLA. 

 Consideraciones  de  seguridad  en  la  habilitación  y  conformación  de  accesos,  terraplenes, 
enrocados, como son la instalación de delineadores, bermas de seguridad laterales y de tope 
para los puntos de descarga, mallas naranjas, conos y cilindros viales, personal de control de 
tránsito, entre otros mecanismos preventivos y de protección, lo cual deberá estar plasmado y 
presentado en un plano de instalación de protecciones colectivas y señalización. 

 El Subcontratista deberá elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos 
Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevención y protección a implementarse 
para cada proceso, así como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones reales del 
proyecto. 

 El  Subcontratista  es  responsable  de  solicitar  la  información  que  considere  necesaria  para 
realizar los servicios y que no estén incluidos en el contenido del presente documento o en sus 
anexos para asegurar la adecuada ejecución de su servicio o consideraciones para su propuesta 
económica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestión de seguridad y salud 
en el proyecto. 

 El  Subcontratista  es  responsable  de  leer  y  considerar  lo  estipulado  en  las  estándares  y 
lineamientos de OHLA,  así  como  en  sus modificatorias, que ha  elaborado para  controlar o 
direccionar  la ejecución de trabajos en el proyecto, siendo estos de mínimo cumplimiento o 
referenciales para consideraciones de mejora. 

 El subcontratista deberá asegurar una correcta supervisión durante la ejecución de los trabajos, 
incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en materia de SST 
en los trabajos que se ejecutan y, debidamente aprobado por el área de Seguridad de OHLA, 
esto de acuerdo a los requisitos comunicados, dispuestos o solicitados por OHLA. El personal 
del  equipo  de  seguridad  y  salud  del  subcontratista  adjudicado,  deberá  tener  presencia  y 
permanencia  en  Sitio,  durante  toda  la  jornada  de  trabajo,  todos  los  días  de  ejecución  del 
servicio, y deberán acatar el direccionamiento del área de Seguridad de OHLA, cumpliendo con 
todas  las  indicaciones  y  recomendaciones que OHLA  comunique, bajo  sanción de  retiro de 
proyecto por incumplimiento o desacato. 

 El subcontratista es  libre de proponer  la organización de personal del equipo profesional de 
Seguridad y Salud para el proyecto, siendo un requisito indispensable el contar con el personal 
en cantidad y calidad suficientes para la correcta supervisión y control en materia de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional en  las actividades a ejecutarse  según el alcance del  servicio. 
OHLA evaluará la propuesta, y verificará si es suficiente o debe incorporar o considerar mayor 
cantidad de personal para el servicio. 

 El subcontratista adjudicado deberá enviar la(s) hoja(s) de vida, debidamente documentado(s), 
del personal propuesto como profesional(es) en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
quien(es) deberá(n) certificar experiencia: 
 Supervisores de  SST:  Experiencia mínima  como  Supervisor de  03  años  en obras de 

construcción  que  comprendan  movimiento  de  tierras  masivas,  conformación  de 
enrocados, obras civiles. 

 Jefe de SST, debe tener al menos 03 años de experiencia en  la posición en obras de 
construcción  que  comprendan  movimiento  de  tierras  masivas,  conformación  de 
enrocados, obras civiles. 
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 Técnico en Enfermería: Experiencia mínima de 03 años en Salud Ocupacional en obras 
de construcción. 

 Licenciado en Enfermería: Experiencia mínima de 03 años en Salud Ocupacional en 
obras de construcción. 

 Médico Ocupacional: Experiencia mínima de 02 años en Salud Ocupacional en obras de 
construcción. 

 El  Jefe de Seguridad de OHLA validará que el personal propuesto cumple o no con el perfil 
solicitado, teniendo la potestad de negar la autorización de incorporación al proyecto y solicitar 
la  presentación  inmediata  de  otro  profesional,  caso  contrario,  OHLA  podrá  incorporar  un 
profesional con el perfil requerido, descontando el costo que esto signifique al Subcontratista. 

 El subcontratista deberá cumplir con  lo dispuesto en el documento “LINEAMIENTOS SSTMA 
PARA SUBCONTRATISTA Y PROVEEDORES”, así como de presentar en  tiempos adecuados  la 
documentación  correspondiente  al  personal,  equipos,  vehículos, maquinaria, materiales  y 
otros, que sean necesarios, la cual, será revisada, y/o observada y/o aprobada por el área de 
Seguridad de OHLA, antes del ingreso a Sitio. 

 El subcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos 
de los estándares, lineamientos y políticas de OHLA, o de incumplimientos de carácter legal o 
normativo. 

 El  Subcontratista  será  el  responsable  de  implementar  todos  los  controles  y  medidas  de 
seguridad  y  salud, a  su  vez, debe  cumplir  con  la R.M. N.º 1275‐2021‐MINSA  y  su Directiva 
Administrativa (COVID‐19), así como sus modificatorias, así mismo, elaborar y alinear el Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control de la COVID‐19 en el trabajo, en base a los protocolos y plan 
de OHLA para el proyecto. 

 OHLA  tendrá  la  potestad  de  poder  paralizar  cualquier  trabajo  que  no  cumpla  con  los 
parámetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, así mismo, de 
sancionar al personal de la subcontratista. 

 OHLA  tiene  la  potestad  de  solicitar  el  retiro  de  cualquier  personal  que  incumpla  con  los 
lineamientos y estándares de OHLA, en base a la reiteración de faltas o de cometer faltas muy 
graves. 

 Se  anexa  al  presente  TDR  el  documento  CO‐PE‐1PE327‐SS‐PM‐001  LINEAMIENTOS  DE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES, el cual, 
deberá ser de conocimiento, comprensión y cumplimiento de todos los subcontratistas. 

 El  subcontratista  es  responsable  de  leer,  comprender  y  acatar  el  contenido  de  toda  la 
documentación que se adjunta al presente TDR en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 
que indican las responsabilidades y obligaciones del Subcontratista que se adjudique al Servicio 
de Suministro de Vegetación y Sustrato Vegetal. 

 El subcontratista adjudicado deberá presentar un Dossier de Seguridad y Salud, cumpliendo 
con  la  estructura  y  contenido  requerido  y  comunicado  por  OHLA.  El  dossier  debe  ser 
presentado  por  el  subcontratista,  antes  del  cierre  comercial  del  servicio  adjudicado.  El 
subcontratista  tiene  la  obligación  y  responsabilidad  de  disponer  los  recursos  que  sean 
necesarios para cumplir con la presentación del Dossier solicitado en las fechas previamente 
comunicadas por OHLA, en concordancia con la fecha proyectada de culminación del servicio. 

 El  subcontratista  no  podrá  iniciar  a  ejecutar  trabajos  en  Sitio  si  no  ha  cumplido  con  la 
presentación de  la documentación y que no cuente con  la autorización expresa del área de 
Seguridad de OHLA para el ingreso a Sitio, siendo de total responsabilidad del subcontratista 
adjudicado, contar con los recursos suficientes para el cumplimiento de estos requisitos en los 
tiempos establecidos, antes del inicio de actividades en Sitio. 
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13.3.1. Proceso de autorización de inicio de trabajos en sitio 

El proceso para  la autorización de  inicio de trabajos en Sitio por parte del área de Seguridad de 
OHLA implica: 

1. Presentar y validar el personal profesional del equipo de SST completo y suficiente para el 
servicio al área de Seguridad de OHLA. 

2. En un plazo máximo de 02 días posteriores a la reunión KOM, se llevará a cabo una reunión 
con el área de Seguridad de OHLA, donde  se detallarán  los  requisitos documentarios  y 
manejo de la presentación de los documentos, registros, informes, etc. 

3. La  documentación  a  presentar  deberá  cumplir  con  las  estructuras  y  contenidos 
dictaminados en la legislación vigente o con las estructuras y metodologías indicadas por 
OHLA,  así  mismo,  deberán  estar  debidamente  visadas  por  los  responsables  de  la 
subcontratista. 

4. Posterior  a  la  validación  de  cumplimiento  de  la  documentación  de  carácter  legal  y 
normativa, se procede a presentar los requisitos para autorización y validación del personal 
a incorporarse, tanto personal técnico, obrero, operadores, conductores, etc. Así mismo, 
se deberán presentar los requisitos para autorización y validación del ingreso de vehículos, 
maquinarias, equipos, etc. 

5. Los documentos de salud ocupacional, de carácter confidencial, sólo pueden ser enviados 
por el servicio de salud del subcontratista al médico ocupacional de OHLA para su validación 
y  aprobación,  por  ello,  se  indica  que  los  EMO  deberán  ser  aplicados  en  las  clínicas 
ocupacionales autorizadas u homologadas por OHLA. 

6. Cuando se cuente con la validación y autorización del personal, se procede a programar el 
dictado de la Inducción SSOMA Hombre Nuevo por parte de OHLA. Esto no exime del deber 
del dictado de una inducción específica por parte de la empresa subcontratista, así como el 
dictado  previo  de  las  capacitaciones  específicas  necesarias  para  cumplir  con  tener  un 
personal debidamente capacitado y calificado. 

Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

El Subcontratista será sancionado tomando en cuenta el monto pactado en el Contrato y la 
calificación de la no conformidad, de acuerdo a lo señalado en el Tabla N° 14 

Tabla 12 Penalidades por no Conformidades 

 
Tabla 13 No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional 

N°  No Conformidad en Seguridad y Salud Ocupacional  Calificación 

1 

No contar con el personal profesional de supervisión de Seguridad (Ingeniero de Seguridad y/o Jefe de 
Seguridad)  y/o  supervisión  de  Salud  Ocupacional  (Técnico  o  Licenciado  en  Enfermería  y/o  Médico 
Ocupacional), requerido por OHLA en base a la magnitud del servicio y/o cantidad de frentes y/o cantidad 
de trabajadores. 

Muy Grave 

2 
Iniciar trabajos sin contar con un Plan de SST aprobado y/o sin PETS del proceso constructivo y/o sin Matriz 
IPERC del proceso constructivo. 

Grave 

3  Materiales Peligrosos con envases sin rotulado o sin las Hojas MSDS  Leve 

Calificación 

Sanción Monetaria (S/) 

Rango del Monto del Contrato 
0 a 500 mil  501 mil a 999 mil  1 a 3millones 

Leve  0.5 UIT  1 UIT  2 UIT 

Grave  0.75 UIT  2 UIT  3 UIT 
Muy Grave  De  1 UIT  a 

2 UIT 
3 UIT a 5 UIT  5 UIT a 10 UIT 
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4 
No cumplir con presentar el informe semanal y mensual e índices de seguridad entre otros reportes y/o 
informes solicitados por el área de Seguridad y Salud de OHLA en las fechas indicadas. 

Leve 

5 
No cumplir con medidas preventivas de bioseguridad establecidos en el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de la COVID‐19 en el trabajo, tanto del subcontratista como en el de OHLA. 

Leve 

6  Falta de Orden y Limpieza en la Obra  Grave 

7 
Hacer ingresar a un trabajador como visita, pero encontrarlo realizando trabajos físicos en Obra, o hacer 
trabajar  a  un  colaborador  sin  la  capacitación  y  debida  documentación  en  materia  de  seguridad 
debidamente firmada. 

Muy Grave 

8 
No  cumplir  con  las  disposiciones  y  recomendaciones  del  área  de  Seguridad  de  OHLA  en  el  plazo 
establecido. 

Grave 

9  No reportar de inmediato los accidentes después de ocurridos y/o intentar ocultarlos (Plazo de 04 horas)  Muy Grave 

10  No señalizar y delimitar las zonas de trabajo y peligros existentes oportunamente  Grave 

11 
Realizar trabajos de Alto Riesgo incumpliendo los procedimientos y/o estándares, y sin estar debidamente 
autorizado, capacitado y entrenado. 

Grave 

12  Realizar trabajos de Alto Riesgo sin permiso (PETAR) o sin las firmas completas del ATS y/o PETAR.  Grave 

13  Tener personal trabajando en Sitio sin contar con la autorización por parte del área de Seguridad de OHLA.  Grave 

14 
Tener vehículos, maquinaria o equipos trabajando en Sitio sin contar con la autorización por parte del área 
de Seguridad de OHLA. 

Grave 

15  No brindar al personal el Equipo de Protección Personal certificado y adecuado para la actividad.  Muy Grave 

16 
No contar con los documentos: Registro de charla, ATS y PETAR, debidamente firmado y autorizado en el 
área de trabajo. 

Muy Grave 

17 
No gestionar un nuevo ATS cuando las condiciones iniciales del trabajo cambiaron o se cambió el área de 
trabajo. 

Muy Grave 

18  No participar en las reuniones convocadas por el área de SSOMAC  Grave 

19  Permitir el ingreso de personal en estado etílico y/o con presencia de drogas en Sitio  Muy Grave 

20  Realizar trabajos sin controles de Seguridad (ATS, IPERC, PETAR, PETS y/o Check List) y/o supervisión.  Muy Grave 

21 
No presentar la renovación de póliza SCTR vigente del personal en Sitio con el respectivo comprobante de 
pago antes de su caducidad. 

Leve 

22 
Haber  acontecido  01  accidente  leve  durante  el  desarrollo  de  su  servicio  por  inobservancias  o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Grave 

23 
Haber  acontecido  01  accidente  grave  durante  el  desarrollo  de  su  servicio  por  inobservancias  o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Muy Grave 

24 
Haber acontecido 01 accidente muy grave o fatal durante el desarrollo de su servicio por inobservancias o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Muy Grave ‐ 
Resolución de 

contrato 

25 
No disponer con los recursos de bienestar e higiene a su personal: Agua para consumo, baño portátil, área 
de comedor, punto de desinfección, u otro necesario. 

Grave 

26 
No disponer de los registros de la documentación del sistema de gestión de SST en los medios requeridos 
y dispuestos por OHLA. 

Grave 

27 
Exponer al personal ejecutando trabajos en condiciones de peligro inminente, sin evaluar e implementar 
medidas de control necesarias para minimizar el nivel de riesgo. 

Grave 

28 
No presentar el Dossier de Seguridad y Salud, en la fecha requerida y notificada por OHLA, siempre antes 
del cierre del servicio 

Muy Grave 

 

13.4. MEDIO AMBIENTE 

El  subcontratista  deberá  considerar  las  medidas  medioambientales  necesarias  para  ejecutar  los 
trabajos descritos en el alcance, con el fin de planificar, gestionar, controlar y mitigar los impactos que 
se puedan derivar de las actividades, gestionar y dar cumplimiento a todos los compromisos y requisitos 
legales ambientales asumidos y el logro de los objetivos ambientales propuestos por OHLA y el postor. 

El  subcontratista  presentará  un  Plan  de  Gestión  Ambiental  que  incluya,  como  mínimo  el/los 
procedimientos para Identificación y Evaluación de aspectos e impactos ambientales, las medidas de 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: “SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS” 

 

 

Página de   

  Página 37 de 44  Setiembre / 2022  R04 

 

prevención, control, mitigación y/o corrección de los mismos, la planificación y control operacional, el 
Plan o Procedimientos de Respuestas Ante Emergencias, el Plan o Procedimientos de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos, Programas de Inspecciones a sus propios procesos y/o actividades, así como; otros 
que  el  postor  pueda  adicionar  o  que  OHLA  pueda  solicitar  como  información  para  el  reporte  de 
indicadores  ambientales  u  otros  documentos  propios  de  OHLA;  los  cuales  corresponden  a  los 
requerimientos medioambientales para la cumplimentación de los SUMINISTROS SOLICITADOS, y que 
son requisito en el presente proceso de licitación y posteriormente durante la ejecución del servicio. 

En caso la subcontratista cuente con unidades móviles, equipos o herramientas que conlleven el uso o 
consumo de sustancias químicas como combustibles fósiles u otros, deberán cumplir con el estándar 
de Medio Ambiente de OHLA referido al manejo de sustancias químicas: Contar con kit antiderrames, 
cumplir  y  evidenciar mantenimientos  preventivos  de  las  unidades móviles  o  equipos,  registrar  el 
consumo de combustibles. 

Si por las actividades del contratista, se realiza el consumo de agua en sus procesos o actividades, se 
deberá considerar contar con un plan de concientización de uso de agua  (puede  involucrar charlas, 
campañas u otras acciones), así como el reporte del consumo de agua.   

Así mismo, la subcontratista deberá cumplir con la presentación de los siguientes entregables: 

 Reporte semanal y/o Mensual de Medio Ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y 
magnitud del servicio.  
Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información: 

1. Formación 
2. Inspecciones ambientales 
3. Informe de monitoreos 
4. Registros de simulacro 
5. Informe de incidentes ambientales 
6. No conformidades ambientales. 
7. Acciones correctivas ambientales. 
8. Evaluación de cumplimiento legal. 
9. Seguimiento de objetivos ambientales. 
10. Seguimiento de indicadores ambientales (Consumo de combustible, agua, energía eléctrica 

y Generación de residuos sólidos 

El Plan de Manejo Ambiental del postor, debe estar alineado al Plan de Gestión Ambiental de OHLA 
(CO‐PE‐1PE327‐MA‐PN‐003  –  Anexo  7)  para  la  cumplimentación  del  SERVICIO  DE  GESTIÓN  DE 
RESIDUOS, así mismo; la Gestión de Medio Ambiente del Subcontratista, se alineará con la Política de 
Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente de OHLA y la propia política de Medio Ambiente 
del postor. 

Todo lo descrito se fundamente en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la que también 
debe ser cumplida por la subcontratista: 

 Ley 28611 Ley General del Ambiente 

 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

 Ley 1278 Ley de gestión integral de residuos solidos 

 Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

 Ley 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 Ley 30884 Ley que Regula el Plástico de un solo uso y los Recipientes o Envases Descartables 

 DS 019‐2016‐ Vivienda, DS que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos 
de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por DS 003‐2013‐ vivienda 
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 DS 085‐2003PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 

 DS 003‐2017‐MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

 DS 004‐2017‐MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 

 DS 014‐2017MINAM Reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos 

 NTP  900.058‐2019  GESTIÓN  DE  RESIDUOS.  Código  de  colores  para  el  almacenamiento  de 
residuos sólidos 

 ISO 14001 – 2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

Tabla 14 No Conformidades en Medio Ambiente 

N°  No Conformidad en Medio Ambiente  Calificación 

1 
No  implementar medidas  de  control  y/  considerar  las  disposiciones  contenidas  en  la MSDS  para  la 
manipulación,  transporte,  almacenamiento  y  disposición  de  materiales  peligrosos  a  fin  de  prevenir 
impactos sobre el medio ambiente 

Leve 

2  No participar en las reuniones convocadas por el área de Medio Ambiente de OHLA  Leve 

3 
Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos por SHP, y/o no tomar acción eficaz alguna 
para evitar que los residuos se dispersen por el suelo. 

Leve 

4 
No disponer correctamente los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo en las instalaciones de la 
Obra 

Leve 

5 
No implementar medidas de mitigación y control de polvo en actividades generadoras de polvo (arenado, 
vías de acceso, transporte de mineral, etc.) 

Grave 

6 
No contar con el documento de Gestión Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por el área de 
Medio Ambiente de OHLA 

Grave 

7 
No cumplir con presentar el  informe de mensual de  indicadores ambientales, entre otros reportes y/o 
informes solicitados por el área de Medio Ambiente en la fecha indicada 

Grave 

13.5. SEGURIDAD PATRIMONIAL 

Los postores son responsables de considerar dentro de su costo, el servicio o personal de resguardo y 
seguridad  patrimonial  para  la  protección,  vigilancia,  custodia,  resguardo  y  aseguramiento  de  sus 
equipos, vehículos, maquinarias, materiales, así como de la integridad de su personal y los bienes de 
los mismos. 

OHLA pone a disposición de los subcontratistas una propuesta de empresa homologada que presta el 
servicio de seguridad patrimonial, con el fin de integrar este servicio en todo el proyecto, asimismo, se 
indica que no está permitido la contratación informal de ningún tipo de personal, incluido el personal 
de vigilancia y/o agentes de seguridad patrimonial.  

Antes de incorporar cualquier personal de vigilancia o agente de seguridad, esto debe ser comunicado 
y  coordinado  con  el  Responsable  de  Seguridad  Patrimonial  de OHLA,  quien  brindará  las  pautas  y 
direccionamiento para el servicio. 

El Subcontratista asume absoluta responsabilidad por sus bienes durante toda la ejecución del servicio, 
incluyendo las obras y trabajos que no hayan sido expresamente entregadas a OHLA. 

13.6. CONTRATOS 

El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back  to back" en relación al contrato 
matriz entre la ARCC y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia ‐ 
TDR; y en consecuencia, para  la ejecución de sus  trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume  las 
obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente 
Contrato y en el contrato matriz, que forma parte integrante de los presentes TDR, según se indica en 
el Anexo 08 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: “SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS” 

 

 

Página de   

  Página 39 de 44  Setiembre / 2022  R04 

 

13.7. RECURSOS HUMANOS 

El Subcontratista es  responsable de  cumplir y  tener presente  todos  los puntos contemplados en el 
procedimiento de Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes. 

Recursos Humanos  (RR.HH.) de OHLA verificará que  los Subcontratistas den  fiel cumplimiento a  los 
requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades (revisar MATRIZ DE REQUISITOS 
PARA SUBCONTRATISTAS); a su vez revisará  todos  los documentos enviados por  los Subcontratistas 
para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto. 

RR.HH. de Obra validará que la información presentada por el Subcontratista es conforme y comunicará 
a Construcción que se encuentra habilitado para ingresar a Obra. 

13.8. SOCIAL 

El presente documento busca contar con el manejo adecuado de  la gestión social de  los principales 
actores sociales del Área de Influencia Directa y los grupos de interés que se encuentran dentro de los 
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.  

Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del área de influencia ubicadas en los 
tramos donde se realizarán los diferentes servicios, todas las empresas subcontratistas. Estas asumirán 
la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada política y lineamiento social establecidas. 

Nuestras políticas y lineamientos sociales estarán establecidas en los siguientes documentos: 

 Consideraciones respecto a la Aplicación del planteamiento "back to back" en el Subcontrato 

 Información de las obras – Volumen 2A 

 Información de las obras específicas – Volumen 2B 

 Lineamientos  –  Plan  de  la  Buena  Vecindad  y  las  Relaciones  Públicas.  EN  ESPECIAL 
LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS 

 Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO) 

Asimismo, deberán ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones de carácter 
social específicas que deriven de la revisión del plan de trabajo presentado para la realización de sus 
servicios. 

Una vez adjudicada la licitación, en consideración al área social, las empresas subcontratistas deberán 
presentar, con 15 días antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos: 

 Plan de Trabajo 

 Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 

 Plan de inducción a su personal. 

Asimismo, el subcontratista recibirá una inducción en la cual se le informará sobre el procedimiento a 
seguir en caso se suscite una sugerencia o reclamo durante el trabajo de obra.  

En caso se suscite algún reclamo o conflicto, deberá comunicar de manera  inmediata al Relacionista 
Comunitario Asignado. 

14. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta la estructura de la propuesta técnico‐económica: 
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Tabla 15 Estructura de la Propuesta Técnico‐Económica 

 

14.1. Confirmación de interés del postor 

OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, por 
ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su participación en 
el presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las consideraciones 
que este implica 

14.2. Constancia de visita al terreno 

Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitación, deberá participar 
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizará de acuerdo al Cronograma entregado junto con los 
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones 
climáticas y topográficas, así asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico‐económica y el normal 
Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificarán 
oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos, 
estrategias, durante la ejecución del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.  
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Para la visita deben asistir máximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de 
protección  personal  y  movilidades  propias,  el  lugar  de  inicio  y  hora  del  recorrido  se  indicará 
oportunamente. 

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptación de las condiciones 
de  sitio  para  la  ejecución  del  Subproyecto,  sin  derecho  a  reclamos  posteriores  ni  a  solicitudes  de 
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato. 

15. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Con  la  finalidad  de  asegurar  un  proceso  transparente,  detallamos  los  criterios  de  evaluación  y  sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 16 Puntuación de Propuestas 

Ítem  Propuesta  Puntuación 

1.0  PROPUESTA TÉCNICA  50 

2.0  PROPUESTA ECONÓMICA  50 

  TOTAL  100 

 

A continuación, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluación de todos los ítems: 

Tabla 17 Criterios de Evaluación Técnica ‐ Económica 

EVALUACIÓN TÉCNICA ‐ ECONÓMICA 
PROPUESTA TÉCNICA  50 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL POSTOR (10 PUNTOS)    
05 o más años de experiencia en trabajos similares  10 puntos 
03 o más años de experiencia en trabajos similares  05 puntos 
02 o más años de experiencia en trabajos similares  02 puntos 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (30 PUNTOS)    

Presenta registro vigente como empresa operadora de servicios de residuos sólidos (EO‐RS) y residuos de la construcción y 
demolición otorgado por la autoridad competente (MINAN) 

08 puntos 

No presenta registro vigente como empresa operadora de servicios de residuos sólidos (EO‐RS) y residuos de la construcción y 
demolición otorgado por la autoridad competente (MINAN) 

00 puntos 

Presenta permiso de operación especial para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera, 
otorgado por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del 
Ministerio del Ambiente y Resolución de aprobación del Plan de Contingencia para el transporte terrestre de residuos peligrosos 

08 puntos 

No presenta Permiso de operación especial para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera, 
otorgado por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del 
Ministerio del Ambiente y Resolución de aprobación del Plan de Contingencia para el transporte terrestre de residuos peligrosos 

00 puntos 

Presenta Contrato y/o acuerdo de servicio vigente de disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos con un relleno de 
seguridad y relleno sanitario respectivamente, los mismos que deberán estar con autorización vigente 

08 puntos 

No presenta Contrato y/o acuerdo de servicio vigente de disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos con un relleno 
de seguridad y relleno sanitario respectivamente, los mismos que deberán estar con autorización vigente 

00 puntos 

Presenta Unidades móviles en condiciones óptimas, adecuadas y seguras de operatividad, con capacidad mayor o igual a cinco 
(05) toneladas (residuos peligrosos y no peligrosos) debidamente autorizadas 

03 puntos 

No presenta Unidades móviles en condiciones óptimas, adecuadas y seguras de operatividad, con capacidad mayor o igual a 
cinco (05) toneladas (residuos peligrosos y no peligrosos) debidamente autorizadas 

00 puntos 

Presenta información de operarios y choferes de la EO‐RS necesarios para cumplir con el trabajo, demostrando su experiencia, 
competencia y destrezas. 

03 puntos 

No presenta información de operarios y choferes de la EO‐RS necesarios para cumplir con el trabajo, demostrando su 
experiencia, competencia y destrezas. 

00 puntos 

PLAN DE SEGURIDAD (05 PUNTOS)    
Presenta Plan de Seguridad, salud y Medio ambiente, incluyendo los programas de gestión y su seguimiento, así como 
procedimientos y estándares de trabajos de alto riesgo y procesos operativos. 

03 puntos 

No presenta Plan de Seguridad, salud y Medio ambiente, incluyendo los programas de gestión y su seguimiento, así como 
procedimientos y estándares de trabajos de alto riesgo y procesos operativos 

00 puntos 
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Presenta Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID‐19 en el Trabajo, en base a estructura y contenido de normativa y 
directivas vigentes 

1.5 puntos 

No presenta Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID‐19 en el Trabajo, en base a estructura y contenido de 
normativa y directivas vigentes 

00 puntos 

Presenta certificación ISO 45001  0.5 puntos 

No presenta certificación ISO 45001  00 puntos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (05 PUNTOS)    
Presenta Plan de Gestión Ambiental según norma ISO 14001  05 puntos 

No Presenta Plan de Gestión Ambiental según norma ISO 14001  00 puntos 

VALORACIÓN ECONÓMICA  50 PUNTOS 
MONTO DE LA PROPUESTA (40 PUNTOS)    
MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO  40 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (05 PUNTOS)    
Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales  05 puntos 

No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales  00 puntos 

FORMA DE PAGO PROPUESTA (05 PUNTOS)    
Presente forma de pago al crédito – 05 puntos  05 puntos 
Presenta forma de pago sin crédito – 00 puntos  00 puntos 

 

15.1. Presentación de Oferta 

  La presentación de la información técnica y económica solicitada será de la siguiente forma: 

 Carpeta 1: Información Técnica 
 Subcarpeta 1.1: Experiencia del Postor (colocar la documentación de 

experiencia solicitada) 
 Subcarpeta 1.2: Documentación a presentar (colocar la documentación 

solicitada en cuadro anterior: registros, permisos, contratos, etc.) 
 Subcarpeta 1.3: Plan de Seguridad 
 Subcarpeta 1.4: Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID‐19 
 Subcarpeta 1.5: Certificación ISO 45001 
 Subcarpeta 1.6: Plan de Gestión Ambiental 

 Carpeta 2: Información Económica 
 Oferta económica según Anexo 1 (ambas pestañas) 
 Oferta económica en formato del postor 
 Declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 
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16. CALENDARIO DE LICITACIÓN 
Tabla 18 Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem  Actividad  Responsable  Fecha 

1  Invitación a concurso  OHLA  13/10/2022 

2  Recepción de consultas  Postores  17/10/2022 

3  Respuesta a consultas  OHLA  19/10/2022 

4  Presentación de ofertas  Postores  25/10/2022 

5  Evaluación de ofertas  OHLA  02/11/2022 

6  Elaboración y envío de Informe de Adjudicación  OHLA  05/11/2022 

7  Aceptación de Informe de Adjudicación  ARCC  11/11/2022 

8  Comunicación de resultados  OHLA  12/11/2022 

9  Inicio de Servicio  Postor Adjudicado  26/11/2022 

 

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación,  la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un 
máximo de 24 horas. 

El  primer  día,  luego  de  la  adjudicación,  el  Postor  ganador  remitirá  los  documentos  de 
homologación de Proveedor (Anexo N° 09) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del contrato, tendrá 15 (quince) días hábiles para solicitar el 
pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad bancaria de 
primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del 
Perú, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% (quince por ciento) del 
monto del contrato. 

17.1. Sobre la entrega documentaria y entrega de terreno 

 El  Subcontratista  deberá  entregar  a  OHLA,  los  documentos  establecidos  en  el  ítem  8.1 
“Entregables  del  Subcontratista”,  en  los  plazos  establecidos.  Todo  equipo, maquinaria  y/o 
vehículo  del  Subcontratista  deberá  cumplir  con  los  requisitos  señalados  en  el Anexo  6  de 
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar a obra. 
OHLA  revisará  todos  los  documentos  y  se  pronunciará  en  función  a  cada  uno  de  los 
documentos  presentados.  De  haber  observaciones,  el  Subcontratista  tendrá,  de  manera 
improrrogable,  03  (tres)  días  calendario  adicionales  para  levantar  las  observaciones  y/o 
confirmar  los documentos, que se convertirán en  líneas base respectivas para el control del 
proyecto. 
OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión de inicio de obra 
(KOM – Kick off meeting). Al día siguiente de  la KOM, se realizará  la entrega de terreno,  la 
misma que representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta 
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de Entrega de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 
24 horas siguientes de la firma del acta. 

18. ANEXOS 

Anexo 1 – Plantilla de presupuesto 
Anexo 2 – Especificaciones Técnicas (EETT) y Planos  
Anexo 4 – Costos 
Anexo 5 – Planeamiento 
Anexo 6 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 7 – Medio Ambiente 
Anexo 8 – Contratos 
Anexo 9 – Procura 


