GASPAR CONSULTORES S.A.C.

GESTION PREDIAL DEL PROYECTO
DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA (500 PREDIOS)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD| MESES PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DE PROYECTO H/MES 1.00 7.00 15,000.00 105,000.00
INGENIERO PREDIAL H/MES 2.00 5.00 12,000.00 120,000.00
ABOGADO PREDIAL H/MES 3.00 6.00 12,000.00 216,000.00
INGENIERO VERIFICADOR H/MES 1.00 3.00 10,000.00 30,000.00 471,000.00
PERSONAL TECNICO
TOPOGRAFO PREDIAL H/MES 2.00 4.00 5,500.00 44,000.00
AYUDANTES H/MES 5.00 4.00 2,500.00 50,000.00
ESPECIALISTA PREDIAL H/MES 5.00 5.00 5,500.00 137,500.00
DIBUJANTES CAD H/MES 6.00 6.00 4,500.00 162,000.00
ASISTENTE H/MES 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 411,000.00
BENEFICIOS SOCIALES Y SEGUROS
PERSONAL PROFESIONAL GLOBAL 197,820.00
PERSONAL TECNICO GLOBAL 172,620.00 370,440.00
VIATICOS
PERSONAL PROFESIONAL MES 7.00 5.00 3,000.00 105,000.00 160,800.00
PERSONAL TECNICO MES 6.00 3.00 2,200.00 39,600.00
AYUDANTES MES 6.00 3.00 900.00 16,200.00
VEHICULOS
CAMIONETA OPERADA MES 2.00 6.00 12,700.00 152,400.00 152,400.00
MATERIALES Y EQUIPOS
EQUIPO DE OFICINA Y CAMPO GLOBAL 15,000.00
MATERIALES DE ESCRITORIO GLOBAL 6,000.00
FOTOCOPIAS GLOBAL 7,000.00
IMPRESIONES GLOBAL 7,000.00 35,000.00
GASTOS DE PREDIOS
GASTOS VARIOS Y GASTOS PARA LA COMPRA DE DOCUMENTOS
EN DIVERSAS INSTITUCIONES, MINUTAS COSTEO ETC. GLOBAL 1.00 1.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,780,640.00
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES 15% S/. 267,096.00
SUB TOTAL S/. 2,047,736.00

EL PRESUPUESTO CORRESPONDE AL TIEMPO Y EL PLAZO NECESARIO PARA CONCLUIR CON EL SERVICIO DE LA GESTION

DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL

EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE AFECTACION

ESPEDIENTES PARA REGISTROS PUBLICOS

NO ESTA INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

FECHA 04/02/2022

ING. MANUEL TALLEDO CAMPIAN

GERENTE GENERAL




