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1

3 ARUNTANI S.A.C.
"CONSTRUCCION DEL PAD 3 - 17 

HECTAREAS (4 ETAPA - FASE 1)"

Contempla como partidas principales a:

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Enrocados

Corte de material 

Coloc. De Relleno Estructural

Impermeabilizacion de terreno

Movimiento de Tierras,

(Documento: 001 - DL-AJA-098-

11 -CONST. PAD 3 - 17 LAS 

OBRAS-, Pág. 10,24,28,32 y 34.

Distrito:Carumas

Provincia :Mariscal Nieto

Departamento:Moquegua

 S/                25,338,536.86 soles 01-11-11 31-05-13 1.6 

4 ANGLO AMERICAN

Chancador Primario, Correa 

Transportadora, Taller de Camiones 

y Edificios Administrativos Mina 

(CSMPEI)

Contempla como partidas principales a:

Excavaciones Masivas

Corte de material 

Coloc. De Relleno Estructural

Movimiento de Tierras,

(Documento: K-CC2-170- 

Contrato SACYR - AJANI, Pág. 

01

Departamento:Moquegua  USD           37,365,060.24 dolares 06-06-19 15-06-21 2.1 

14

5 APUMAYO SAC
CONSTRUCCION PAD DE 

LIXIVIACION APUMAYO

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Enrocados

Corte de material 

Coloc. De Relleno Estructural

Enrocado: 328,502.22 m3 ,

(Documento: 014 DL-AJA-010-

13-PAD LIXIVIACION APU, Pág. 

10.

Distrito:Chaviñaz

Provincia :Lucanas

Departamento: Ayacucho

 S/                  3,054,394.32 soles 01-01-13 31-12-13 1.0 

37

6 ARUNTANI S.A.C.

"CONSTRUCCION DE OBRAS 

PARA EL CIERRE PROGRESIVO 

DE LA MINA TUCARI"

Movimiento de Tierras

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Corte de rocas

Compactacion de material extendido

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Movimiento de Tierras:

(Documento: 037 - DL-AJA-034-

16 AJANI-ARUNTANI 

(Construccion Obras cierre )-, 

Pág. 09.

Distrito:Carumas

Provincia :Mariscal Nieto

Departamento:Moquegua

 USD             5,638,879.74 dolares 01-04-16 31-12-16 0.8 

39

7 ARUNTANI S.A.C.

"ESTABILIZACION 

GEOTECNICA EN LA 

UNIDADADES MINERA 

ANDRES Y JESICA"

Canal

Cunetas

Moviminto de tierras

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Movimiento de Tierras, Canales :

(Documento: 039 - DL-AJA-002-

16 AJANI-ARUNTANI 

(Estabilizacion Geotecnica 

Andres Jesica )-, Pág. 18.

Distrito:Ocuviri

Provincia :Lampa

Departamento:Puno

 USD             2,388,595.42 dolares 15-03-16 31-12-16 0.8 

##

8 ARUNTANI S.A.C.

"TRABAJOS PARA EL 

PLAN DE CIERRE DE LA 

UM TUCARI AÑO 2019, 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS"

Canal

Cunetas

Moviminto de tierras

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Hidrologica de Cantera

Movimiento de Tierras :

(Documento: 103 - DL-AJA-073-

19  CIERRE MINA TUCARI-, 

Pág. 09.

Distrito:Carumas

Provincia :Mariscal Nieto

Departamento:Moquegua

 USD             2,443,115.18 dolares 01-01-19 31/12/2019 1.0 

##

9 ARUNTANI S.A.C.

"TRABAJOS DE 

ESTABILIDAD FISICA E 

HIDROLÓGICA DE 

CANTERAS JESSICA 

NORTE Y JESSICA ESTE"

Canal

Cunetas

Moviminto de tierras

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Const. Sistema de Subdrenaje botadero

Sist. De tratamiento de aguas acidas

Inst de Cunetas de Geomembrana

Movimiento de Tierras :

(Documento: 104 - DL-AJA-072-

19 - JESICA, Pág. 12.

Distrito:Ocuviri

Provincia :Lampa

Departamento:Puno

 USD             3,470,375.15 dolares 01-12-19 25-11-20 1.0 

##

10 ARUNTANI S.A.C.

"TRABAJOS PARA EL 

PLAN DE CIERRE DE 

MINAS UM TUCARI - 

CIERRE FINAL/POST 

CIERRE"

Canal

Moviminto de tierras

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Manejo de residuos

Inst. de Geomembrana

Movimiento de Tierras, Canales :

(Documento: 111 - DL AJA-057-

2 CIERRE MINA TUCARI, Pág. 

10.

Distrito:Carumas

Provincia :Mariscal Nieto

Departamento:Moquegua

 USD             1,773,935.21 dolares 01-01-20 25-02-21 1.2 

31

11 ARUNTANI S.A.C.

“CONSTRUCCION DE LA 

AMPLIACION DEL PAD 

DE LIXIVIACION PARA EL 

PROYECTO MINERO 

JESSICA”  

Moviminto de tierras

Manejo de residuos

Inst. de Geomembrana

Movimiento de Tierras :

(Documento: 031 - DL-ARU-056-

14- PADJESSICA ARUNTANI-, 

Pág. 10 y 11.

Distrito:Ocuviri

Provincia :Lampa

Departamento:Puno

 S/                  6,182,814.07 soles 05-05-14 21-09-14 0.4 

36

12 ANABI S.A.C.

"CONSTRUCCION DEL 

BOTADERO DE 

DESMONTE ETAPA 3 EN 

EL PROYECTO MINERO 

ANAMA"

Moviminto de tierras

Inst. de Geotextil

Movimiento de Tierras :

(Documento: 036 - DL-AJA-006-

16 AJANI-ANABI (Construcción 

botadero ) -, Pág. 12 a 15.

Distrito:Huaquirca

Provincia :Antabamba

Departamento: Apurimac

 USD             1,264,263.81 dolares 01-05-16 20-10-17 1.5 

##

13 APUMAYO SAC

"CONSTRUCCION PAD 

DE LIXIVIACION FASE 3 - 

SECTOR 6 DE 7.5 Ha"

Canal

Moviminto de tierras

Obras Hidraulicas

Inst. de Geomembrana

Excavaciones, Rellenos, 

Canales :

(Documento: 127 - DL-AJA-061-

18_ CONST PAD LIX FAS 3, 

Pág. 11 a 13.

Distrito:Chaviñas 

Provincia :Lucanas

Departamento:Ayacucho

 S/                13,271,570.31 soles 02-08-18 31-03-19 0.7 

##

14 ANABI  SAC

"CONSTRUCCION DE 

PAD DE LIXIVIACION 

ETAPA III (9.6 Has) EN EL 

PROYECTO UTUNSA"

Canales

Moviminto de tierras

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Inst. de Geomembrana

Movimiento de Tierras, Canales :

(Documento: 128 - DL-AJA-016-

18_CONST PAD LIX ET III, Pág. 

11 al 14.

Distrito:Huaquirca

Provincia :Antabamba

Departamento: Apurimac

 S/                17,201,399.46 soles 29-01-18 28-07-18 0.5 

15 CUMBRES DEL SUR

CIERRE DE CANTERAS Y 

AREAS PERIMETRALES 

Y CONSTRUCCION 

CANALES DE 

CORONACION

Canales

Moviminto de tierras

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Canales, Movimiento de Tierras :

(Documento: CON-RE-

027_Contrato_de_obra_(AJANI) 

(1), Pág. 80 al 86.

Distrito: Qullkapuncu

Provincia : San Antonio de 

Putina

Departamento: Puno

 USD             5,171,153.72 dolares 14-08-21 30-05-22 0.8 

57

16 ANABI  SAC

"CONSTRUCCION DE LA 

TROCHA CARROZABLE 

DE HUAQUIRCA A 

UTAPARA - PROYECTO 

ANAMA"

Moviminto de tierras

Movimiento de Tierras :

(Documento: 057 - DL-AJA-065-

11 CONSTRUCCION TROCHA 

CARROZABLE – ANAMA-, Pág. 

10 y 14.

Distrito:Huaquirca

Provincia :Antabamba

Departamento: Apurimac

 S/                  1,389,205.75 soles 01-08-11 31-03-12 0.7 

Total 

( años )
20.3 

Numero y Nombre del 

Concurso:

Nombre del Postor:

Fecha de Constitucion 

Empresa:

Nombre del Representante 

Legal:

“SUBCONTRATACION SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA ”

Pais/Ciudad

( Origen )

Antigüedad 

(Años)

Fecha   ( actual )

TIEMPO DEL SERVICIO

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

TIEMPO 

(AÑOS)
MONTO MONEDAUBICACIÓN

Contempla como partidas principales a:

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Enrocados

Corte de material 

Coloc. De Relleno Estructural

Impermeabilizacion de terreno

Contempla como partidas principales a:

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Enrocados

Corte de material 

Coloc. De Relleno Estructural

Impermeabilizacion de terreno

ÍTEM

1

Distrito:Huaquirca

Provincia :Antabamba

Departamento: Apurimac

Movimiento de Tierras,

(Documento: 032 DL-AJA-051-

14-PAD LIXIV ANAMA, Pág. 

12,13,14,42 y 43.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Movimiento de Tierras,

(Documento: 035 DL-AJA-029-

15-PAD LIXIV ANAMA, Pág. 12 

a 23, 25,26 y 27.

PROPIETARIO O 

CONTRATANTE

ANABI S.A.C.

ANABI S.A.C.

3.0 21-08-14 21-08-17

26-04-15 21-08-17 2.4 

“CONSTRUCCION DEL PAD DE 

LIXIVIACION DEL PROYECTO 

MINERO ANANA”

 USD           22,921,179.93 

64

 S/                13,803,814.68 soles

dolares

dolares

2

Distrito:Huaquirca

Provincia :Antabamba

Departamento: Apurimac

 USD           10,886,033.53 

"CONSTRUCCION DEL PAD DE 

LIXIVIACION EN EL PROYECTO 

MINERO ANAMA"

28-02-13 0.9 17 MURUHUAY SAC

"CONSTRUCCION DEL PAD 

DE LIXIVIACION, POZAS DE 

PROCESOS Y BOTADERO 

EN EL PROYECTO 

APUMAYO"

Dique

Canal

Moviminto de tierras

Relleno

Distrito:Chaviñas 

Provincia :Lucanas

Departamento:Ayacucho
01-04-12

Movimiento de Tierras, 

Enrocado: 328,502.22 m3 ,

(Documento: 064 DL-AJA-091-

11-CONST PAD DE LIXIV 

APUMAYO, Pág. 11 y 13.


