
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA:

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1 UND 1 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18% 0.00

0.00

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI

MONEDA SOLES

ANTICIPO 0%

MODALIDA DE CONTRATACIÓN SUMA ALZADA

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 30

FORMA DE PAGO VALORIZACION AL FINALIZAR EL TRABAJO 
CON FACTURA A 30 DÍAS 

COSTO DIRECTO
IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social:
Domicilio:
Teléfono/Fax:
Contacto:

DESCRIPCION

REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2

Ejecución de trabajos: Implementación del Depósito Temporal de Residuos

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash


