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OHLA PROYECTO: PAQUETE 7: DEFENSAS RIBERENAS RIO LACRAMARCA @
B OBRA: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA" NSTRUCCION

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA DIRECTA
Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
ftem Descripcion Und Precio | Tiempo Vida
Producto S/. |  (meses) Capataz Operario Oficial Pedn Capataz Operario Oficial Pe6n Capataz Operario Oficial Pedn

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 - - - 8.03 - - - 48.15 - - -
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 - 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 100.00 12 0.08 0.08 0.08 0.08 8.33 833 8.33 833 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 115 1.15 115 1.15 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45,00 3 0.33 - - - 15.00 - - - 90.00 - - -
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 - 0.40 0.40 0.40 - 10.40 10.40 10.40 - 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - - - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 50.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6 0.17 0.17 0.17 0.17 2.65 2.65 2.65 2.65 15.90 15.90 15.90 15.90
214 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
215 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 6 0.17 0.17 0.17 0.17 14.98 14.98 14.98 14.98 89.90 89.90 89.90 89.90
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
217 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90 - - - - - - - -
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60

Sub Total S/. HH 216.28 | 216.68 | 216.68 | 216.68]  1,297.65] 1,30005] 1,300.05]  1,300.05
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OBRA: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"

Perd
COSTOS DE EPP
MANO DE OBRA INDIRECTA

ftem Destripcion Und Precio Tiempo Vida Tiempo Vida Sub Total | Sub Total x
Producto S/. (meses) (mes) S/. Mes 06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco tfjockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 401 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00 12.00 0.08 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00 12.00 0.08 12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 139.90 12.00 0.08 11.66 69.95
1.12 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.08
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