

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash		LISTADO DE ACTIVIDADES			RV.00	
					Fecha de versión	
					FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 23/04/2023	
DATOS DEL OFERTANTE:						
Razon Social:		EQUIPORC S.R.L.				
Domicilio:		PSJ. LOS PINOS 105 - CAJAMARCA				
Teléfono/Fax:		76-603363 / 76-636903 / 976388766 / 997508826				
Contacto:		JOSÉ AYAY ZAMBRANO				
ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN						
1	SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ				200,878.66	
1.1	OBRAS PRELIMINARES				17,457.02	
1.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				16,189.24	
1.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,446.32	
1.4	TRANSPORTE				18,436.71	
1.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,450.94	
1.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				15,879.21	
1.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,786.59	
1.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				48,827.25	
1.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,405.36	
2	SUBPROYECTO A2 - PAMPA DURA				183,714.68	
2.1	OBRAS PRELIMINARES				17,323.51	
2.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				16,072.31	
2.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,443.32	
2.4	TRANSPORTE				18,500.71	
2.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,652.78	
2.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				15,833.34	
2.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,729.75	
2.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				31,753.59	
2.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,405.36	
3	SUBPROYECTO A2 - TANGAY				179,581.15	
3.1	OBRAS PRELIMINARES				15,925.55	
3.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				15,425.12	
3.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,406.73	
3.4	TRANSPORTE				17,638.71	
3.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,075.07	
3.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				15,448.62	
3.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,502.39	
3.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				31,753.59	
3.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,405.36	
4	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO				1,485,497.65	
4.1	OBRAS PRELIMINARES				388,149.50	
4.22	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				361,480.87	
4.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				32,714.31	
4.4	TRANSPORTE				49,747.71	
4.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				166,929.87	
4.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				297,598.54	
4.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				27,381.95	
4.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				83,180.67	
4.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (12 meses)				78,314.22	
5	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO				1,555,514.43	
5.1	OBRAS PRELIMINARES				438,121.35	
5.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				360,052.21	

5.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				32,648.74
5.4	TRANSPORTE				25,915.71
5.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				258,560.37
5.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				247,165.86
5.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				35,169.03
5.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				83,567.31
5.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				74,313.84
6 SUBPROYECTO A3 - PUENTE CHACHAPOYAS					206,924.73
6.1	OBRAS PRELIMINARES				17,416.50
6.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				16,245.48
6.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,450.54
6.4	TRANSPORTE				24,769.71
6.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,490.69
6.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				15,873.63
6.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,445.55
6.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				48,827.25
6.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,405.36
IMPORTE SIN IGV					3,812,111.28
		IGV		18%	686,180.03
TOTAL					4,498,291.32

CONDICIONES GENERALES:	
DESCRIPCION	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS
MONEDA	SOLES
ANTICIPO	5%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MES)	9.93 meses = 302 días
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI
RETENCION POR GARANTIA (5%)	SI
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS



EQUIPORC S.R.L.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CAMPAÑAS
José Ayay Zambrano
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
JOSE AYAY ZAMBRANO
CEL: 976388766