

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash	PLANTILLA DE PRESUPUESTO	RV.00 Fecha de versión			
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Dirección: Mza. B Lote. 3A Urb. Parcelas Huertos De Villena (Sub Parcela 3A) - Pachacamac - Lima - Lima 942762077 marco.chavez@uguil.com		FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 19/10/2022			
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO					
1			DEFENSAS RIBEREÑAS		
1.01			OBRAS PRELIMINARES		
1.01.01	und	1.00	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m	1,775.04	1,775.04
1.01.02	glb	1.00	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	84,505.43	84,505.43
1.01.03	mes	1.50	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	223,021.96	334,532.94
1.02			TRABAJOS PRELIMINARES		
1.02.01	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	132,250.00	132,250.00
1.02.02	mes	2.00	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	40,391.66	80,783.32
1.03			MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		
1.03.01			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.03.01.01	m2	1,407.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	3.32	4,671.24
1.03.01.02	km	4.69	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	35,269.50	165,413.96
1.03.02			REPOSICION DE ESTRUCTURAS		
1.03.02.01	m3	0.12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	267.89	32.15
1.03.02.02	M	8.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"	1,122.00	9,424.80
1.03.02.03	M	7.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"	981.37	7,262.14
1.03.02.04	und	1.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	1,939.02	1,939.02
1.03.03			ESTRUCTURAS DE CONCRETO		
1.03.03.01	m3	3.54	CONCRETO 175 Kg/Cm2	527.13	1,866.04
1.03.03.02	m2	27.80	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	138.20	3,841.96
1.04			DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO		
1.04.01			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05		
1.04.01.01	m2	1,947.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	2.74	5,334.78
1.04.01.02	m3	613.78	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	7.80	4,787.48
1.04.01.03	m2	2,026.47	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.39	6,869.73
1.04.01.04	m3	823.97	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	37.88	31,211.98
1.04.01.05	m3	190.44	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	64.14	12,214.82
1.04.01.06	m2	555.18	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.69	8,710.77
1.04.01.07	m3	506.00	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.43	21,469.58
1.04.01.08	m3	170.04	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	48.91	8,316.66
1.04.02			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04		
1.04.02.01	m2	512.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	2.74	1,402.88
1.04.02.02	m3	190.63	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	7.80	1,486.91
1.04.02.03	m2	550.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.39	1,866.16
1.04.02.04	m3	206.76	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	37.88	7,832.07
1.04.02.05	m3	47.07	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	64.14	3,019.07
1.04.02.06	m2	157.65	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.69	2,473.53
1.04.02.07	m3	125.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.43	5,306.72
1.04.02.08	m3	79.87	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	48.91	3,906.44

1.04.03			PROTECCION DE TALUDES			
1.04.03.01	m2	1,086.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	2.74	2,975.64	
1.04.03.02	m3	603.52	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	7.80	4,707.46	
1.04.03.03	m2	929.79	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.39	3,151.99	
1.04.03.04	m3	165.46	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	81.02	13,405.57	
1.04.03.05	m2	567.39	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.69	8,902.35	
1.04.03.06	m3	403.29	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.43	17,111.59	
1.04.03.07	m3	344.65	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	48.91	16,856.83	
1.05			REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1			
1.05.01	m2	1,047.80	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	2.74	2,870.97	
1.05.02	m3	486.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	12.18	5,920.33	
1.05.03	m2	1,245.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.39	4,222.21	
1.05.04	m3	243.03	MATERIAL AFIRMADO e=25 cm	60.20	14,630.41	
1.06			PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO			
1.06.01	m2	560.83	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	3.50	1,962.91	
1.06.02	m3	564.05	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	12.18	6,870.13	
1.06.03	m2	560.83	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	4.75	2,663.94	
1.06.04	m3	540.97	COLOCACION DE ROCA EN CAUCE	62.12	33,605.06	
1.07			TRANSPORTE DE MATERIAL			
1.07.01	m3·km	453.58	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	4.09	1,855.14	
1.07.02	m3·km	2,193.10	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.78	6,096.82	
1.07.03	m3·km	1,909.50	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	4.31	8,229.95	
1.07.04	m3·km	36,454.15	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.76	100,613.45	
1.07.05	m3·km	216.31	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	4.09	884.71	
1.07.06	m3·km	959.13	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.83	2,714.34	
1.08			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA			
1.08.01	m3	245.80	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	30.11	7,401.04	
1.08.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	9.86	9,860.00	
1.09			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			
1.09.01	glb	1.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	124,000.00	124,000.00	
1.09.02	glb	1.00	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	11,800.00	11,800.00	
COSTO DIRECTO					1,367,820.46	
	GLB	1	GASTOS GENERALES	564,937.68	564,937.68	
	GLB	1	UTILIDADES	136,782.05	136,782.05	
SUB TOTAL					S/ 2,069,540.19	
				IGV	18%	372,517.23
IMPORTE TOTAL					S/ 2,442,057.42	
CONDICIONES GENERALES:						
			DESCRIPCION	OFERTADO		
			FORMA DE PAGO	Pago de las valorizaciones a 30 días		
			MONEDA	Soles		
			ANTICIPO	Adelanto del 15% del Monto Contractual		
			PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	15 días de movilización+ 45 días de construcción		
			FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	Confirmado.		
			RETENCION POR GARANTIA (5%)	Confirmado.		