



CONSORCIO SEÑOR
DE LOS MILAGROS V



PROPUESTA TÉCNICA SUMINISTRO DE AGREGADO PARA RELLENOS

SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SUB-PROYECTO A2-1 Y A2-2 PUESTO EN OBRA

OFERTA PRESENTADO POR CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V



CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V


JONATAN HENRY ALBARRAN BARRIONUEVO
DNI N° 72553232
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO SEÑOR
DE LOS MILAGROS V



1. MONTO DE LA PROPUESTA

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V

JONATAN HENRY ALBARRAN BARRIONUEVO

DNI N° 72553232
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO SEÑOR
DE LOS MILAGROS V



DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V

JONATAN HENRY ALBARRAN BARRIONUEVO
DNI N° 72553232
REPRESENTANTE COMUN

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V

Av. Francisco Bolognesi 374 Casco Urbano, Chimbote - Santa - Ancash

954 096 147

JONATAN ALBARRAN BARRIONUEVO

FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA:

23/01/2024

ITEM U/M CANTIDAD

DESCRIPCION

Prec. Unit.

Prec. Total

SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SP A21 Y A22 (Puesto en acopio)

1	m3	54,342.29	SUMINISTRO DE ROCA Puesto en acopio	259,00	14,074,653.11
---	----	-----------	-------------------------------------	--------	---------------

SUB TOTAL

			IGV	18%	2,533,437.56
--	--	--	-----	-----	--------------

IMPORTE TOTAL

16,608,090.67

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	FACTURA A 15 DÍAS	FACTURA A 15 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	HASTA 10% DEL MONTO DEL SUBCONTRATO	SI
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MESES)	120 DIAS	120 DIAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	RETENCIÓN DEL 10%
MODALIDA DE CONTRATACIÓN	CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V	PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	ROCA

JONATAN ALBARRAN BARRIONUEVO
DILN° 72553232
REPRESENTANTE COMUN