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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. % Inc. IMPORTE PARCIAL SUB TOTAL

Dirección Técnica y Administrativa 377,940.00

GERENTE GENERAL Mes 12.00 1.00 9000.00 108000.00

ESPECIALISTA EN VIVEROS Mes 12.00 1.00 7000.00 84000.00

ESPECIALISTA EN RIEGOS Mes 12.00 1.00 7000.00 84000.00

PERSONAL DE JARDINERÍA Mes 12.00 0.50 3500.00 21000.00

JEFE DE COTROL DE PROYECTOS Mes 12.00 1.00 6000.00 72000.00

ASISTENTE DE CONTROL DE PROYECTOS Mes 12.00 1.00 4000.00 48000.00

SUPERVISOR DE SST Mes 12.00 1.00 4000.00 48000.00

SECRETARIA Mes 3.00 1.00 2500.00 7500.00

CONTADOR Mes 12.00 0.10 4000.00 4800.00

ALMACENERO Mes 12.00 0.30 1200.00 4320.00

GUARDIAN Mes 12.00 0.30 1200.00 4320.00

Oficina 42,726.00

Papelería y útiles de escritorio Mes 12.00 1.00 500.00 6000.00

Copias de documentos y duplicado de planos Mes 12.00 1.00 1250.00 15000.00

Servicios de energía eléctrica Mes 12.00 1.00 200.00 2400.00

Equipos de protección personal - EPP Mes 12.00 1.00 1610.50 19326.00

17,800.00

Glb 1.00 1.00 17800.00 17800.00

Operación en Obra 90,000.00

Camioneta pick up Mes 12.00 1.00 7500.00 90000.00

GASTOS DE ALMACÉN (VIVERO) 72,000.00

ALQUILER Mes 12 1.00 6000.00 72000.00

600,466.00

Porcentaje de GG = 600 466.00 / 2 999 035.72 = 0.20021 = 20.02% 

GASTOS GENERALES

Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de Obra
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GASTOS GENERALES
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Gastos Generales No relacionados con el tiempo de ejecución de Obra

a)

GASTOS DEL PERSONAL

ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, EXAMENES MÉDICOS 
ENTRE OTROS

c)
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