

EXPERIENCIA GENERAL EN SERVICIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS CON EXCAVACION

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE INTERVENCION	CLIENTE	MONTO DEL SERVICIO S/IGV
01	Servicio de estudio de Evaluación arqueológica del Estudio de Pre inversión a nivel perfil Proyecto Mejoramiento de la infraestructura instalada en la 3era Brigada Prov. Mariscal Nieto.	10.01.2014	09.08.2014	Proyecto de Evaluación arqueológica	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	S/ 62,711.86
02	Plan de monitoreo, reconocimiento y Proyecto de Rescate Arqueológico	22.02.2012	30.09.2014	Plan de Monitoreo, Proyecto de Evaluación y proyecto de Rescate	SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA	S/ 3,908,228.53
03	Plan de Monitoreo Arqueológico Puentes Mallcomayo y Loripongo	06.10.2018	06.01.2019	Plan de Monitoreo	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR	S/ 59,011.26
04	Proyecto de Evaluación Arqueológica para medición de potencial Segunda Calzada Puno Juliaca	12.03.2018	11.06.2018	Proyecto de Evaluación Arqueológica	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR	S/ 116,638.18
05	Plan de Monitoreo Arqueológico en Segunda Calzada Autopista Puno -Juliaca	01.08.2015	01.08.2016	Plan de Monitoreo Arqueológico	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR	S/ 261,643.88
06	Plan de monitoreo de la Segunda calzada autopista Puno Juliaca. Tercera Etapa	01.10.2020	01.10.2021	Plan de Monitoreo Arqueológico	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR	S/ 186,691.56
07	Plan de Monitoreo Arqueológico de la Banda ancha en el Departamento de Junin y Puno OT REGIONALES 053-OTR-071	16.10.2018	16.03.2019	Plan de Monitoreo Arqueológico	ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU SA	S/ 606,078.00
08	Plan de Monitoreo Arqueológico para la instalación de 66 antenas repetidoras de banda ancha de internet en el departamento de Moquegua y Plan de Monitoreo Arqueológico para la instalación de 52 antenas repetidoras de banda	17.07.2020	24.02.2021	Plan de Monitoreo Arqueológico	OROCOM SAC	S/ 105,231.50
09	Proyecto de Rescate Arqueológico: Sitio Arqueológico Huerta Huaraya, II Etapa, ubicado en las Variante 3 de la Segunda Calzada de la Autopista Puno - Juliaca, en la modalidad de proyecto de rescate arqueológico,	13.11.2019	13.03.2020	Proyecto de rescate	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR	S/ 302,233.42
10	Plan de Monitoreo arqueológico	01.10.2016	30.10.2016	Plan de monitoreo arqueológico	CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	S/ 12,258.73

11	Proyecto de Rescate Arqueológico: E.A.A. 01 y Material cultural de la Variante 2, ubicado en la Variante de la Segunda Calzada de la Autopista Puno - Juliaca, en la modalidad de proyecto de rescate arqueológico, a cargo de COVISUR	05.09.2016 12.01.2017 22.03.2017	01.04.2017	Proyecto de rescate	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR	S/ 1,008,574.07 S/ 638,726.28 S/ 493,535.63
12	Proyecto de Rescate arqueológico para el proyecto de la Manzana H de la Urbanización El Palacio I Etapa. Sachaca	06.09.2019	28.02.2020	Proyecto de rescate	Walsh Perú SA	\$ 195,829.86 S/ 253,921.45
13	Elaboración de expedientes de Plan de Monitoreo Arqueológico	18.08.2021	17.09.2021	Plan de Monitoreo	Petroperu SA	S/ 16,500.00

EXPERIENCIA TOTAL EN AÑOS DE SERVICIOS	8.16
---	-------------