
ORDEN DE COMPRA 14715

PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C.

PROVEEDOR

ATENCIÓN

PRECIO TOTALP.UNITARIOU/MCANTIDADDESCRIPCION

20% OC, 80% FACTURA 7 DIAS SOLES

MONEDA

FECHA: 02/11/2016

R.U.C. 20513251506

OPERACIONES (TERMINAL Y ADMINISTRACION DE PLANTA)

FACTURAR

C. COSTO

530

CONDICION DE PAGO

25/10/2016 

AV. RIVERA NAVARRETE  501 OF. 1602 - LIMA - PERU
Tel. 6169292   Fax.

CAL.3 NRO. 100 URB. SALAVERRY MAGDALENA DEL MAR

TIEMPO VERDE SAC

R.U.C.  20516611848

ITEM PPTO COD.

FECHA ENTREGA

DCE

295,000.05295,000.050000SERV.1.00SERVICIO DE SUM. E INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

1.0 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO
- Replanteo topográfico
- Excavación de zanjas
- Refine de fondo
- Tendido de tuberías
- Instalación de accesorios de PVC
- Instalación de rotores
- Instalación de fittings
- Instalación de válvulas de riego
- Instalación de cajas de válvulas concreto
- tapado de zanjas
- Instalación de electrobomba
- Instalación de anclajes p/rotores
- Instalación de control de nivel
- Prueba del sistema

2.0 SERVICIO DE INSTALACION DE LAS AREAS VERDES
- Trabajos preliminares
- Trazo y replanteo del diseño general
- Instalación del sistema de riego tecnificado, prueba hidráulica
- Selección y acopio de plantas, insumos y materiales al lugar del
proyecto (VER PPT : VISTAS DISEÑO PROPUESTO - ESPECIES
PROPUESTAS)
- Carga, descarga, acarreo y distribución de plantas, insumos y
otros materiales
- Incorporación, remoción y esparcido manual de la tierra preparada
- Siembra de plantas según diseño propuesto
- Siembra de plantas en macetas e instalación
- Instalación de grava decorativa
- Operación de riego
- Limpieza del área de trabajo

Incluye:
- Movilización y desmovilización de equipos y herramientas
- Transporte de plantas e insumos a las instalaciones
- Suministros: accesorios, materiales, equipos, etc. para el sistema
de riego tecnificado
- Suministro de plantas, materia orgánica (compost, humus de
lombriz y musgo) agregados y otros materiales puesto en obra
- Traslado, acarreo, incorporación, expansión y siembra según sea
el caso
- Carga, descarga y distribución manual de plantas, insumos y
materiales a las zonas de trabajo (jardineras)

1 0000000953

TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO  MIL CIEN   CON   06/100  SOLES

TOTAL AFECTO 295,000.05
0.00

53,100.01
TOTAL 348,100.06

I.G.V. 18 %

TOTAL INAFECTO

AV. RIVERA NAVARRETE  501 OF. 1602 - LIMA - PERU
Tel. 6169292   Fax. 

Solicitado por : RPM   25/10/16

Elaborado por : MSM   02/11/16

Aprobado  por : AOD   09/11/16

C.G. 1000011501

LUGAR DE ENTREGA: 

OBSERVACIONES:
PROYECTO 11501
COTIZACIÓN Nº 090-2016-GP/TVSAC-Rev4_20161013
ENTREGA DE FACTURA EN PLANTA CALLAO

Av.Nestor Gambetta km.11.5 Urb.Ind.Fundo Marquez Mz.B Lt.2-Callao
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materiales a las zonas de trabajo (jardineras)
- Garantía de las especies hasta su prendimiento
- Mano de obra
- Riego a las áreas verdes durante el tiempo de ejecución del
servicio
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
- Equipos de Protección Personal y de Seguridad (EPP)
- Implementos de Seguridad

CONDICIONES DE PAGO
20% con la orden de servicios y firma de contrato
40% entregada la primera valorización a los 15 días
40% finalizado el servicio
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