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Presupuesto

MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A40202011Presupuesto

MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4001Subpresupuesto

OHLA 25/03/2022Costo alCliente

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PRELIMINARES01  48,963.00

 18,000.00 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (1era Etapa) glb01.01  18,000.00

 18,000.00 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (2da Etapa) glb01.02  18,000.00

 2,370.25 5.33   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (1era Etapa) km01.03  444.70

 10,592.75 23.82   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (2da Etapa) km01.04  444.70

MOVIMIENTO DE TIERRAS02  2,263,514.99

 35,067.45 8,745.00   ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m202.01  4.01

 407,465.71 5.33   MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (1era Etapa) km02.02  76,447.60

 1,820,981.83 23.82   MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (2da Etapa) km02.03  76,447.60

REPARACION Y REPOSICION DE ESTRUCTURAS03  1,664.43

 19.61 0.36   REPARACION DE CONCRETO m203.01  54.47

 162.79 1.56   DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m203.02  104.35

 1,482.03 3.40   REPOSICION DE PASE DE AGUA CON TUBERIA HDPE Ø=24 m03.03  435.89

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA04  750.30

 383.89 1.13   CONCRETO F'C=175KG/CM2 m304.01  339.73

 366.41 8.11   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m204.02  45.18

Costo Directo  2,314,892.72

........................................

SUBTOTAL  2,834,172.11

IMPUESTOS IGV (18%)  510,150.98

........................................

TOTAL DEL PRESUPUESTO  3,344,323.09

25/04/2022  09:41:56a.m.Fecha :

GASTOS GENERALES   (14.43%)  334,087.97

UTILIDAD   (8.00%)  185,191.42

SON :     TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS  Y  09/100 NUEVOS SOLES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y 

A4

0202011

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

25/03/2022Fecha

ANCASH - SANTA - CHIMBOTELugar 021801

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 2,048.9523  25,611.90 12.50OFICIAL0101010004 hh

 8.8688  133.03 15.00OPERARIO0101010003 hh

MATERIALES

 0.2825  7.06 25.00ADITIVO CURADOR ANTISOL0240170005 gal

 14,575.0000  655,875.00 45.00AFIRMADO02070200010003 m3

 0.2825  1.70 6.00AGUA0290130022 m3

 0.0288  0.21 7.20ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg

 0.8110  5.84 7.20ALAMBRE NEGRO N° 802040100020002 kg

 2.3780  142.68 60.00ARENA GRUESA02070200010002 m3

 3.1200  18.72 6.00BARRENO0228070005 und

 29.1500  145.75 5.00BROCHA0204010003 und

 116.6000  991.10 8.50CAL HIDRATADA DE 10 Kg02130200020006 bol

 7.9100  197.75 25.00CEMENTO PORTLAND TIPO MS0213010008 bol

 1.1354  8.17 7.20CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCION PROMEDIO0204120004 kg

 14.5750  104.94 7.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"0204120006 kg

 0.0180  0.13 7.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"0204120007 kg

 58.3000  262.35 4.50ESTACA DE MADERA02310100010006 p2

 0.6668  50.01 75.00LACA DESMOLDANTE0240170004 gal

 29.1050  130.97 4.50MADERA TORNILLO02310100010004 p2

 2.0000  36,000.00 18,000.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS0207050022 glb

 0.1440  7.20 50.00PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA ADHERENCIA PARA 

CONCRETOS HIDRÁULICOS

0213020004 kg

 0.9040  63.28 70.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"02070100010006 m3

 29.1500  583.00 20.00PINTURA LATEX02310100010007 gal

 0.3600  1.62 4.50TRIPLAY0231050001 pln

 0.9996  799.68 800.00TUBERIA HDPE ø24"02191300010020 und

 1.0203  51.02 50.00WINCHA 30m0213020003 und

 695,448.18

EQUIPOS

 268.1800  32,181.60 120.00CAMION BARANDA0301220006 hm

 1,865.6000  354,464.00 190.00CAMION CISTERNA 4000 - 5000 Glns0301220007 hm

 1.5600  124.80 80.00COMPRESORA NEUMÁTICA0301330012 hm

 349.8000  3,498.00 10.00DESBROZADORAS DE 74 HP0301010007 hm

 233.2000  3,381.40 14.50ESTACION TOTAL0301000023 hm

 7,478.85HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 1.5600  7.80 5.00MARTILLO NEUMÁTICO0301120006 hm

 0.5832  14.58 25.00MEZCLADORA CONCRETO 18HP 11P30301290006 hm

 2.0429  7.15 3.50MIRAS Y JALONES0301000024 hm

 0.5650  3.96 7.00MOCHILA ASPERSORA CON MOTOR0301330013 und

 1,958.8800  548,486.40 280.00MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP03012000010007 hm

 233.2000  641.30 2.75NIVEL DE INGENIERO0301000025 hm

 3.4000  442.00 130.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP, 0.50-1.3Y03011700020013 hm

 1,865.6000  335,808.00 180.00RODILLO LISO VIBRATORIO  AUTOPROPULSADO 10-11 Tn03011000060004 hm

 0.5832  10.50 18.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP0301290007 hm

 1,399.2000  251,856.00 180.00VOLQUETE DE 15 M303012000010005 hm

 1,538,406.34

25/04/2022  09:48:21a.m.Fecha  : 

 81,038.20

0101010005 PEON hh  4,572.9307  11.25  51,445.47
0101030000 TOPOGRAFO hh  233.2000  16.50  3,847.80

Total S/.  2,314,892.72
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1.1. ANÁLISIS DE PRECIOS 
        UNITARIOS.  
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0202011Presupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS  A3  Y  A4

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 25/03/2022001Subpresupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS
A3  Y  A4

Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (1era Etapa)

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 18,000.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

glb0207050022 1.0000 18,000.0018,000.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
18,000.00

Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (2da Etapa)

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 18,000.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

glb0207050022 1.0000 18,000.0018,000.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
18,000.00

Partida 01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (1era Etapa)

km/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : km 444.701.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 8.0000 90.0011.25PEON
hh0101030000 1.0000 8.0000 132.0016.50TOPOGRAFO

222.00
Materiales

und0204010003 1.0000 5.005.00BROCHA
kg0204120006 0.5000 3.607.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
bol02130200020006 4.0000 34.008.50CAL HIDRATADA DE 10 Kg
und0213020003 0.0350 1.7550.00WINCHA 30m
p202310100010006 2.0000 9.004.50ESTACA DE MADERA
gal02310100010007 1.0000 20.0020.00PINTURA LATEX

73.35
Equipos

hm0301000023 1.0000 8.0000 116.0014.50ESTACION TOTAL
hm0301000024 0.0088 0.0700 0.253.50MIRAS Y JALONES
hm0301000025 1.0000 8.0000 22.002.75NIVEL DE INGENIERO
%mo0301010006 5.0000 11.10222.00HERRAMIENTAS MANUALES

149.35

Partida 01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (2da Etapa)

km/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : km 444.701.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 8.0000 90.0011.25PEON
hh0101030000 1.0000 8.0000 132.0016.50TOPOGRAFO

222.00
Materiales

und0204010003 1.0000 5.005.00BROCHA
kg0204120006 0.5000 3.607.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
bol02130200020006 4.0000 34.008.50CAL HIDRATADA DE 10 Kg
und0213020003 0.0350 1.7550.00WINCHA 30m
p202310100010006 2.0000 9.004.50ESTACA DE MADERA
gal02310100010007 1.0000 20.0020.00PINTURA LATEX

73.35
Equipos

hm0301000023 1.0000 8.0000 116.0014.50ESTACION TOTAL
hm0301000024 0.0088 0.0700 0.253.50MIRAS Y JALONES
hm0301000025 1.0000 8.0000 22.002.75NIVEL DE INGENIERO
%mo0301010006 5.0000 11.10222.00HERRAMIENTAS MANUALES

149.35

25/04/2022  09:46:20a.m.Fecha  :
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0202011Presupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS  A3  Y  A4

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 25/03/2022001Subpresupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS
A3  Y  A4

Partida 02.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.01400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.0200 0.2512.50OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0800 0.9011.25PEON

1.15
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.061.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010007 2.0000 0.0400 0.4010.00DESBROZADORAS DE 74 HP
hm0301220006 1.0000 0.0200 2.40120.00CAMION BARANDA

2.86

Partida 02.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (1era Etapa)

km/DIA 0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : km 76,447.600.2500EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

km010601080320 4.0000 21,976.005,494.00MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO
km010601080321 4.0000 53,116.0013,279.00MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)
km010601080322 0.4000 1,355.603,389.00LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO

76,447.60

Partida 02.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (2da Etapa)

km/DIA 0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : km 76,447.600.2500EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

km010601080320 4.0000 21,976.005,494.00MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO
km010601080321 4.0000 53,116.0013,279.00MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)
km010601080322 0.4000 1,355.603,389.00LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO

76,447.60

Partida 03.01 REPARACION DE CONCRETO

m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 54.4720.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.4000 6.0015.00OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 5.0012.50OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4000 4.5011.25PEON

15.50
Materiales

kg02040100020001 0.0800 0.587.20ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204120007 0.0500 0.367.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg0213020004 0.4000 20.0050.00PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA ADHERENCIA PARA 

CONCRETOS HIDRÁULICOS
p202310100010004 2.0000 9.004.50MADERA TORNILLO
pln0231050001 1.0000 4.504.50TRIPLAY
gal0240170004 0.0500 3.7575.00LACA DESMOLDANTE

38.19
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.7815.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.78

25/04/2022  09:46:20a.m.Fecha  :



Página :S10 3

0202011Presupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS  A3  Y  A4

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 25/03/2022001Subpresupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS
A3  Y  A4

Partida 03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 104.3530.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.2667 4.0015.00OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.0011.25PEON

7.00
Materiales

und0228070005 2.0000 12.006.00BARRENO
12.00

Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.357.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301120006 3.7500 1.0000 5.005.00MARTILLO NEUMÁTICO
hm0301330012 3.7500 1.0000 80.0080.00COMPRESORA NEUMÁTICA

85.35

Partida 03.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA CON TUBERIA HDPE Ø=24

m/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 435.891.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.1250 1.0000 15.0015.00OPERARIO
hh0101010004 0.1250 1.0000 12.5012.50OFICIAL
hh0101010005 0.1250 1.0000 11.2511.25PEON

38.75
Materiales

m302070200010002 0.5000 30.0060.00ARENA GRUESA
und02191300010020 0.2940 235.20800.00TUBERIA HDPE ø24"

265.20
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.9438.75HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020013 0.1250 1.0000 130.00130.00RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP, 0.50-1.3Y

131.94

Partida 04.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2

m3/DIA 15.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 339.7315.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.5161 7.7415.00OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5161 6.4512.50OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.0645 23.2311.25PEON

37.42
Materiales

m302070100010006 0.8000 56.0070.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m302070200010002 0.6000 36.0060.00ARENA GRUESA
bol0213010008 7.0000 175.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO MS
gal0240170005 0.2500 6.2525.00ADITIVO CURADOR ANTISOL
m30290130022 0.2500 1.506.00AGUA

274.75
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.8737.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301290006 1.0000 0.5161 12.9025.00MEZCLADORA CONCRETO 18HP 11P3
hm0301290007 1.0000 0.5161 9.2918.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP
und0301330013 0.5000 3.507.00MOCHILA ASPERSORA CON MOTOR

27.56

25/04/2022  09:46:20a.m.Fecha  :
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0202011Presupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS  A3  Y  A4

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 25/03/2022001Subpresupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS
A3  Y  A4

Partida 04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.1815.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.5333 8.0015.00OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 6.6712.50OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5333 6.0011.25PEON

20.67
Materiales

kg02040100020002 0.1000 0.727.20ALAMBRE NEGRO N° 8
kg0204120004 0.1400 1.017.20CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCION PROMEDIO
p202310100010004 3.5000 15.754.50MADERA TORNILLO
gal0240170004 0.0800 6.0075.00LACA DESMOLDANTE

23.48
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.0320.67HERRAMIENTAS MANUALES
1.03

25/04/2022  09:46:20a.m.Fecha  :
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS  SUBPROYECTOS  A3  Y  A40202011
Subpresupuesto MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  Y  ACCESOS  EXISTENTES  PARA  LOS

SUBPROYECTOS  A3  Y  A4
001 Fecha presupuesto 25/03/2022

Partida (010601080320-0202011-01) MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO

km/DIARendimiento Costo unitario directo por : kmEQ.0.25MO.0.25 5,494.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

100.000101010004 OFICIAL hh 0.2500 8.0000 12.50

180.000101010005 PEON hh 0.5000 16.0000 11.25

280.00
Equipos

14.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 280.00

1,440.0003011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO  AUTOPROPULSADO 10-11 Tn hm 0.2500 8.0000 180.00

1,520.000301220007 CAMION CISTERNA 4000 - 5000 Glns hm 0.2500 8.0000 190.00

2,240.0003012000010007 MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP hm 0.2500 8.0000 280.00

5,214.00

Partida (010601080321-0202011-01) MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)

km/DIARendimiento Costo unitario directo por : kmEQ.0.25MO.0.25 13,279.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

100.000101010004 OFICIAL hh 0.2500 8.0000 12.50

180.000101010005 PEON hh 0.5000 16.0000 11.25

280.00
Materiales

5,625.0002070200010003 AFIRMADO m3 125.0000 45.00

5,625.00
Equipos

14.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 280.00

1,440.0003011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO  AUTOPROPULSADO 10-11 Tn hm 0.2500 8.0000 180.00

1,520.000301220007 CAMION CISTERNA 4000 - 5000 Glns hm 0.2500 8.0000 190.00

2,160.0003012000010005 VOLQUETE DE 15 M3 hm 0.3750 12.0000 180.00

2,240.0003012000010007 MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP hm 0.2500 8.0000 280.00

7,374.00

Partida (010601080322-0202011-01) LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO

km/DIARendimiento Costo unitario directo por : kmEQ.1.00MO.1.00 3,389.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

180.000101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 11.25

180.00
Equipos

9.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 180.00

960.000301220006 CAMION BARANDA hm 1.0000 8.0000 120.00

2,240.0003012000010007 MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP hm 1.0000 8.0000 280.00

3,209.00

Fecha  : 25/04/2022  09:47:39a.m.
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Gastos generales

Presupuesto MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A40202011

Fecha 25/03/2022
Moneda 01 NUEVOS SOLES

 GASTOS VARIABLES 285,442.97

Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

mes 1.00 100.00 3.00 12,000.00 36,000.0001012 Residente de Obra
mes 1.00 100.00 3.00 8,000.00 24,000.0001013 Supervisor de Construcción
mes 1.00 100.00 3.00 8,000.00 24,000.0001014 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
mes 1.00 100.00 3.00 8,000.00 24,000.0001015 Supervisor de Calidad
mes 1.00 100.00 3.00 5,000.00 15,000.0001018 Enfermera

Subtotal 123,000.00

Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad

PERSONAL TECNICO

mes 1.00 100.00 3.00 4,000.00 12,000.0002001 Maestro de Obra
mes 2.00 100.00 3.00 2,000.00 12,000.0002006 Guardián
mes 1.00 100.00 3.00 2,500.00 7,500.0002009 Chofer
mes 1.00 100.00 3.00 2,000.00 6,000.0002011 Controlador

Subtotal 37,500.00

Código Descripción ParcialCostoTiempoCantidadUnidad

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

und 1.00 3.00 6,000.00 18,000.0003007 Camioneta PickUp
und 1.00 3.00 4,000.00 12,000.0003008 MINIVAN

Subtotal 30,000.00

Código Descripción ParcialPrecio%Costo asig.CantidadUnidad

HERRAMIENTAS

mes 3.00 100.00 500.00 1,500.0006029 PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO
mes 3.00 100.00 600.00 1,800.0006030 COPIAS
mes 3.00 100.00 250.00 750.0006031 PLOTEO DE PLANOS DE REPLANTEO
mes 3.00 100.00 380.00 1,140.0006032 BOTIQUIN
und 1.00 100.00 2,500.00 2,500.0006033 LAPTOP
glb 3.00 100.00 2,400.00 7,200.0006034 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, 

UNIFORME,CHALECO, BOTAS, GUANTES, 
ETC)

und 2.00 100.00 500.00 1,000.0006035 RADIO WALKIE TALKIE

Subtotal 15,890.00

Código Descripción Parcial%Prop.De%TasaPlazo

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

5.00 0.30 TOTAL DEL PRESUPUESTO 
(3,357,006.89)

100.00 50,355.1010003 Carta de fianza por fiel cumplimiento

3.00 100.00 100.00 4,500.0010004 Seguro contra todo riesgo
3.00 100.00 100.00 4,500.0010006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRA TERCEROS
3.00 100.00 2,000.00 1,800.0010007 SCTR
3.00 0.02 COSTO DIRECTO 

(2,314,892.72)
100.00 1,388.9410008 SENCICO

3.00 0.02 COSTO DIRECTO 
(2,314,892.72)

100.00 1,388.9410009 CONAFOVICER

3.00 100.00 2,000.00 5,400.0010010 ESSALUD

Subtotal 69,332.97

Código Descripción ParcialPrecioCantidadUnidad

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

und 30.00 90.00 2,700.0014001 EXAMENES PREOCUPACIONALES
und 80.00 80.00 6,400.0014002 PRUEBAS ANTIGENO COVID 19
cja 20.00 15.00 300.0014003 MASCARILLAS KN 95

25/04/2022  09:51:18a.m.Fecha  : 
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Gastos generales

Presupuesto MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A40202011

Fecha 25/03/2022
Moneda 01 NUEVOS SOLES

cja 20.00 7.00 140.0014004 MASCARILLAS QUIRURGICAS
und 1.00 120.00 120.0014005 TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO
und 1.00 60.00 60.0014006 OXIMETRO DIGITAL

Subtotal 9,720.00

 GASTOS FIJOS 48,645.00

Código Descripción ParcialPrecioCantidadUnidad

ENSAYOS DE LABORATORIO

und 3.00 45.00 135.0007001 Ensayo de compresión de testigos
und 916.00 35.00 32,060.0007004 Ensayo de compactación de suelos
und 1.00 100.00 100.0007005 Ensayo de Proctor modificado
und 1.00 350.00 350.0007009 DISEÑO DE MEZCLA

Subtotal 32,645.00

Código Descripción ParcialUnidad

VARIOS

est 1,000.0008016 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
glb 15,000.0008017 ALIMENTACION

Subtotal 16,000.00

Total gastos generales 334,087.97

25/04/2022  09:51:18a.m.Fecha  : 



 
 

 

 

JKMB Generales S.R.L. 

 R.U.C. N° 20531897251 

 

 

 

 

Principal: Calle Huamantanga NRO. 399 Urb. Túpac Amaru Independencia - Lima.              

Sucursal: A.H. Los Ángeles P-6 Nvo. Chimbote  Telf. 043-262625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utilidad.

La Utilidad del Proyecto es del 8% del Costo 
Directo.  
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Presupuesto

MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A40202011Presupuesto

MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4001Subpresupuesto

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

........................................

........................................

31/03/2022  03:08:20p.m.Fecha :

Cliente OHLA Costo al 25/04/2022

SON :     TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS  Y  09/100 NUEVOS SOLES

TOTAL DEL PRESUPUESTO  3,344,323.09

IMPUESTOS IGV (18%)  510,150.98

GASTOS GENERALES   (14.43%)  334,087.97

Costo Directo  2,314,892.72

SUBTOTAL  2,834,172.11

UTILIDAD   (8.00%)  185,191.42

LENOVO
Rectángulo



 
 

 

 

JKMB Generales S.R.L. 

 R.U.C. N° 20531897251 

 

 

 

 

Principal: Calle Huamantanga NRO. 399 Urb. Túpac Amaru Independencia - Lima.              

Sucursal: A.H. Los Ángeles P-6 Nvo. Chimbote           Correo: contacto@jkmbgenerales.com 

 
Srs. 
Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú. 
 
Presente.  
 

Asunto: Forma de Pago para la Licitación del Mejoramiento de las Vías y Accesos Existentes 

 
 
De mi especial consideración: 

 

 Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente a nombre de JKMB 

GENERALES S.R.L., identificado con RUC 20531897251, domiciliada en A.H. Los Ángeles P-6 Nuevo Chimbote, 

representada por su Gerente General Morillo Bustamante Juan Manuel, con DNI 47131968; y así mismo 

SOLICITAR que el pago para las valorizaciones sea a 30 días calendarios. 

 

Esperando la atención merecida, me suscribo de ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta Nº03-22/JKMB/JMMB 

Subproyectos A3 – A4 (Ronda III) 
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