
Pais/Ciudad

(origen)
Pais/Ciudad

(origen)

Ingeniero Civl Fecha de titulación: (En Título) 28/09/1984
Registro Profesional 

(Colegiatura)

EMPRESA DONDE LABORÓ

(Nombre de la empresa con la que realizó el 

servicio)

PROPIETARIO DEL SERVICIO

(Nombre de la empresa o Institución para la cual 

realizaron el servicio)

CARGO

(Cargo que ocupó)

INICIO

(Fecha de inicio del servicio)

TÉRMINO

(Fecha final del servicio)

TIEMPO

(Total en 

dias)

TIEMPO

(Total en 

años)

CORPORACION DEPARTAMENTAL 

DE DESARROLLO DE LAMBAYEQUE - 

CORDELAM

OFICINA ZONAL DE REHABILITACION Y 

RECONSTRUCCION - CORDELAM

SUPERVISOR DE 

OBRAS
01 DICIEMBRE DE 1985 31 DE MAYO DE 1986 180.00 0.49

CORPORACION DEPARTAMENTAL 

DE DESARROLLO DE LAMBAYEQUE - 

CORDELAM

OFICINA ZONAL DE REHABILITACION Y 

RECONSTRUCCION - CORDELAM
RESIDENTE DE OBRA 01 JUNIO DE 1986

31 DE DICIEMBRE DE 

1986
210.00 0.58

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT RESIDENTE DE OBRA 01 DE ENERO 1992 31 DE DICIEMBRE 1992 365.00 1.00

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT RESIDENTE DE OBRA 01 DE ENERO 1993 31 DE DICIEMBRE 1993 365.00 1.00

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT RESIDENTE DE OBRA 01 DE ENERO 1994 31 DE DICIEMBRE 1994 365.00 1.00

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT INSPECTOR DE OBRA 01 DE MARZO 1995 31 DE DICIEMBRE 1995 300.00 0.82

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT RESIDENTE DE OBRA 01 DE MAYO 1996 15 DE MAYO 1996 15.00 0.04

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT RESIDENTE DE OBRA 16 DE MAYO 1996 16 DE JUNIO 1996 30.00 0.08

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT RESIDENTE DE OBRA 20 DE JUNIO 1996 20 DE JULIO 1996 30.00 0.08

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT RESIDENTE DE OBRA 01 DE AGOSTO 1996 30 DE SETIEMBRE 1996 60.00 0.16

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Residente de Obra 15 Enero de 1997 15 Febrero de 1997 30.00 0.08

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Residente de Obra 01 Marzo de 1997 20 Marzo de 1997 20.00 0.05

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Residente de Obra 01 Abril de 1997 30 Abril de 1997 30.00 0.08

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Residente de Obra 15 Agosto de 1997 15 Setiembre de 1997 30.00 0.08

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Residente de Obra 16 Setiembre de 1997 15 Octubre de 1997 30.00 0.08

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Residente de Obra 20 Octubre de 1997 20 Noviembre de 1997 30.00 0.08

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Residente de Obra 01 Diciembre de 1997 31 Diciembre de 1997 30.00 0.08

E.P.O. CONSTRUCCIONES 

GENERALES E.I.R.L
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL RESIDENTE DE OBRA 04 DE ENERO 1999 04 DE ABRIL DE 1999 120.00 0.33

E.P.O. CONSTRUCCIONES 

GENERALES E.I.R.L

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

JACINTO
RESIDENTE DE OBRA 05 DE MAYO DE 1999

05 DE AGOSTO DE 

1999
120.00 0.33

E.P.O. CONSTRUCCIONES 

GENERALES E.I.R.L
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES RESIDENTE DE OBRA 01 DE JULIO DE 2000 30 DE SETIEMBRE 2000 90.00 0.25

EMPRESA CONSTRUCTORA ROCA RESIDENTE DE OBRA 01 DE JUNIO 2012 30 DE MAYO 2013 365.00 1.00

CONSTRUCTORA OLFRA
ASOCIACION DE VIVIENDA CARMEN 

ANGELICA
RESIDENTE DE OBRA 01 DE FEBRERO 2003 31 DE OCTUBRE 2003 270.00 0.74

CONSTRUCTORA OLFRA
ASOCIACION DE VIVIENDA CARMEN 

ANGELICA
RESIDENTE DE OBRA 01 DE FEBRERO 2004 30 DE SETIEMBRE 2004 240.00 0.66

CONSTRUCTORA OLFRA RESIDENTE DE OBRA 30 DE SETIEMBRE 2004 30 DE DICIEMBRE 2004 90.00 0.25

CONSTRUCTORA OLFRA RESIDENTE DE OBRA 01 DE NOVIEMBRE 2004 30 DE JUNIO 2005 180.00 0.49

SINCHI PUCARA Residente de Obra 15 Noviembre de 2013 31 Mayo de 2014 195.00 0.53

SAYUNI Residente de Obra 11 Junio de 2016 31 Mayo de 2017 300.00 0.82

ENERGOPROJEKT
PROYECTO ESPECIAL SAN JAEN BAGUA 

SAN IGNACIO
ASISTENTE DE OBRA 11 Julio de 2019 13 Diciembre de 2019 160.00 0.44

ENERGOPROJEKT GOBIERNO REGIONAL DE ICA Residente de Obra 14 Diciembre de 2019 29 Enero de 2020 45.00 0.12

INVERSIONES QUINVAL AGRORURAL Residente de Obra 12 Noviembre de 2020 11 Mayo de 2021 180.00 0.49

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT Supervisor de Obra 01 Marzo de 1998 31 Diciembre de 1998 300.00 0.82

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT INSPECTOR DE OBRA 01 DE JUNIO 2009 30 DE DICIEMBRE 2009 210.00 0.58

Proyecto Binacional Puyango Tumbes PEBPT INSPECTOR DE OBRA 01 DE ABRIL 2010 30 DE OCTUBRE 2010 210.00 0.58

14.23

CONSTRUCCION DE 05 AULAS, BATERIA DE SS.HH. EN COLEGIO 198 SANTA 

ROSA - LA PEÑA, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES

REHABILITACION DE AULAS, CERCO PERIMETRICO, SS. HH., CONSTRUCCION 

DE VEREDAS PERIMETRALES EN EL CN TUPAC AMARU - PAMPA GRANDE - 

DISTRITO DE TUMBES, REGION TUMBES

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, DIRECCION, AULAS, SS.HH. Y 

PLATAFORMA DEPORTIVA, COLEGIO 210 LA PALMA, DISTRITO DE PAPAYAL, 

PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES

Limpieza del Sistema de Drenaje Margen Izquierda del Rio Tumbes

Encauzamiento de Quebradas Sector Becerra Belen

Proteccion del Distrito de Pampas de Hospital

Firma y sello del Representante

Sumatoria de Experiencia Total en Años

Proteccion del Poblado Sector Pampa Grande

Limpieza de Quebradas en la Irrigacion Puerto el Cura

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO SECTOR PAMPA 

GRANDE

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DEFENSAS DE 

PROTECCION CON GAVIONES EN EL SECTOR EL CHIVATO, DISTRITO DE 

TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES.

DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO ZARUMILLA

Defensas Ribereñas con Gaviones en la Localidad de Imacita - Distrito de Imaza - 

Region Amazonas

Instalación de Defensas Ribereñas y Descolmatacion del Rio Mosna en el Tramo 

Localidad DE Pichiu Quinuaracra L= 7.25 Km, Distrito de San Marcos - Provincia de Huari 

- Ancash

Irrigacion San Antonio de Huarango Código SNIP 15546

Control de Desbordes e Inundaciones en el Rio Ica y Quebrada Cansas / Chanchajalla, 

con codigo unico de Inversiones 2228738, Ítem IV: Sector II-3: Tramo Urbano (Puente 

Cutervo - Las Casuarinas)

Rehabilitacion del Sistema de Captacion y Canal Romero del Sector Romero (Progresiva 

0+000 a Progresiva 4+000) Del Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, 

Departamento de Tumbes.

CONSTRUCCION DE HOTEL ROMA - GUADALUPE

Número y Nombre del Concurso:

Nombre del Postor:

Nombre del Profesional:

Profesión

Cargo para el que se presenta:

PROYECTO O SERVICIO

(Nombre de la obra que ejecutó)

Construccion de Defensas Ribereñas Sector Las Brujas - Sub Sector Estacion de 

Bombeo Brujas Alta y Baja

Defensas Ribereñas en el Sector La Variante

ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS Y DE INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO

CONSTRUCCION DEL PUENTE, POSTENSADO, ZANJON BATANGRANDE

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 

INTERNACIONAL ZARUMILLA (PROG Km 0+000 - BOCATOMA LA PALMA A PROG 

Km 6+000)

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 

INTERNACIONAL ZARUMILLA (PROG Km 6+000 SECTOR LOMA SAAVEDRA A 

PROG Km 12+125 - CAIDA VERTICAL)

CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL SECTOR 

LA ARENA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES

CONSTRUCCION DE ESPIGONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES - 

SECTOR LA INVERNA

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

CREACION DE AULAS DE LA IE 89510 DEL CP CERRO BLANCO, DISTRITO DE 

NEPEÑA - SANTA - ANCASH

 HABILITACION DE 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES URBANIZACION CARMEN 

ANGELICA PRIMERA ETAPA - CHICLAYO

 HABILITACION DE 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES URBANIZACION CARMEN 

ANGELICA SEGUNDA ETAPA - CHICLAYO

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE - LAMBAYEQUE

SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 – PAMPA DE TORO - Defensa Ribereña del Río Lacramarca - Paquete 11 R-07

CONSORCIO LACRAMARCA1 PERU

Julio Cesar Fernandez Dejo LAMBAYEQUE

3/09/1985

Ingeniero Residente de Obra

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 

INTERNACIONAL ZARUMILLA (PROG Km 12+125 - CAIDA VERTICAL A PROG Km 

18+000 PUENTE INTERNACIONAL AGUAS VERDES - HUAQUILLAS)

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA IRRIGACION PUERTO EL CURA

CONCLUSION DE PROTECCION DE CAJA FUERZA IRRIGACION BECERRA 

BELEN

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA ESTACION DE BOMBEO LAS 

BRUJAS BAJA


