CURRICULUM VITAE

ASISTENTE

DE CAMPO




TORREJON BECERRA ROSARIO DEL CARMEN

Jr. Miguel Grau N° 168 — Huarmey
DNI: 76394026
Estado civil: Soltera
Edad: 27 afos
Celular: 924275348
Email: rtb_1707@hotmail.com

Licenciada en Administracién, Colegiada; con experiencia como responsable de servicios
de gestibn y supervision en campo, para la liberacion y adquisicibn de areas,
correspondientes a la Red Vial Nacional; atencion de consultas y reclamos por parte de
afectados y autoridades; asistente administrativo de servicios PACRI.

Cualidades personales: facilidad de comunicacion, aptitud creativa orientada hacia el logro

de objetivos, ética profesional, responsabilidad, realizacién de autocritica con vistas a la
mejora continua, capacidad para trabajo en equipo.

FORMACION ACADEMICA

MAESTRIA EN GESTION PUBLICA - 2021 — A la Actualidad
Universidad César Vallejo.

COLEGIATURA - SEPTIEMBRE 2019
Colegio de Licenciados en Administracién del Pera.

LICENCIADA EN ADMINISTRACION - MARZO 2019
Universidad Privada Los Angeles de Chimbote (ULADECH — Catdlica) Escuela Profesional
de Administracion.

BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - OCTUBRE 2017
Universidad Privada Los Angeles de Chimbote (ULADECH — Catdlica) Escuela Profesional
de Administracion (2013 — 2017).

EXPERIENCIA LABORAL

v" Diciembre 2021
PROVIAS NACIONAL: Responsable del “Servicio de Apoyo en Campo para
Liberacién y Adquisicién de las areas correspondientes al sub tramo Evitamiento
Huarmey de la Red Vial 4”.


mailto:rtb_1707@hotmail.com

Febrero 2021 — Octubre 2021

PROVIAS NACIONAL: Responsable del “Servicio de Apoyo en Campo para la
Liberacién y Adquisicién de las areas correspondientes al sub tramo Evitamiento
Huarmey de la Red Vial 4”.

Septiembre 2020 — Enero 2021

CATTEL CONSULTORES S.A.C.. Elaboracion del Plan de Afectaciones y
Compensaciones (PAC) del Estudio Definitivo para el “Mejoramiento de la Carretera
Interurbano Emp. PE 32A — Calabaza Huayqo — Huancaraylla — Patacocha, del
Distrito de Huancaraylla, de la Provincia de Victor Fajardo, Departamento de
Ayacucho’.

Enero 2020 — Agosto 2020

CESAR GUILLERMO FERREYROS REYNAFARGE: Encargada del “Servicio de
monitoreo y seguimiento en campo para liberacién y adquisicion de las areas
correspondientes a los subtramos: Evitamientos Huarmey, Casma, Vird e
Intercambio Vial Salaverry de la Red Vial 4”.

Marzo 2019 — Noviembre 2019

PROVIAS NACIONAL: Responsable del “Servicio de Gestibn y Supervision en
Campo para la Liberacion y Adquisicidn de las areas correspondientes al sub tramo
Evitamiento Huarmey de la Red Vial 4”.

Julio 2018 — Diciembre 2018

PROVIAS NACIONAL: Responsable del “Servicio de Atencién de consultas y
Reclamos de Afectados y Autoridades, Evitamiento Huarmey de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Truijillo”.

Abril 2018 — Mayo 2018

INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Atencidon de consultas y
Reclamos de Afectados y Autoridades, Evitamiento Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa — Trujillo — Dv. Salaverry — Empalme
RO1IN"

Enero 2018 — Febrero 2018

INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Atencidon de consultas y
Reclamos de Afectados y Autoridades, Evitamiento Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa — Trujillo — Dv. Salaverry — Empalme
RO1N”.

Septiembre 2017 — Diciembre 2017

INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Atencion de consultas y
reclamos de Afectados y Autoridades, Evitamiento Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa — Truijillo”.



Enero 2017 — Julio 2017

INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Liberacion de areas afectadas
por derecho de via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa
— Trujillo y Dv. Salaverry RO1N”.

v" Junio 2016 — Diciembre 2016
INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Liberacion y Adquisicion del
Derecho de Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa —
Trujillo y Dv. Salaverry RO1N”.

v' Febrero 2016 — Mayo 2016
INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Liberacion y Adquisicion del
Derecho de Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa -
Trujillo y Dv. Salaverry - Empalme RO1N”.

v" Enero 2016 — Enero 2016
INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Liberacion y Adquisicion del
Derecho de Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa -
Trujillo y Dv. Salaverry - Empalme RO1N”.

v" Noviembre 2015 — Diciembre 2015
INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Liberacion y Adquisicion del
Derecho de Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa -
Trujillo y Dv. Salaverry - Empalme RO1N”.

v" Agosto 2015 — Octubre 2015
INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Liberacion y Adquisicion del
Derecho de Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa -
Trujillo y Dv. Salaverry - Empalme RO1N”.

v" Julio 2015 - Julio 2015
INGCONSA SAC: Auxiliar de Oficina del “Servicio de Liberaciéon y Adquisicion del
Derecho de Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N° 4: Pativilca — Santa -
Trujillo y Dv. Salaverry - Empalme RO1N”.

IDIOMAS

ULADECH - Catdlica: Idioma Inglés - Nivel Intermedio, marzo a agosto del 2017

COMPUTACION E INFORMATICA

ULADECH - Catdlica: “Certificacion en uso de Tecnologias de Informacion y
Comunicacién” Microsoft (Word, excel, power point, internet) Nivel intermedio
(2017).



DIPLOMADOS

“SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS Y RURALES”:
Organizacion educativa Frank Gehry, Septiembre — Noviembre 2019.

CURSOS Y CONGRESOS

Seminario Taller “Capacitaciéon de la Gestion de Liberacion de Predios dentro
del marco normativo DL 1192 y 1330”: INGCONSA SAC, Octubre del 2017.
Seminario Taller “Valuacion de Predios y Compensacién por Perjuicio
Economico — D.L. N° 1192”: INGCONSA SAC, Noviembre del 2015.

Seminario “Administracion y Contabilidad Eficiente para la Productividad
Empresarial” ULADECH - Catdlica — Huarmey, Octubre del 2014.

REFERENCIAS PERSONALES

v

Manuel Castillo Albis
Administrador de Proyecto - Obras Consecionadas
Email: mcastilloalbis@gmail.com Celular: 980795624

Ronny Retamozo Palacios
Administrador de Proyecto - Obras Consecionadas
Email: rretamozop@gmail.com Celular: 996606484

Jorge Fernandez Velez
Administrador de Proyectos — PACRI Concesionados
Email: jifernandezvelez@yahoo.com Celular: 972732996

Luis Huaroto Yaguillo
Responsable de Liberacion de la Red Vial N° 4
Email: hyjluis@hotmail.com Celular: 999489807

Daniel Vasquez Rodriguez
Jefe de Grupo del Servicio de Liberacion y Adquisicion
Email: cda002@hotmail.com Celular: 949329470

DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR

v

Inmediata


mailto:jifernandezvelez@yahoo.com
mailto:hyjluis@hotmail.com
mailto:cda002@hotmail.com

REPUBLICA DEL PERU
EN NOMBRE DE LA NACION
UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION _
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COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION DEL PERU
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

DIPLOMA DE COLEGIACION

REGISTRO UNICO DE COLEGIACION
CLAD -N° 26812

EL Consejo Directivo Nacional del Colegio de Licenciados en
Administracion, incorpora como miembro de la Orden a:

ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA
LICENCIADA EN ADMINISTRACION

Por tanto:
Se [le otorga el presente diploma que acredita su inscripcion en el

Registro Unico de Colegiacion, que lo faculta para el ejercicio de la
profesion en todo el territorio de laRepiiblica del Perii

LiMa, 28 SEP 2019
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EXPERIENCIA PROFESIONAL




PERSONAL DE OFICINA

Sefores

OHLA - PERU
Licitacion para la Contratacion de Adquisicion Expropiacion y Liberacion de Predios para el
Rio Lacramarca

Presente. —

El que suscribe, Gregorio Magno Neyra Moreyra, identificada con documento de identidad N°
10125866, representante legal de la empresa INGCONSA SAC, con RUC N° 20537323052,
domiciliado en Av. Los Jardines Este N° 259 - Urb. Flores 78 — San Juan de Lurigancho —
Lima.

Que, me comprometo a llevar como Asistente de Campo a sefiorita ROSARIO DEL CARMEN
TORREJON BECERRA, para ejecutar el “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN
RIBERAS DEL RiO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACION
EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, en caso
que el postor INGCONSA SAC resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato
correspondiente.

Experiencia
. Cliente o _ . Fechade Fechade Tiemp
N Objeto de la contratacion o L
Empleador inicio culminacion 0
Servicio de Apoyo en Campo
PROVIAS para ,leeracmn y Adqu.ISICIOI'] de
1 las areas correspondientes al | 03/12/2021 02/01/2022 1.00
NACIONAL o
sub tramo Evitamiento Huarmey
de la Red Vial 4.
Servicio de Apoyo en Campo
PROVIAS para Ia’ Liberacion y Adgwsmlon
2 de las areas correspondientes al | 24/02/2021 22/10/2021 8.00
NACIONAL o
sub tramo Evitamiento Huarmey
de la Red Vial 4.
CATTEL Elaboracion del Plan de
3 | CONSULTORES | Afectacionesy Compensaciones | 01/09/2020 | 30/01/2021 5.00
S.A.C. (PAC) del Estudio Definitivo para
el “Mejoramiento de la Carretera




NO

Cliente o

Empleador

Objeto de la contratacion

Fecha de

inicio

Fecha de

culminacién

Tiemp

Interurbano Emp. PE 32A -
Calabaza Huayqo -
Huancaraylla — Patacocha, del
Distrito de Huancaraylla, de la
Provincia de Victor Fajardo,
Departamento de Ayacucho”.

CESAR
GUILLERMO
FERREYROS

REYNAFARGE

Servicio de  monitoreo 'y
seguimiento en campo para
liberacién y adquisicién de las
areas correspondientes a los
subtramos: Evitamientos
Huarmey, Casma, Vira e
Intercambio Vial Salaverry de la
Red Vial 4.

01/01/2020

27/08/2020

8.00

PROVIAS
NACIONAL

Servicio de gestion y supervision
en campo para la liberaciéon y
adquisicion de las areas
correspondientes al sub tramo
Evitamiento Huarmey de La Red
Vial 4.

09/03/2019

03/11/2019

8.00

PROVIAS
NACIONAL

Servicio de atencion de
consultas 'y reclamos vy
autoridades, Evitamiento
Huarmey de la Red Vial 4:
Pativilca — Santa - Truijillo

21/07/2018

17/12/2018

5.00

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas y
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

01/05/2018

20/05/2018

0.67

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas y
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

01/04/2018

30/04/2018

1.00

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas vy
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:

01/01/2018

10/02/2018

1.33




NO

Cliente o

Empleador

Objeto de la contratacion

Fecha de

inicio

Fecha de

culminacién

Tiemp

Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

10

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas y
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Truijillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

01/09/2017

31/12/2017

4.00

11

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas vy
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

02/01/2017

31/07/2017

7.00

12

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas y
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

01/06/2016

30/12/2016

6.00

13

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas y
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

01/02/2016

31/05/2016

4.00

14

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas y
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

01/01/2016

30/01/2016

1.00

15

INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas vy
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km

01/11/2015

31/12/2015

2.00




Ne Cliente o
Empleador

Objeto de la contratacion

Fecha de

inicio

Fecha de

culminacién

Tiemp

299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

16 | INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas y
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Truijillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

01/08/2015

31/10/2015

3.00

17 | INGCONSA SAC

Auxiliar de Oficina del “Servicio
de Atencion de consultas vy
Reclamos de Afectados vy
Autoridades, Evitamiento
Huarmey (Km 292+100 al km
299+650) de la Red Vial N° 4:
Pativilca — Santa — Trujillo — Dv.
Salaverry — Empalme RO1N.

15/07/2015

31/07/2015

0.50

La experiencia total acumulada es de: 64.6 meses.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el

desempenio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

Lima, 28 de febrero 2022
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Gerente General
INGCONSA S.A.C.
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MAGNO NEYRA MOREYRA




Sistem . Integrado de Gestion Administrativa

Médulo de Logistica Pagina: 1de2
AU ORDEN DE SERVICIO N° | 0002706
N° Exp. SIAF ; 0000017749
[ Dia |Mes [ Afo )
UNIDAD EJECUTORA : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACICNAL LOS 12 | 2021 J
NRO. IDENTIFICACION : 601078
’ B’
1. DATQS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Senor(es) : TORREJON BECERRA ROSARIO DEL CARMEN N°® Cuadro Adquisic: 002754
Direccidn : CALLE MANACHE MZ A LT 45 Tipo de Proceso: ASP
ANCASH / HUARMEY / HUARMEY con N° Contrafo :
RUC: 10763940263 Teléfono : Fax : Moneda : S/ TIC :
Concepto: CONTRATACION DEL "SERVICIO DE APOYQ EN CAMPO PARA LIBERACION Y ADQUISICION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL
SUBTRAMOC EVITAMIENTO HUARMEY DE LA RED VIAL 4 )
Codi Unid. Med D ipcid Vator
igo nid. Med. escripcién Total S/
070100162256 SERVICIO |ASESORIA TECNICA DE CAMPO PARA LIBERACICN Y ADQUISICION DE PREDIOS 13,350.00
"SERVICLO DE APOY(O EN CAMPO PARA LIBERACION Y ADQUISICION DE LAS AREAS
CORRESPONDIENTES AL SUBTRAMO EVITAMIENTC HUARMEY DE LA RED VIAL 4%,
MEMORANDUM 2119-2021-MTC/20.5, CUADRC COMPARATIVO DE COTIZACIONES — SERVICIOS
N® 16-2021-MTC/20.2.1 DLOH, CERT DE CREDITO PPTAL, SEGUN LOS TERMINOS DE
REFERENCIAS.
RESOLUCTON DIRECTORAL N° 0064-2021-MTC/20 "LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO
EXCEPCIONAL DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICICS POR MONTOS IGUALES O
MENORES A § UIT EM PROVIAS NACTIONAT EN EL MARCO DE LA IMPLEMENFACION DE LAS
MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIOMNALES APLICABLES A LAS ENTIDADES PUBLICAS EN
PREVISION AL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-14Y,
PLAZO DE EJECUCION: TREINTA ({30} DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, CONTADOS A
PARTIR DEL DIA STGUIENTE DE LA CONFIRMACION Y RECEPCION DE LA ORDEN DE
SERVICIO.
UNICO INF. Como méxime a los 30 dias calendario de iniciado el Servicio come
MEximo
FORMA DE PAGO : SE EFECTUARA EN UN {0l) ARMADA PE ACUERDO A LO INDICADO EN EL
NUMERAI, OMCE (11) DE T.OS TERMINOS DE REFERENCIA.
AFECTACION PRESUPUESTAL Vvan ... S/ 13,350.00
Meta/ Monto
Mneménica Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto Y,
o077 15.033.0064.0138.2027620.6000043 3-19)] 26.81.43 13,350.00 Total 13,350.00
Ret. Imp. Rta : 1,068.00
Valor Neto 12,282.00
(" Facturar a nombre oo - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUGTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NAGIONAL
Direccion : IR, ZORRITOS N° 1208 - LIMA 01/ LIMA-LIMA-LIMA Ruc: 20009603638 ...
ELABORADCHPOR ORDENACION DEL SERVICIO i 1 CONFORMIDAD DEL SERVICIC
GUTIERREZ
LOPEZ, DIEGO
by sakddersnsddcdiadésdanans
MBA. GUSTAVO CAYCHO MEDRANO
. 4 e T
RESPOYiS4BLE DE ADQUISICIONES | REBTEUSARS i Ele: P

[ NOTA /anORTANTE :
- El Ploveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

- Esta Orden es nuia sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

- El Cenfratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que ke corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento




Sistema Integrado de Gestion Administrativa

Médule de Logistica Pagina: 2de2
VersiGn 20.06.04.U2 ORDEN DE SERVICIO N° | 0002708 |
N® Exp. SIAF : 0000017749
L—J ( Dia [ Mes [ Afio )
UNIDAD EJECUTORA  : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL Ug 12 | 2021 J
NRO. IDENTIFICACION : 001078
[ 1. DATOS DEL PROVEEDQR 2. CONDICIONES GENERALES )
Sefior(es) : TORREJON BECERRA ROSARIO DEL CARMEN N® Cuadro Adquisic: 002754
Direccion : CALLE MANACHE MZALT 15 Tipo de Proceso :  ASP
ANCASH / HUARMEY / HUARMEY [ E N° Contrato :
RUC : 10763940263 Teléfono : Fax : Moneda : S/ TiC:
Concepto : CONTRATACION DEL "SERVICIO DE APOYOQ EN CAMPO PARA LIBERACIGN Y ADQUISICION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL
SUBTRAMO EVITAMIENTC HUARMEY DE L ARED VIAL 4 )
Vienen ... 13,350.00
Val
Cédigo Unid. Med. Descripcion Tot:ﬂo;l
CERTIFICADO SIAF N° : 4878-2021
SECUENCIA SIAF N° i 2
EXP.N° : T-041538-2021
oA klk & k% & % g & k & % % % (TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * + % % % % & % |[# # % % + %
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 13,350.00
Meta/ Monto
Mneménicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto Y;
Total 13,350.00
Ret. Imp. Rta : 1,068.00
Valor Neto 12,282.00
Facturar a nombre de : PROYECTOESPECIALDEINFRAEST RUCTURA DETRANSPOR
Direccion : JR; ZORRITOS N 1203 - LIMA Q1 / LIMA-LIMA-LIMA Rug: 20503503839 .
>
ELABORADO POR ORDENACION:BEL SERVICIO A CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GUTIERREZ
LCOPEZ, DIEGO

RESP,

SABLE DE ADQUISICIONES

MBA. GUSTAVO CAYCHO MEDRAN

I TS

Fecha

| Dia Mes Afto |

NOTA IMPOR?NTE :

- El Proveedor

lebe adjuntar & su Factura copia de la /S

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones gue le correspenden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de I

REGIMEN ESPECIAL N° 024-2021-MTC/20.11
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
Ne 039 .2021-MTC/20.11

Conste por el presente documento, el Contrato de Locacion de Servicios, que celebran de una parte el
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones — MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639,
con domicilio legal en Jirdn Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por el Director de la Direccion de Derecho de Via, Abogado Roller Edinson
Rojas Floreano, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42563336, designado con
Resolucion Directoral N° 2570-2020-MTC/20 de fecha01.12.2020 y con delegacién de facultades otorgadas
mediante Resolucion Directoral N° 2717-2020-MTC/20 de fecha 10.12.2020; y de la otra parte, el sefior
ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA con RUC N° 10763940263 , identificado con DNI N°
76394026 , domiciliado en calle Manache Mz. A, Lt. 15, en el distrito de Huarmey provincia de Huarmey,
departamento de Ancash , con correo electronico rtb_1707@hotmail.com en adelante EL PROVEEDOR
en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. PROVIAS NACIONAL es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de
caracter temporal, con autonomia técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades
de preparacion, gestion, administracion y ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte,
relacionada con la Red Vial Nacional, asi como de la gestion y control de actividades y recursos
economicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red
Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando el Proyecto «PACRI
LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4.»

1.2. La Direccion de Derecho de Via del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las
tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberacion,
adquisicion, expropiacion, transferencia interestatal, liberacion de interferencias y saneamiento fisico
legal del Derecho de Via de la Red Vial Nacional; y, en cumplimiento de sus funciones debe gestionar
la Contratacion del «SERVICIO DE APOYO EN CAMPO PARA LA LIBERACION Y ADQUISICION
DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SUB TRAMO EVITAMIENTO HUARMEY DE LA RED
VIAL 4».

1.3. Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de
Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecucion de Obras de Infraestructura, por
la cual, se establece el Régimen Juridico aplicable a los procesos de expropiacion y adquisicion
inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberacion de interferencias para la
ejecucion de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70° de la
Constitucion Politica del Peru.

1.4. Mediante Decreto Legislativo N° 1366 publicado el 23.07.2018, se modifico la Décimo Séptima
Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, ampliando hasta el 28 de julio del
2021, la inaplicacion de lo dispuesto en la Ley N° 30025 - Ley de Contrataciones del Estado, para las
contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.
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1.5. Mediante Resolucion Ministerial N° 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018, se aprobo la Directiva N° 009-
2018-MTC/01- Directiva que establece el procedimiento para la contratacion de servicios, consultorias
de obras y obras destinadas a la liberacion de interferencias vinculadas con los procesos regulados
en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

1.6. El Sub Numeral 5.3, Numeral 5 de las Disposiciones Generales de la precitada Directiva, prescribe
que los Evaluadores seran las personas responsables del procedimiento para la seleccion del
Proveedor, desde la elaboracion de los Lineamientos de Invitacion, hasta la suscripcion del
+procedimiento estara a cargo de dos (02) evaluadores, propuestos por el area técnica y la oficina de
administracion y designados con Resolucion Directoral N° 101-2019-MTC/20 de fecha 11.02.2019.

1.7. Con fecha 18.02.2021, se llevo a cabo el Acto Publico por el cual, LOS EVALUADORES 01 en
cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Contratacion de Servicios, establecieron el orden
de prelacion conforme a la mejor propuesta economica, y verificaron el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en la Metodologia de Evaluacion, luego de lo cual, LOS
EVALUADORES 01 otorgaron la Buena Pro al Postor ganador ROSARIO DEL CARMEN TORREJON
BECERRA por el monto total de S/ 72,794.20 (Setenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Cuatro con
20/100 soles), incluido todos los impuestos de Ley, asi como cualquier ofro concepto que sea
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto |a de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, EL PROVEEDOR se obliga a realizar para PROVIAS NACIONAL, el « SERVICIO
DE APOYO EN CAMPO PARA LA LIBERACION Y ADQUISICION DE LAS AREAS
CORRESPONDIENTES AL SUB TRAMO EVITAMIENTO HUARMEY DE LA RED VIAL 4», de
conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente

J Contrato, asi como en los Lineamientos Generales para la Contratacion de Servicios, su Oferta Técnica y
Economica, revisadas y aceptadas por PROVIAS NACIONAL, y demas condiciones estipuladas en el
presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/ 72,794.20 (Setenta y Dos Mil Setecientos Noventa
y Cuatro con 20/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del SERVICIO.

3.2 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de PROVIAS NACIONAL, mediante Informe
N°409-2021-MTC/20.4, del 25.01.2021, otorga la Certificacion Presupuestaria N° 00495, que respalda
la obligacion de pago, a cargo de PROVIAS NACIONAL.

3.3. La ejecucion del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignacion de Recursos
Financieros que se autoricen mediante Decreto de Urgencia D.U. N* 014-2019 «Decreto de Urgencia
que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2020» y Resolucion Ministerial N* 1223-
2019-MTC/01. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolucion del presente Contrato por
parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de indole presupuestal, no correspondera el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacion alguna a favor de EL PROVEEDOR.

3.4. La Oficina de Administracion en concordancia con lo sefialado en el numeral 26.3 del articulo 26° de
la Resolucion Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesoreria, tiene la
obligacion de pago a EL PROVEEDOR mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a traves
del Codigo de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
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PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar EL SERVICIO a EL PROVEEDOR en soles, de conformidad con
lo establecido en los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de EL SERVICIO debera hacerlo en un plazo que
no excedera de los quince (15) dias calendarios, de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones establecidas
en el presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecucion de EL SERVICIO es de doscientos cuarenta (240) dias calendario.

5.2 El plazo de ejecucion de EL SERVICIO se inicia, a partir del dia siguiente de la suscripcion del
presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y los Lineamientos
Generales.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computaran en dias calendario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 Larelacion juridica contractual esta subordinada a las estipulaciones del presente Contrato y, en forma
supletoria al Codigo civil.

6.2 El presente Contrato esta conformado por los Lineamientos correspondientes al Proceso que dio
merito a la Adjudicacion de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso
de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelacion de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su
interpretacion o integracion, en caso de cualquier contradiccion, diferencia u omision, es el siguiente:

a. Terminos de Referencia

b. Las Lineamientos del Proceso de Contratacion.

c. Las Propuestas Técnica y Econémica de EL PROVEEDOR.
d. El presente documento Contractual.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS

EL PROVEEDOR se obliga frente a PROVIAS NACIONAL a la suscripcion del presente Contrato a la
entrega de una Garantia de Fiel Cumplimiento, la misma que consistira, en una retencion del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje que sera retenido por PROVIAS NACIONAL. Dicha
retencion se efectuara de |a siguiente forma: 5% del monto total del presente contrato, en el primer pago y
5% del monto total del presente Contrato, en el segundo pago. Dichos descuentos seran devueltos a la
finalizacién del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE LA GARANTIA

En el supuesto de que el presente Contrato sea resuelto por causa imputable a EL PROVEEDOR , se
faculta a la PROVIAS NACIONAL a fin de que pueda ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento, esto sin
perjuicio de cualquier dafio ulterior que pudiera haberse generado.
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CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES, REDUCCIONES Y ADICIONALES

9.1 Para que opere cualquier modificacion al presente Contrato, se debe contar con un Informe Técnico
Legal, elaborado por el administrador del contrato y el abogado asignado al proyecto, aprobado
por la respectiva jefatura. Este debe sustentar lo siguiente: (i) la necesidad de la modificacion a fin de
cumplir con el objeto del contrato de manera oportunay eficiente, (ii) que no se cambian los elementos
esenciales del objeto de la contratacion y (iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del presente Contrato que no son imputables a las partes, de ser
el caso.

9.2 Las prestaciones adicionales deben ser previamente autorizadas a su ejecucion y contando con el
Informe de la Oficina de Programacion, Evaluacion e Informacion (Hoy Oficina de Planeamiento y
Presupuesto), sobre la disponibilidad presupuestal. Excepcionalmente, se podra reducir directamente
la ejecucion de prestacion de servicios hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato
original. No procedera la reduccion del Servicio por hechos imputables 2 EL PROVEEDOR.

9.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el administrador del contrato y aprobacion de la
respectiva Jefatura, se podra pagar directamente la gjecucion de prestaciones adicionales en caso
de servicios y obras hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original, sin
sobrepasar los montos maximos permitidos en el Decreto Legislativo N® 1192 y sus modificatorias.
En caso de adicionales, EL PROVEEDOR debe aumentar de forma proporcional la garantia que
hubiese otorgado.

9.4 Lasolicitud de reducciones o los adicionales deberan ser solicitados por EL PROVEEDOR, dentro del
plazo de vigencia del presente Contrato, por escrito y debidamente fundamentados, y ser resueltos
por escrito debidamente sustentado y notificados por PROVIAS NACIONAL hasta en un plazo de diez
(10) dias habiles, computados desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir
pronunciamiento expreso, se tendra por no aprobada la solicitud de EL PROVEEDOR, bajo
responsabilidad del administrador del Contrato.

CLAUSULA DECIMA: AMPLIACIONES DE PLAZO

10.1 Procede la ampliacion de plazo, cuando se configuren los siguientes casos:

a. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.

b. Por atrasos o paralizaciones no imputables a EL PROVEEDOR.

¢. Por alrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestacion por causas atribuibles a
PROVIAS NACIONAL.

d. Por caso fortuito o fuerza mayor.

e. En el caso de suspensiones de plazos, que se dieran por hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del presente Contrato y que no sean imputables a las partes.

10.2 EL PROVEEDOR debera solicitar la ampliacién de plazo dentro de los cinco (05) dias habiles,
siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso,
paralizacion, del caso fortuito o fuerza mayor, o acuerdo convencional.

10.3 PROVIAS NACIONAL debera resolver sobre la solicitud de ampliacién y notificar su decisién a EL
PROVEEDOR en el plazo de (10) diez dias habiles, desde el dia siguiente de su presentacion. De no
existir pronunciamiento expreso, se tendra por no aprobada la solicitud de EL PROVEEDOR, bajo
responsabilidad del administrador de Contrato.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepcion y conformidad de EL SERVICIO se regula en los Términos de Referencia. EL PROVEEDOR
es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecucion del
presente Contrato.

Para ello debera realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y
apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos previstos.

De existir observaciones se consignaran en el Oficio respectivo, indicandose claramente el sentido de éstas,
dandose a EL PROVEEDOR, un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad del
servicio.

Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado,
EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PROVIAS NACIONAL podra resolver el
presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

En el caso de que EL PROVEEDOR, no subsanara las observaciones, de acuerdo a lo solicitado, o lo
hiciere fuera del plazo otorgado para ello, se aplicara la siguiente penalidad que asciende al 0.25% del
monto total del presente Contrato por cada dia de atraso.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada |a prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DE EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente Contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados;
asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta
situacion de incumplimiento, su propuesta se entendera como no presentada.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberan ser sometidas a conciliacion y/arbitraje. En
dicho caso, el plazo de caducidad se computa a pariir de la conformidad otorgada por PROVIAS
NACIONAL hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL
PROVEEDOR prevista en el presente Contrato. Para tal efecto el plazo méaximo de responsabilidad del EL
PROVEEDOR es de 3 afios, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por PROVIAS NACIONAL.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
PROVIAS NACIONAL le aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, la
penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del contrato por el dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podra resolver el
contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta notarial.
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Otras Penalidades:

a) Penalidad “Cambios de Personal’, E| PROVEEDOR debera utilizar el Personal profesional
especificado en su Propuesta Técnica, PROVIAS NACIONAL no aceptara ninguna solicitud de
cambio de personal profesional que no tenga origen en causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
De corresponder el nuevo personal propuesto debera reunir igual o mejor calificacion
considerando como minimo el mismo perfil con el que obtuvo el puntaje el profesional indicado en
la Propuesta Técnica. Los cambios de personal solicitados por EI PROVEEDOR, que no tengan
origen en causas de Fuerza mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por PROVIAS
NACIONAL, daran lugar al descuento del tres por ciento (3%) del monto del Contrato vigente, que
seran deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del Informe Final.
Para este efecto, se considerara caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente
en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el profesional propuesto
cumpla con su compromiso de participar en el servicio, o determine su participacion parcial, tardia
o defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, invalidez parcial durante el periodo
del servicio. La penalidad sera aplicada por cada cambio de personal.

b) Penalidad “Ausencia del personal”, por ausencia de personal en campo y las reuniones que
la entidad convoque previamente segun el requerimiento minimo solicitado y ofertado se aplicara
una penalidad por cada dia de ausencia del 0.2% del monto del contrato vigente, previa
constatacion de personal de PROVIAS NACIONAL.

¢) Penalidad “Materiales”, cuando el trabajador del PROVEEDOR no cuente con los materiales
requeridos o que los tenga incompletos, segun TDR, se aplicara una penalidad del 0.2% del monto
del contrato vigente, previa constatacion del Personal de PROVIAS NACIONAL

d) Penalidad “Implementos de Proteccién Personal”, cuando el contratista no cumple con dotar
a su personal de los elementos de seguridad, se aplicara una penalidad diaria del 0.2% del
monto del contrato vigente, previa constatacion del Personal de PROVIAS NACIONAL.

e) Penalidad “Comunicacion fuera de plazo”, cuando el contratista haga cambio de personal sin
autorizacion previa de PROVIAS NACIONAL, se aplicara una penalidad diaria del 0.2% del
monto del contrato, previa constatacion del Personal de PROVIAS NACIONAL

El contratista debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles la
necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Curriculum Vitae documentado del personal
reemplazante para ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, el mismo que debe cumplir como minimo con
las calificaciones profesionales establecidas en las Bases Integradas, a fin de obtener la aprobacion
correspondiente. Los cinco (05) dias habiles para solicitar el cambio de personal seran computados desde
el dia siguiente que se producen las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicara la penalidad
si el contratista presenta dicha documentacion fuera del plazo establecido.

PROVIAS NACIONAL aplicara por concepto de PENALIDADES, hasta por un monto maximo equivalente
del diez (10%) del monto del confrato vigente.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podra resolver el presente Contrato, por |as siguientes causas:
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a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo por penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de |a prestacion a su cargo.

¢) En los casos de abandono y/o desempefio insuficiente, negligente o cuando se presente
documentacion adulterada o falsificada, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones
legales a que hubiere lugar.

15.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla
mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo
apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por
haber acumulado la maxima penalidad

15.3 PROVIAS NACIONAL podra resolver el presente Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza
mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con EL SERVICIO y prestaciones
pactadas.

15.4 En caso de resolucion del presente Contrato, EL CONTRATISTA entregara a PROVIAS NACIONAL,
bajo responsabilidad toda la informacion relacionada con EL SERVICIO.

15.5 La Resolucion Contractual quedara consentida a los treinta (30) dias calendario de haber sido
notificada.

15.6En los casos de verificarse la suplantacion de ofra persona distinta a EL PROVEEDOR y/o que no
garantice la eficiencia y garantia del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de
las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relacion de subordinacion ni dependencia entre ellas
las labores objeto del presente Contrato, las que podran realizarse dentro o fuera de las instalaciones dé
PROVIAS NACIONAL, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la clausula anterior, EL PROVEEDOR no tendra derecho a los beneficios
ntemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vinculo

gbntractual entre PROVIAS NACIONAL y EL PROVEEDOR en virtud del presente Contrato, es de
- Haturaleza civil.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente Contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas
del Codigo Civil y demas del sistema juridico que resulten aplicables.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CLAUSULA ARBITRAL

18.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion e interpretacion del presente Contrato,
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, sera resuelto de manera definitiva e inapelable
mediante conciliacion y/o arbitraje.

Jirén Zorritos 1203 — Lima - Pert
T.(511) 615-7800
www.pvn.gob.pe
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18.2 Considerando que el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, se encuentran fuera del ambito
de la normativa de contrataciones del Estado, para la solucién de controversias a través de arbitraje,
este sera designado por una institucion distinta a la Direccion de Arbitraje del OSCE; sin perjuicio a
que se eleve consulta al citado organismo a efectos de determinar, si cuenta con facultades para
designar arbitros fuera del ambito de la normativa de contrataciones del Estado.

18.3 Las controversias derivadas de los Contratos de Locacion de Servicios menores a cien mil soles
(S/ 100,000.00), seran resueltas por Arbitro Unico, mientras que las controversias derivadas de
Contratos de Locacion de Servicios mayores a dicho monto seran resueltas por Tribunal Arbitral.

18.4 El plazo para resolver las controversias no debera exceder de ocho (8) meses, salvo pacto en
contrario. Los plazos sefialados se computan a partir del dia siguiente de instalado el Tribunal Arbitral.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente Contrato a Escritura Plblica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente

Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podra ser variado,

i salvo aviso notarial, que debera ser comunicado con tres (3) dias de anticipacion a su vigencia. En

2 j caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier notificacion que se curse y
s

dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion del presente Contrato.

VA

" D. MELDOZA §

' A ,f;,'i 20.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas vélidas de comunicacion las que PROVIAS
= NACIONAL efectlie a través de los medios electronicos, como son: el telefax y/o correo electronico,
para lo cual se utilizaran los nimeros telefonicos ylo direcciones electronicas indicados por EL
PROVEEDOR en la introduccion del presente Contrato.

20.3 Paraeste fin la Cédula de Notificacion que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida
por cualesquier de los medios electronicos sefialados precedentemente debera consignar
obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtira efectos
legales.

20.4 Una vez efectuada |a transmisién por Fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio legal
de EL PROVEEDOR no sera obligatoria; no obstante, de producirse (segin Anexo N° 05), no
invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

20.5 Es responsabilidad de EL PROVEEDOR mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o
direccion electronica consignada en la introduccion del presente Contrato; asimismo, de conformidad
con el Articulo 40° del Cédigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato,
teléfono y direccion electronica, solo sera oponible a PROVIAS NACIONAL, si ha sido puesto en
conocimiento de PROVIAS NACIONAL en forma indubitable.

20.6 La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

EL PROVEEDOR, ninguno de sus accionistas, socios, 0 empresas vinculadas, ni cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no
Jirén Zorritos 1203 — Lima - Peri

T.(511) 615-7800
www.pvn.gob.pe
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haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dadiva pecuniaria
o comision en relacion al proceso de seleccion, ni en la ejecucion del presente Contrato, tampoco haber
participado en practicas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con
honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la
Corrupcion en cualquiera de sus modalidades.

Por ofro lado, denunciara ante |as autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen
ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos involucrados
en la ejecucion del presente Servicio.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato s6lo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones
debidamente fundamentadas, mediante la suscripcion de una Adenda.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos
Anexos, que se detallan a continuacion y forman parte de éste:

Anexos Documentos
01 Declaracion Jurada indicando domicilio y correo electrénico

02 Lineamientos del proceso de seleccion

03  |Propuesta Técnica, en Original.

04  |Propuesta Econdmica, en Original.
05 Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl)
06 Estructura Funcional Programatica.

07 Copia de Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecucion del
servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento, de corresponder.

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares en sefial de conformidad.

En la ciudad de Lima, 74 FEB 2001

2l

N O,

: % ABOG. ROLu EDINSON ROJAS FLOREANO ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA
SRoROY. & Director de Derecho de Via(e) DNI N° 76394026

' PROVIAS NACIONAL

Jirén Zorritos 1203 — Lima - Pert
T.(511) 615-7800
www.pvn.gob.pe
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Consultores

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Gerente General de CATTEL CONSULTORES S.A.C., con RUC
20604912246.

Certifica que la Lic. Rosario del Carmen Torrejon Becerra, Identificada con DNI N°
76394026, ha brindado servicios profesionales en nuestra empresa, en el siguiente
servicio:

Elaboracion del Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC) del
Estudio Definitivo para el “Mejoramiento de la Carretera

Servicio: Interurbano Emp. PE 32A — Calabaza Huayqo — Huancaraylla -
Patacocha, del Distrito de Huancaraylla, de la Provincia de Victor
Fajardo, Departamento de Ayacucho”.

Cargo: Asistente técnico en afectaciones prediales.
Funciones: Responsable en la elaboracion de expedientes técnico legales.
Periodo: De 01 de setiembre del 2020 al 30 de enero del 2021.

Longitud: 14+011.37 Km.

Durante su permanencia en nuestra empresa, el profesional demostro eficiencia,
responsabilidad y honestidad en las labores encomendadas. Se expide el presente
certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 01 de febrero del 2021.

CATTEL CONSL}LTORES S.AC.

a

e

I
Kenn laya Campos
GERENJE$ENERAL

Peru

Mz. N, Lote 5 - Jardines de Shangrila. Puente Piedra — Lima.
Cel. 982 650 189 / 966 520 655.

Correo electronico:_cattelconsultores@gmail.com.
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CESAR GUILLERMO FERREYROS REYNAFARGE
Ruc N'10403904606

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente el suscrito, ABG. CESAR GUILLERMO FERREYROS REYNAFARGE,
con D.N.I. N° 40390460, y colegiatura C.A.C 9169, con domicilio en la Mz. U-1, lote
6-A, Los Jazmines Del Naranjal, distrito de San Martin de Porres, provincia vy
departamento de LIMA.

Que, la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, identificada con D.N.I.
N° 76394026, en su condicidon de Licenciada en Administracion, ha prestado
servicios profesionales para nuestra empresa en el siguiente servicio:

Servicio: “SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN CAMPO PARA LIBERACION
Y ADQUISICION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES A LOS SUBTRAMOS
EVITAMIENTOS HUARMEY, CASMA, VIRU E INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY DE LA
RED VIAL 4"

Intervencion: Subtramo Evitamiento Huarmey
Plazo del Servicio: 240 dias
Periodo: Del 01.01.2020 al 27.08.2020

Durante su permanencia en nuestra empresa, el profesional demostrd eficiencia,
responsabilidad y honestidad en las labores encomendadas. Se expide el
presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.

Se expide la presente a solicitud de la interesada y se deja constancia que NO
SE APLICA PENALIDAD ALGUNA AL SERVICIO.

Lima, 18 de enero de 2021

ABG. CESAR GUIEEMO FERREYRO REYNAFARGE
DNI N° 40390460
CACIN° 9169

~

RUC: 10403904606 Correo: cesarreynafarge@gmail.com
Telefono: 01-6962104, 952612544,
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Lima, 26 ENERO 2021

CONSTANCIA DE PRESTACION N° 003 -2021-MTC/20.11

Por medio de la presente dejamos constancia que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA,
identificada con DNI N° 76394026 con RUC N° 10763940263, con domicilio legal en Calle Manache Mz. A Lote 15,
distrito y provincia de Huarmey, Departamento de Ancash, ha cumplido con la prestacién, de acuerdo al siguiente

detalle:

OBJETO DE LA
CONTRATACION

CONTRATO

MONTO CONTRACTUAL

PLAZO DE EJECUCION
PERIODO DE EJECUCION
PENALIDAD

REFERENCIA

“SERVICIO DE GESTION Y SUPERVISION EN CAMPO PARA LA
LIBERACION Y ADQUISICION DE LAS AREAS
CORRESPONDIENTES AL SUB TRAMO EVITAMIENTO
HUARMEY DE LA RED VIAL 4”

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°069-2019-MTC/20.22.4 de
fecha 08.03.2019

S/. 56,646.00 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 00/100
soles)

Doscientos cuarenta (240) dias calendario calendarios
09.03.2019 al 03.11.2019
NO HA INCURRIDO EN PENALIDADES

INFORME N° 013-2021-MTC/20.11.1/JIFV

Se otorga la presente Constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Nombre : ABOG. ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO

Cargo : Director de la Direccién de Derecho de Via (e)

N° Teléfono : 615 7800 — Anexo 4778

Correo Electrénico : rrojas@proviasnac.gob.pe

Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional — PROVIAS NACIONAL del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones

RUC : 20503503639

Direccion : Jiron Zorritos N° 1203 — Lima

lirgn Zorritos 1203
www. provissnacgob.pe Lima, Lima 01 Perd
(511)615-7800
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Por medio de la presente dejamos constancia que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON
BECERRA, identificado con DNI N° 76394026 con RUC: N° 10763940263, con domicilio legal en Calle
Manache Mz. A Lt. 15, distrito, provincia de Huarmey y departamento de Ancash; ha prestado el servicio
que se detalla a continuacion

OBJETO DEL PROCESO : «SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y
RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES,
EVITAMIENTO HUARMEY DE LA RED VIAL 4:
PATIVILCA — SANTA - TRUJILLO»

ORDEN DE SERVICIO ; O/S N° 0002087 del 20.07.2018

MONTO TOTAL : S/ 29,450.00  (Veintinueve mil cuatrocientos
cincuenta con 00/100 Soles)

PLAZO DE EJECUCION : Ciento cincuenta (150) dias calendario
PERIODO DE EJECUCION : 21.07.2018 - 17.12.2018
PENALIDAD : S/130.88 (Ciento treinta con 88/100 Soles)

Se otorga la presente Constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

C/zwaﬂf

ABOG. J“ZN C. BRAVO VALENCIA
L/A

JEFE DEL/AREA DE LOGISTICA
PROVIAS NACIONAL

Nombre : ABOG.JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

Cargo : Jefe del Area de Logistica

N° de Teléfono : 615 7800 — Anexo 4220

Correo Electronico : jbravo @proviasnac.gob.pe

Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

RUC. : 20503503639

Direccion - Jirén Zorritos N° 1203~ Lima 1

Jiron Zorritos 1203

wwwi.provissnsceobpe | Lima,Lima01 Parti EL PER(] PRIMER‘?.I

{511}615-7800




JINGCONSA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

La que suscribe, Sra. YOLANDA JURADO RIOS, identificada con DNI N° 18193063, Gerente
General de laempresa INGCONSA SAC, RUC N° 20537323052, domiciliada en Av. Los Jardines
Este N° 259 - Urb. Flores 78 - San Juan de Lurigancho - Lima 36, deja constancia de la
conformidad a la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, identificada con DNI
N° 76394026, quien ha prestado servicios en la Atencion de consultas y reclamos de afectados
de la obra.

“SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y
RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES,
DENOMINACION DEL SERVICIO EVITAMIENTO HUARMEY (KM. 292+100 AL KM.
299+650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA - SANTA -
TRUJILLO - DV. SALAVERRY - EMPALME RO1N".

MONTO TOTAL DEL SERVICIO S/.1,000.00

PLAZO DEL SERVICIO 20 dias

FECHA DE INICIO 01 de mayo del 2018

FECHA DE TERMINO 20 de mayo del 2018

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO De gcuerdo a lo solicitado y dentro del plazo
previsto.

PENALIDAD Ninguna

Se expide el presente documento, a solicitud de la interesada, para los fines que estime por
conveniente.

Lima, 24 de mayo del 2018

)@‘Z 1
s
Yol

c{ndd Jurado
GERENTE GENERAL

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78
SJL-Lima

TIf.: 489 0701



JINGCONSA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

La que suscribe, Sra. YOLANDA JURADO RIOS, identificada con DNI N°® 18193063, Gerente
General de laempresa INGCONSA SAC, RUC N° 20537323052, domiciliada en Av. Los Jardines
Este N° 259 - Urb. Flores 78 — San Juan de Lurigancho - Lima 36, deja constancia de la
conformidad a la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, identificada con DNI
N° 76394026, quien ha prestado servicios en la Atencion de consultas y reclamos de afectados

de la obra.

“SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y
RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES,

DENOMINACION DEL SERVICIO EVITAMIENTO HUARMEY (KM. 292+100 AL KM.
299+650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA - SANTA -
TRUJILLO - DV. SALAVERRY - EMPALME RO1N".

MONTO TOTAL DEL SERVICIO S/. 1,500.00

PLAZO DEL SERVICIO 01 Mes

FECHA DE INICIO 01 de abril del 2018

FECHA DE TERMINO 30 de abril del 2018

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO De gcuerdo a lo solicitado y dentro del plazo
previsto.

PENALIDAD Ninguna

Se expide el presente documento, a solicitud de la interesada, para los fines que estime por

conveniente.

Lima, 02 de mayo del 2018
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ERENTE GENERAL

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
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SJL-Lima

TIf.: 489 0701



JINGCONSA

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INGCONSA S.A.C. DE
LA CIUDAD DE LIMA:

CERTIFICA:

Que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN T ORREJON BECERRA, debidamente
identificada con DNI N° 76394026, ha laborado como AUXILIAR DE OFICINA, desde el 01
de enero del 2018 hasta el 10 de febrero del 2018, en el “Servicio de Atencién de Consultas y
Reclamos de Afectados y Autoridades, Evitamiento Huarmey (Km. 292+100 Al Km. 299+650)
de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Tryjillo - Dv. Salaverry - Empalme RO1n”.

Durante su permanencia ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento
de sus funciones.

Se expide el presente certificado de trabajo, a solicitud de la interesada para fines que

estime conveniente.

Lima, 12 de febrero del 2018

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78

SJL-Lima

TIf.: 489 0701
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EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INGCONSA S.A.C. DE
LA CIUDAD DE LIMA:

CERTIFICA:

Que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, debidamente
identificada con DNI N° 76394026, ha laborado como AUXILIAR DE OFICINA, desde el 01
de setiembre del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, en el programa PACRI — Servicio de

- Atenci6én de Consultas y Reclamos de Afectados y Autoridades, Evitamiento Huarmey (Km.

292+100 Al Km. 299+650) de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Tryjillo - Dv. Salaverry -
Empalme RO1n.

Durante su permanencia ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento
de sus funciones.

Se expide el presente certificado de trabajo, a solicitud de la interesada para fines que

estime conveniente.

Lima, 31 de diciembre del 2017

YA SUY '
RN TE GENERA!

INGCONSA.PE -

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78

SJL-Lima

TIf.: 489 0701




*1INGCONSA

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INGCONSA S.A.C. DE
LA CIUDAD DE LIMA:

CERTIFICA:

Que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, debidamente
identificada con DNI N° 76394026, ha laborado como AUXILIAR DE OFICINA, desde el 02
de enero del 2017 hasta el 31 de julio del 2017, en el programa PACRI - “Servicio de Liberacion
de areas afectadas por derecho de via del Evitamiento Huarmey de la Red Vial N°4: Pativilca —
Santa — Trujillo y Dv. Salaverry ROIN.

Durante su permanencia ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento

de sus funciones.
Se expide el presente certificado de trabajo, a solicitud de la interesada para fines que

estime conveniente.

Lima, 01 de agosto del 2017

Yolanda Jurado

GERENTE GENERAL

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78

SJL-Lima

TIf.: 489 0701
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EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INGCONSA S.A.C. DE
LA CIUDAD DE LIMA:

CERTIFICA:

Que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, debidamente
identificada con DNI N° 76394026, ha laborado como AUXILIAR DE OFICINA, desde el 01
- de junio del 2016 hasta el 30 de diciembre del 2016, en el programa PACRI — “Servicio de
Liberacién y Adquisicion del Derecho de Via Del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N°4:
Pativilca — Santa — Trujillo y Dv. Salaverry — Empalme RO1n.

Durante su permanencia ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento
de sus funciones.

Se expide el presente certificado de trabajo, a solicitud de la interesada para fines que

estime conveniente,

Trujillo, 02 de enero de 2017

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78

SJL-Lima
DR AR .
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ANCIA DE TRA

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INGCONSA S.A.C. DE
LA CIUDAD DE LIMA:

CERTIFICA:

Que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, debidamente
identificada con DNI N° 76394026, ha laborado como AUXILIAR DE OFICINA, desde el 01
- de febrero del 2016 hasta el 31 de mayo del 2016, en el programa PACRI — “Servicio de
Liberaciéon y Adquisiciéon del Derecho de Via Del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N°4:
Pativilca — Santa — Trujillo y Dv. Salaverry — Empalme RO1n.

Durante su permanencia ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento
de sus funciones.

Se expide el presente certificado de trabajo, a solicitud de la interesada para fines que

estime conveniente.

Trujillo, 01 de junio de 2016

ST NAaQ
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INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78

SJL-Lima

TIf.: 489 0701
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CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

La que suscribe, Sra. YOLANDA JURADO RIOS, identificada con DNI N® 18193063, Gerente General de
la empresa INGCONSA SAC, RUC N° 20537323052, domiciliada en Av. Los Jardines Este N° 259 - Urb.
Flores 78 — San Juan de Lurigancho - Lima 36, deja constancia que la Srta. Srta. ROSARIO DEL
CARMEN TORREJON BECERRA, identificada con DNI N° 76394026, ha prestado servicios como
AUXILIAR DE OFICINA.

“Servicio de Liberacion y Adquisicion del Derecho de
Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N°4:
DENOMINACION DEL SERVICIO Pativilca - Santa - Trujillo y Dv. Salaverry - Empal

RO1n.

MONTO TOTAL DEL SERVICIO $/.1,200.00

PLAZO DEL SERVICIO 30 dias calendarios

FECHA DE INICIO 01 de enero del 2016

FECHA DE TERMINO 30 de enero del 2016

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO | D@ 3cuerdo a lo solicitado y dentro del plazo
previsto.

PENALIDAD Ninguna

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Truijillo, 01 de febrero del 2016

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78
SJL-Lima

WM s ey Ti: 489 0701



*1INGCONSA

CONSTANCIA DE

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA INGCONSA S.A.C. DE
LA CIUDAD DE LIMA:

CERTIFICA:

Que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN TORREJON BECERRA, debidamente
identificada con DNI N° 76394026, ha laborado como AUXILIAR DE OFICINA, desde el 01
- de noviembre del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, en el programa PACRI — “Servicio de
Liberacién y Adquisicién del Derecho de Via Del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N°4:
Pativilca — Santa — Trujillo y Dv. Salaverry — Empalme RO1n.

Durante su permanencia ha demostrado eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento
de sus funciones.

Se expide el presente certificado de trabajo, a solicitud de la interesada para fines que
estime conveniente.

Trujillo, 04 de enero de 2016

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78

SJL-Lima
R R e i 489 0701



*IINGCONSA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

La que suscribe, Sra. YOLANDA JURADO RIOS, identificada con DNI N° 18193063, Gerente General de
la empresa INGCONSA SAC, RUC N° 20537323052, domiciliada en Av. Los Jardines Este N° 259 - Urb.
Flores 78 — San Juan de Lurigancho - Lima 36, deja constancia que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN
TORREJON BECERRA, identificada con DNI N° 76394026, ha prestado servicios como AUXILIAR DE
OFICINA.

“Servicio de Liberacién y Adquisicion del Derecho de
Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N°4:

DENOMINACION DEL SERVICIO | g ™ canta - Trujillo y gv_ Salaverry - Empaime
RO1n.

MONTO TOTAL DEL SERVICIO $/.3,000.00

PLAZO DEL SERVICIO 90 dias calendarios

FECHA DE INICIO 01 de agosto del 2015

FECHA DE TERMINO 31 de octubre del 2015

CUMPLIMIENTODEL SERVIGIo | D@ @cuerdo a lo solicitado y dentro del plazo
previsto.

PENALIDAD Ninguna

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Trujillo, 02 de noviembre del 2015

~AFRTE GENTRA

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259
Urb. Flores 78
SJL-Lima

L e i 489 0701



*1INGCONSA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

La que suscribe, Sra. YOLANDA JURADO RIOS, identificada con DNI N° 18193063, Gerente General de
la empresa INGCONSA SAC, RUC N° 20537323052, domiciliada en Av. Los Jardines Este N° 259 — Urb.
Flores 78 — San Juan de Lurigancho - Lima 36, deja constancia que la Srta. ROSARIO DEL CARMEN
TORREJON BECERRA, identificada con DNI N° 76394026, ha prestado servicios como AUXILIAR DE

OFICINA.

“Servicio de Liberacion y Adquisicion del Derecho de
Via del Evitamiento Huarmey” de la Red Vial N°4:

DENOMINACION DEL SERVICIO Pativilca ~ Santa ~ Truiillo y Dv, Salaverry — Empaime
RO1n.

MONTQ TOTAL DEL SERVICIO S/.533.33

PLAZO DEL SERVICIO 16 dias calendarios

FECHA DE INICIO 15 de julio del 2015

FECHA DE TERMINO 31 de julio del 2015

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIQ | D cuerdo a lo solicitado y dentro del plazo
previsto.

PENALIDAD Ninguna

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Trujillo, 03 de agosto del 2015

INGCONSA.PE

Av. Jardines Este N° 259

Urb. Flores 78
SJL-Lima

TIf.: 489 0701





