

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash PLANTILLA DE PRESUPUESTO	RV.00 Fecha de versión6/9/2023																																																																																													
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: FRAKMAL INVERSIONES E.I.R.L AV. BUENOS AIRES MZ. B LT. 13 P.J. LA UNION 945347576 frakmaleir@gmail.com																																																																																														
ENTREGA OFERTA:6/14/2023																																																																																														
<table><tr><th>ITEM</th><th>U/M</th><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>Prec. Unit.</th><th>Prec. Total</th></tr><tr><td colspan="6">SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS</td></tr><tr><td>1.01</td><td>M3</td><td>71,603.98</td><td>Material de relleno max 3"</td><td>30.21</td><td>2,163,156.24</td></tr><tr><td>1.02</td><td>M3</td><td>1,692.72</td><td>Filtro para drenaje</td><td>30.21</td><td>51,137.07</td></tr><tr><td>1.03</td><td>M3</td><td>5,288.17</td><td>Sub base granular</td><td>27.89</td><td>147,487.06</td></tr><tr><td>1.04</td><td>M3</td><td>5,288.17</td><td>Base Granular</td><td>34.86</td><td>184,345.61</td></tr><tr><td>1.05</td><td>M3</td><td>98,552.55</td><td>Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)</td><td>27.89</td><td>2,748,630.62</td></tr><tr><td>1.06</td><td>M3</td><td>127,659.51</td><td>Material de relleno max 6"</td><td>38.35</td><td>4,895,742.21</td></tr><tr><td>1.07</td><td>M3</td><td>38,486.75</td><td>Pedraplén e=30 cm max 6"</td><td>38.35</td><td>1,475,966.86</td></tr><tr><td>1.08</td><td>M3</td><td>167,737.75</td><td>Pedraplén e=60 cm max 16"</td><td>61.59</td><td>10,330,968.02</td></tr><tr><td>1.09</td><td>M3</td><td>8,353.59</td><td>Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"</td><td>61.59</td><td>514,497.61</td></tr><tr><td>1.10</td><td>M3</td><td>9,009.05</td><td>Relleno para Estructuras</td><td>30.21</td><td>272,163.40</td></tr><tr><td colspan="5">IMPORTE SIN IGV</td><td>22,784,094.70</td></tr><tr><td colspan="5">IGV18%</td><td>4,101,137.05</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>26,885,231.75</td></tr></table>					ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS						1.01	M3	71,603.98	Material de relleno max 3"	30.21	2,163,156.24	1.02	M3	1,692.72	Filtro para drenaje	30.21	51,137.07	1.03	M3	5,288.17	Sub base granular	27.89	147,487.06	1.04	M3	5,288.17	Base Granular	34.86	184,345.61	1.05	M3	98,552.55	Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	27.89	2,748,630.62	1.06	M3	127,659.51	Material de relleno max 6"	38.35	4,895,742.21	1.07	M3	38,486.75	Pedraplén e=30 cm max 6"	38.35	1,475,966.86	1.08	M3	167,737.75	Pedraplén e=60 cm max 16"	61.59	10,330,968.02	1.09	M3	8,353.59	Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	61.59	514,497.61	1.10	M3	9,009.05	Relleno para Estructuras	30.21	272,163.40	IMPORTE SIN IGV					22,784,094.70	IGV18%					4,101,137.05	TOTAL					26,885,231.75
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total																																																																																									
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS																																																																																														
1.01	M3	71,603.98	Material de relleno max 3"	30.21	2,163,156.24																																																																																									
1.02	M3	1,692.72	Filtro para drenaje	30.21	51,137.07																																																																																									
1.03	M3	5,288.17	Sub base granular	27.89	147,487.06																																																																																									
1.04	M3	5,288.17	Base Granular	34.86	184,345.61																																																																																									
1.05	M3	98,552.55	Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	27.89	2,748,630.62																																																																																									
1.06	M3	127,659.51	Material de relleno max 6"	38.35	4,895,742.21																																																																																									
1.07	M3	38,486.75	Pedraplén e=30 cm max 6"	38.35	1,475,966.86																																																																																									
1.08	M3	167,737.75	Pedraplén e=60 cm max 16"	61.59	10,330,968.02																																																																																									
1.09	M3	8,353.59	Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	61.59	514,497.61																																																																																									
1.10	M3	9,009.05	Relleno para Estructuras	30.21	272,163.40																																																																																									
IMPORTE SIN IGV					22,784,094.70																																																																																									
IGV18%					4,101,137.05																																																																																									
TOTAL					26,885,231.75																																																																																									
CONDICIONES GENERALES: <table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>SOLICITADO</th><th>OFERTADO</th></tr><tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS</td><td>MENSUAL</td></tr><tr><td>MONEDA</td><td>SOLES</td><td>SOLES</td></tr><tr><td>ANTICIPO</td><td>0%</td><td>NO</td></tr><tr><td>PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)</td><td>12</td><td>12 MESES</td></tr><tr><td>FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)</td><td>NO</td><td>RETENCION DEL 10 %</td></tr><tr><td>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN</td><td>PRECIOS UNITARIOS</td><td>PRECIOS UNITARIOS</td></tr><tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>SUMINISTRO</td><td>SUMINISTRO</td></tr></table>						DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO	FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	MENSUAL	MONEDA	SOLES	SOLES	ANTICIPO	0%	NO	PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)	12	12 MESES	FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	NO	RETENCION DEL 10 %	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS UNITARIOS	TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	SUMINISTRO																																																																	
DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO																																																																																												
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	MENSUAL																																																																																												
MONEDA	SOLES	SOLES																																																																																												
ANTICIPO	0%	NO																																																																																												
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)	12	12 MESES																																																																																												
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	NO	RETENCION DEL 10 %																																																																																												
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS UNITARIOS																																																																																												
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	SUMINISTRO																																																																																												

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash		PLANTILLA DE PRESUPUESTO RV.00 Fecha de versión				
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: FRAKMAL INVERSIONES E.I.R.L. Domicilio: AV. BUENOS AIRES MZ. B LT. 13 P.J. LA UNION Teléfono/Fax: 945347576 Contacto: frakmaleirl@gmail.com		ENTREGA OFERTA: 6/14/2023				
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS						
1			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUENTE PARDO			
1.01	M3	1,589.23	Material de relleno max 3"	26.00	41,319.98	
1.02	M3	9,009.05	Relleno para Estructuras	26.00	234,235.25	
1.03	M3	1,692.72	Filtro para drenaje	26.00	44,010.72	
1.04	M3	5,288.17	Sub base granular	24.00	126,916.08	
1.05	M3	5,288.17	Base Granular	30.00	158,645.10	
1.06	M3	98,552.55	Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	24.00	2,365,261.15	
1.07	M3	8,353.60	Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	53.00	442,740.64	
2			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1			
2.01	M3	126,075.08	Material de relleno max 6"	33.00	4,160,477.64	
2.02	M3	8,472.22	Material de relleno max 3"	26.00	220,277.72	
2.03	M3	56,931.97	Pedraplén e=60 cm max 16"	53.00	3,017,394.24	
2.04	M3	18,420.27	Pedraplén e=30 cm max 6"	33.00	607,869.04	
3			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2			
3.01	M3	224.24	Material de relleno max 6"	33.00	7,399.85	
3.02	M3	57,586.95	Material de relleno max 3"	26.00	1,497,260.75	
3.03	M3	110,805.78	Pedraplén e=60 cm max 16"	53.00	5,872,706.58	
3.04	M3	20,066.48	Pedraplén e=30 cm max 6"	33.00	662,193.89	
3.05	M3	0.00	Afirmado o caminos de accesos		0.00	
4			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A3			
4.01	M3	1,360.19	Material de relleno max 6"	33.00	44,886.27	
4.02	M3	3,955.58	Material de relleno max 3"	26.00	102,845.08	
COSTO DIRECTO					19,606,439.98	
	GLB	1	GASTOS GENERALES	8.90%	1,744,971.20	
	GLB	1	UTILIDADES	7.31%	1,432,683.52	
SUB TOTAL					22,784,094.70	
				IGV	18%	4,101,137.05
IMPORTE TOTAL					26,885,231.75	
CONDICIONES GENERALES:						
DESCRIPCION		SOLICITADO		OFERTADO		
FORMA DE PAGO		VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS		MENSUAL		
MONEDA		SOLES		SOLES		
ANTICIPO		0%		NO		
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)		12		12 MESES		
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)		SI		RETENCION DEL 10 %		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO		SUMINISTRO		

SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUENTE PABLO	UNIDAD	METRADO	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23 (Hito1)	Sep-23	Oct-23 (Hito2)	Nov-23	Dic-23 (Hito3)	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24
Material de relleno max 3"	M3	1,589.23								1,589.23							
Relleno para Estructuras	M3	9,009.05								9,009.05							
Filtro para drenaje	M3	1,692.72								1,692.72							
Sub base granular	M3	5,288.17															5,288.17
Base Granular	M3	5,288.17															5,288.17
Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	M3	98,552.55								14,078.94	14,078.94	14,078.94	14,078.94	14,078.94	14,078.94	14,078.94	
Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	M3	8,353.60							4,176.80	4,176.80							
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1																	
Material de relleno max 6"	M3	126,075.08					6,075.08	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					
Material de relleno max 3"	M3	8,472.22															
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	56,931.97					14,232.99	14,232.99	14,232.99	14,232.99							
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	18,420.27					5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,420.27							
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2																	
Material de relleno max 6"	M3	224.24				224.24											
Material de relleno max 3"	M3	57,586.95				11,517.39	11,517.39	11,517.39	11,517.39	11,517.39							
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	110,805.78				22,161.16	22,161.16	22,161.16	22,161.16	22,161.16							
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	20,066.48				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,066.48								
Afirmado o caminos de accesos	M3	0.00															
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A3																	
Material de relleno max 6"	M3	1,360.19				1,360.19											
Material de relleno max 3"	M3	3,955.58				1,977.79	1,977.79										
			525,200.03	0.00	0.00	3,337.98	40,880.58	63,986.62	81,911.54	86,154.82	105,878.54	38,078.94	38,078.94	14,078.94	14,078.94	14,078.94	10,576.34
				0.00%	0.00%	0.64%	7.78%	12.18%	15.60%	16.40%	20.16%	7.25%	7.25%	2.68%	2.68%	2.68%	2.01%
				0.00%	0.00%	0.64%	8.42%	20.60%	36.20%	52.60%	72.76%	80.01%	87.26%	89.94%	92.62%	95.31%	100.00%