

Gilmer DAMIAN CC.

MAGISTER EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION INGENIERO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO: 31 DE ENERO DE 1992

DNI: 70212336

LICENCIA: J70212336 AIIB



Perfil

DOCTORANDO EN ADMINISTRACION – UPT, MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION en la UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA con una tesis titulada *“IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CAMPAMENTO STAFF ILO DE LA EMPRESA CENTAURO EIRL EN EL AÑO 2019”*, INGENIERO CIVIL por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS DE LIMA con una tesis titulada *“CARTAS BALANCE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE PURGA EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN ILO – MOQUEGUA”*, con diplomado en BIM MANAGER Y PMBOK por SENCICO y diplomado en INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, con formación técnica de TOPOGRAFO por SENCICO así como TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL por el INSTITUTO SUPERIOR TECNICO PUBLICO LUIS E VALCARCEL DE ILO Con amplio conocimiento de las metodología BIM-VDC, LAST PLANNER y la filosofía LEAN CONSTRUCTION con certificaciones por AUTODESK en BIM MANAGEMENT, ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, BUILDING DESIGN MEP ENGINEERING Y STRUCTURAL ENGINEERING.

Con una experiencia profesional de mas de 04 años en los campos de diseño, presupuesto, planificación, supervisión, elaboración de expedientes técnicos en obras civiles y mecánicas.

Con amplios dominio de softwares actuales de ingeniería en los campos de Arquitectura, Topografía, Sanitarias, Estructuras, Fotogrametría, GIS bajo la metodología BIM-VDC. Filosofía LEAN CONSTRUCTION, guía PMBOK, experto en BIG DATA, BUSSINES ANALITYCS, BUSSINES INTELIGENCE y otros

Mis fortalezas:

- Liderazgo
- Competitividad
- Perseverancia
- Integridad



📍 Av.Principal Nuevo Ilo Mz 09 – Lt 01

📞 RPM: 961060209

RPC : 958201979

✉ ing.damian@hotmail.com
ing.damian.top@gmail.com

🌐 <https://www.facebook.com/GDamiane>

in www.linkedin.com/in/gilmer-damian-ccallata-841053152/

Habilidades

- ✓ AutoCAD, Civil 3D, Revit, Recap
- ✓ S10, Project, Delphin BIM, RW7
- ✓ SQL, Power BI y Excel (Avanzado)
- ✓ SAP, ETABS, Robot estructural

Idiomas

Español – 100% (Nativa)

Inglés – 60%

Intereses

- ✓ Viajar
- ✓ Crecimiento laboral y contribución a la organización
- ✓ Cultura japonesa

Educación

BASICA

- ✓ **INICIAL** **1994 – 1996**
CUNA INICIAL SAN GERONIMO I.E 43136
villa del mar – ILO
- ✓ **PRIMARIA** **1997 – 2002**
ESCUELA MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES I.E 43035
villa del mar - ILO
- ✓ **SECUNDARIA** **2003 – 2008**
I.E EMBLEMÁTICA VARIANTE TÉCNICA
ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO
MODULO TECNICO: COMPUTACION E INFORMATICA
(Nuevo ilo – ILO)



SUPERIOR TECNICO

- ✓ **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS E VALCÁRCEL**
CARRERA: CONSTRUCCION CIVIL **2010 -- 2012**
TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN CIVIL
(Especialidad Topografía)
- ✓ **SENCICO**
CARRERA: TOPOGRAFIA **2013 -- 2014**
TÉCNICO TOPÓGRAFO



SUPERIOR UNIVERSITARIO

- ✓ **UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS**
CARRERA: INGENIERIA CIVIL **2012 -- 2016**
INGENIERO CIVIL
- ✓ **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**
DIPLOMADO EN INGENIERIA SANITARIA **2018**
- ✓ **SENCICO**
DIPLOMADO EN BIM MANAGER **2021**



POSTGRADO

- ✓ **UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA**
MESTRIA EN INGENIERIA CIVIL **2018 -- 2019**
MAESTRO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION
- ✓ **UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA**
DOCTORADO EN ADMINISTRACION **2020 -- 2023**
DOCTORANDO EN ADMINISTRACION





DOMINIOS

BIM-LEAN

- Modelamiento en REVIT ARCHITECTURE
- Modelamiento en REVIT STRUCTURE
- Diseño y detallamiento en ROBOT STRUCTURAL
- Implementación de la filosofía LEAN CONSTRUCTION
- Implementación de metodología BIM y LAST PLANNER
- Coordinador y gestión de datos BIM

PROGRAMACION Y BASE DE DATOS

- Programador EXCEL (MACROS)
- Programador en VISUAL BASIC
- Programador en SQL
- Programador de Calculadora CASIO y HP

COSTOS Y PRESUPUESTOS

- Elaboración de Expediente técnico con (DELPHIN EXPRESS)
- Costos y presupuestos con (DELPHIN EXPRESS)
- Control y programación de obra con (S10 y PROJECT)
- Valorización y liquidación de obra

ESTRUCTURAS

- Análisis y modelamiento sísmico (ETABS)
- Análisis y modelamiento en ROBOT ESTRUCTURAL

TOPOGRAFIA

- Manejo de ESTACIONES TOTALES
- Manejo de GPS DIFERENCIAL
- Manejo de GPS NAVEGADOR
- Topógrafo en Carreteras, Irrigaciones, Saneamiento, Catastro, en minería (subterránea y cielo abierto), en estructuras mecánicas (Ensamblado), en replanteos verticales (Edificaciones), en Líneas de transmisión

FOTOGRAMETRIA Y SIG

- Manejo de DRONES (PHANTOM, EBEE SENSEFLY)
- Procesamiento de datos (PIX4D, AGISOFT)
- Sistemas de Información Geográfica (QGIS y ARCGIS)
- Gestión de base de datos SQL, ACCES, POWER BI
- Creador de interfaces en PYTHON para gestión SIG

GEOTECNIA

- Diseño, Análisis y Calculo de Cimentaciones (SAFE)
- Análisis de suelos, Diseño de Pavimentos

SANITARIO

- Diseño, Análisis y Calculo hidráulico sanitario
- Diseño, Análisis y Calculo Hidrológico
- Diseño de PTAP, PTAR
- Diseño y modelación de redes de alcantarillado con SEWERCAD, WATERCAD

LOGISTICA Y ALMACEN

- Administración de almacenes
- Logística y Gestión de compras
- Creación de interfaces en EXCELL y ACCESS para administración de almacenes



SOFTWARE

BIM

- AUTOCAD 2022
- AUTODESK CIVIL 3D 2022
- AUTODESK MAP3D 2022
- AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2022
- AUTODESK REVIT STRUCTURE 2022
- AUTODESK REVIT MEP
- AUTODESK NAVISWORK 2022
- AUTODESK INFRAWORK
- AUTODESK RECAP PRO
- BIM 360

POGRAMACION Y BASE DATOS

- MICROSOFT EXCELL
- POWER BI
- SQL
- ACCES
- VISUAL BASIC
- C++
- PHP

PLANEAMIENTO, COSTOS Y PRESUPUESTOS

- DELPHIN EXPRESS BIM 2021
- S10
- SISTEMAS RW7
- PRIMAVERA PROJECT
- MICROSOFT PROJECT

ESTRUCTURAS

- SAP 2000
- ETABS
- SAFE.

SANITARIO

- WATERCAD
- H CANALES
- WATERGEMS
- EPANET

GEOTECNIA

- SAFE

TOPOGRAFIA

- CIVIL 3D
- DLTCAD
- PLSCAD
- TOPOCAL
- CIVILCAD
- AIDC
- H CANALES

FOTOGRAMETRIA

- AGISOFT
- PIX4D
- ERDAS

SIG

- ARCGIS
- QGIS
- ERDAS
- GLOBAL MAPPER
- GOOGLE EARTH PRO
- MAPSURFACE
- MINESIGHT
- TCX CONVERTER

DISEÑO GRAFICO

- PHOTOSHOP
- COREL DRAW



HOBBIES

- ✓ Leer
- ✓ Jugar ajedrez
- ✓ Jugar futbol



ASPIRACIONES

- Deseo formar parte de esta Empresa y desempeñarme como profesional contribuir con mis conocimientos todas las acciones que realizo están basadas en los valores de honestidad mejoramiento continuo, respeto, confianza y justicia.



CURSOS

SEMIANRIOS

- ❖ SEMINARIO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
- ❖ SEMINARIO DE SEGURIDAD EN OBRAS
- ❖ SEMIANRIO DE RESIDENCIA DE OBRAS

CURSOS

- ❖ KPI'S DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION
POR: NETZUN S.A **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ CURSO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL EN HERRAMEINTAS DE GESTION EN RECURSOS HUMANOS
POR: NETZUN S.A **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ CURSO DE COMUNICACIÓN Y MANEJO EMOCIONAL DEL TALENTO HUMANO
POR: NETZUN S.A **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ LIDERAZGO COLABORATIVO GENERANDO TRABAJO EN EQUIPO
POR: NETZUN S.A **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ CURSO DE BIG DATA BUSINES ANALYTICS
POR: NETZUN S.A **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ CURSO DE POWER BI
POR: NETZUN S.A **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ CURSO DE SQL, PGADMIN
POR: NETZUN S.A **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ CURSO DE EXCEL BASICO
POR: NETZUN S.A **DURACION: 20 HORAS**
- ❖ CURSO DE EXCEL INTERMEDIO
POR: NETZUN S.A **DURACION: 20 HORAS**
- ❖ CURSO DE EXCEL AVANZADO
POR: NETZUN S.A **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ CURSO DE EXCEL TABLAS DINAMICAS
POR: NETZUN S.A **DURACION: 20 HORAS**
- ❖ CURSO DE POWER POINT (EXPERTO)
POR: NETZUN S.A **DURACION: 20 HORAS**
- ❖ CURSO DE WORD (EXPERTO)
POR: NETZUN S.A **DURACION: 20 HORAS**

- ❖ CURSO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCION
POR: SENCICO **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ CURSO DE REVIT ARCHITECTURE
POR: SENCICO **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ CURSO DE REVIT STRUCTURE Y ROBOT STRUCTURAL
POR: SMART ENGINEERS **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ CURSO DE REVIT MEP
POR: SENCICO **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ CURSO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
POR: SENCICO **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADRA
POR: SENCICO **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ OFIMATICA
POR: INSTITUTO SUPERIOR LUIS E VALCARCEL-ILO
DURACION: 100 HORAS
- ❖ S10
POR: INCOTEC **DURACION: 250 HORAS**
- ❖ S10 Y MS PROJECT
POR: INSTITUTO SUPERIOR LUIS E VALCARCEL-ILO
DURACION: 100 HORAS
- ❖ CURSO DE DISEÑO DE UNIDADES BASICAS, EJECUCION DE OBRAS EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS EN OBRAS SANITARIAS
POR: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA **DURACION: 104 HORAS**
- ❖ DISEÑO DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS / DISEÑO DE LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIOS Y ESTACIONES DE BOMBEO
POR: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA **DURACION: 78 HORAS**
- ❖ DISEÑO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP-PTAR)
POR: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA **DURACION: 122 HORAS**
- ❖ DISEÑO Y MODELACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON SEWERCAD
DISEÑO, MODELACION Y GESTION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CON WATERCAD
POR: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
DURACION: 244 HORAS
- ❖ SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
POR: IDES PERU **DURACION: 100 HORAS**

- ❖ QGIS AVANZADO
POR: MAPPING GIS **DURACION: 120 HORAS**
- ❖ CURSO DE FOTOGRAMETRIA CON DRONES (PHANTOM) UTILIZACION DE PIX4D CAPTURE Y AGISOFT METASHAPE
POR: IDES PERU **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ CURSO DE MENEJO, FOTOGRAMETRIA CON RPAS PHANTOM 4 PRO Y EBEE SENSEFLY PROCESAMIENTO EN AGISOFT PHOTOSCAN Y PIX 4D
POR: LINELCON **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL
POR: SENCICO **DURACION: 40 HORAS**
- ❖ PLANIMETRIA TOPOGRAFICA
POR: SENCICO **DURACION: 131 HORAS**
- ❖ ALTIMETRIA TOPOGRAFICA
POR: SENCICO **DURACION: 102 HORAS**
- ❖ DESARROLLO LABORAL
POR: SENCICO **DURACION: 82 HORAS**
- ❖ AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA
POR: SENCICO **DURACION: 153 HORAS**
- ❖ METRADO EN EDIFICACIONES
POR: SENCICO **DURACION: 60 HORAS**
- ❖ LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA
POR: SENCICO **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ LECTURA DE PLANOS EN ESTRUCTURAS
POR: SENCICO **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES SANITARIAS
POR: SENCICO **DURACION: 30 HORAS**
- ❖ AUTOCAD AVANZADO
POR: INSTITUTO SUPERIOR LUIS E VALCARCEL-ILO
DURACION: 120 HORAS
- ❖ ADMINISTRACION DE ALMACENES
POR: INSTITUTO SUPERIOR LUIS E VALCARCEL-ILO
DURACION: 120 HORAS
- ❖ LOGISTICA Y ALMACEN
POR: INSTITUTO SUPERIOR LUIS E VALCARCEL-ILO
DURACION: 120 HORAS

**BIM EXECUTION PLAN** -----**DURACION: 10 HORAS**

- ❖ Understand What a BIM Execution Plan is and Why You Need One..
- ❖ Use BIM 360 to utilize your CAD Standards and guidelines

COORDINATION AND WORK SHARING -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Aggregate Data into a Single Navisworks Model for better Project Coordination Across Disciplines
- ❖ Setup BIM 360 for Better Project Coordination Using the Cloud
- ❖ Use InfraWorks to Bring Civil 3D and Revit Models Together for Better Collaboration

CONCEPTUAL DESIGN - BIM MANAGERS -----**DURACION: 05 HORAS**

- ❖ Communicating Design Changes Across Disciplines With Markups in Navisworks Manage

ANALYSIS - BIM MANAGERS -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Use Navisworks for 3D Coordination to Reduce Rework and Project Costs
- ❖ BIM 360 Model Coordination Setup
- ❖ Reviewing, Managing, and Resolving Clashes

COMMUNICATE DESIGN INTENT - BIM MANAGERS -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Communicate Design Intent at Public Meetings Using InfraWorks Storyboards
- ❖ Communicate the Design Timeline Using Navisworks Timeliner and the Project Schedule

BIM 360 MOBILE -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Design Review using the BIM 360 Mobile App
- ❖ Markups and issue management using BIM360 mobile app
- ❖ RFI and Checklist Management using the BIM 360 Mobile App

EXISTING CONDITIONS MODELING - ARCHITECTS -----

DURACION: 10 HORAS

- ❖ Coordinate Designs Across Disciplines by Setting the Shared Coordinates
- ❖ Take Advantage of GIS Data to Determine Where to Place the Buildings on the Site

COORDINATION AND WORK SHARING - ARCHITECTS -----

DURACION: 30 HORAS

- ❖ Efficiently Share Your Model with the Entire Project Team Using BIM 360 Design
- ❖ Import Civil 3D Surfaces and Site Information into Revit
- ❖ Allowing Multiple Users Access a Revit Model Using Worksharing
- ❖ Moving from 2D to 3D
- ❖ Sharing Views with a Wider Team
- ❖ Marking Up Shared Views for Better Coordination

CONCEPTUAL DESIGN - ARCHITECTS -----

DURACION: 45 HORAS

- ❖ Work More Efficiently by Making Forms With FormIt
- ❖ Generating Intelligent Forms Using Massing Tools in Revit
- ❖ Win Better Work by Showing Customers More Design Options Early
- ❖ Prepare Your Model for Creating Room Data Sheets to Clearly Communicate Room Requirements
- ❖ Create Room Data Sheets to Clearly Communicate Room Requirements
- ❖ Strategies for Better Communicating Design Review directly in Revit
- ❖ Leveraging The I In BIM Through Revit Parameters
- ❖ Leveraging The I In BIM Using Schedules
- ❖ Leveraging the I in BIM Using Custom Parameters in Schedules

BUILDING PERFORMANCE ANALYSIS -----

DURACION: 05 HORAS

- ❖ Ensure that the building meets performance requirements by bringing your Revit model into Insight

COMMUNICATE DESIGN INTENT - ARCHITECTS -----

DURACION: 20 HORAS

- ❖ Win Better Work From Your Plans, Elevations, and Sections
- ❖ Communicate the Design Intent Using Revit for Rendering and Animation
- ❖ Communicate the Design Intent by Taking Your Revit Model to 3ds MAX
- ❖ Take Advantage of the Information In the Model During the Documentation Phase to Be More Efficient

GENERATIVE DESIGN -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Optimize Your Workflows with Generative Design Using Dynamo
- ❖ Creating Design Patterns using Dynamo
- ❖ Using Random Numbers as a Design Tool with Dynamo

LAYOUT WORKSPACES TO ACCOMMODATE HEALTH STANDARDS -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Plan Spaces for Health Guidelines
- ❖ People Flow Toolkit Integration for Movement Simulation
- ❖ Visualizing Building Performance Data with Forge

REVIEW THE BASICS - REVIT -----**DURACION: 30 HORAS**

- ❖ Getting Started with Revit or Revit LT
- ❖ Layout Curtain Walls, Floors and Roofs in Revit
- ❖ Add Details to the Revit Model
- ❖ Communicate the Design Intent of the Revit Model
- ❖ Visualize the Building Design in Revit
- ❖ Work With CAD Models From Others inside Revit

EXISTING CONDITIONS MODELING - CIVIL ENGINEERS -----**DURACION: 45 HORAS**

- ❖ Use Model Builder to Display the Site and Add GIS Data
- ❖ Beginning to Build the Base Map
- ❖ Managing Point Cloud Data in Recap
- ❖ Reduce Errors by Using Point Clouds in Civil 3D
- ❖ Reduce Errors by Using Point Clouds in InfraWorks
- ❖ Creating Surfaces from Point Cloud Data in Civil 3D
- ❖ Creating Surfaces from Point Cloud Data in Infraworks
- ❖ How to Manage Large Surfaces Efficiently
- ❖ Establish the Existing Conditions Model in InfraWorks

COORDINATION AND COLLABORATION -----**DURACION: 25 HORAS**

- ❖ Share Civil 3D Surfaces with Revit Using BIM 360
- ❖ Reduce Rework by Importing the Building From the Architect into Civil 3D
- ❖ Markup a Road Project in BIM 360
- ❖ Gravity Pipe Network Interference Check
- ❖ Migrating Civil 3D Drawings and Data Shortcuts to BIM 360

CONCEPTUAL DESIGN - CIVIL ENGINEERS -----

DURACION: 40 HORAS

- ❖ Preliminary Site Grading in InfraWorks
- ❖ Be More Efficient with BIM by Designing Roads in InfraWorks
- ❖ Be More Efficient with BIM With These Civil 3D Corridor Modeling Tips and Tricks
- ❖ Storm Drain Design in Civil 3D and SSA
- ❖ Be More Efficient When Grading Parking Lots in Civil 3D
- ❖ Using GIS Data and the Autodesk Connector for ArcGIS
- ❖ Labeling and styling tools for GIS data
- ❖ Layout the Conceptual Road Alignment and Bridge in InfraWorks

GENERATIVE DESIGN FOR INFRASTRUCTURE -----

DURACION: 15 HORAS

- ❖ Run Pre-made scripts using the Dynamo Player
- ❖ Importing and Exporting Data inside Dynamo
- ❖ Packages inside Dynamo

ANALYSIS - CIVIL ENGINEERS -----

DURACION: 30 HORAS

- ❖ Complete a Vehicle Turning Analysis to Win Better Work
- ❖ Reduce Project Costs by Running a Corridor Optimization in InfraWorks
- ❖ How to Simulate Quick and Accurate Traffic Flows
- ❖ Customize your Traffic Simulation
- ❖ Data-Driven Design for Alternative Proposals
- ❖ Analyze the Bridge in InfraWorks

COMMUNICATE DESIGN INTENT - CIVIL ENGINEERS -----

DURACION: 30 HORAS

- ❖ Using the Sheet Set Manager in Civil 3D
- ❖ Win Better Work From Your Plan and Profile Sheets
- ❖ Communicate Design Intent at Public Meetings Using InfraWorks Storyboards (clone)
- ❖ Create Preliminary Road Quantities and Schedules in Civil 3D
- ❖ Use Civil 3D to Document the Road Design
- ❖ Create Compelling Project Visuals in InfraWorks

ROADS AND HIGHWAYS CONCEPTUAL DESIGN -----

DURACION: 15 HORAS

- ❖ Creating Intelligent Assemblies – Evaluate Out of The Box
- ❖ Creating Intelligent Assemblies – Using Stock Assemblies
- ❖ Creating Intelligent Assemblies – Using Subassembly Composer

CIVIL 3D PROJECT EXPLORER -----

DURACION: 10 HORAS

- ❖ Feature Lines in Project Explorer
- ❖ Custom Reports in Project Explorer

DETAILED DESIGN FOR THE BRIDGE DESIGN WORKFLOW -----

DURACION: 15 HORAS

- ❖ Detailed Bridge Design in InfraWorks
- ❖ Exchange 3D Modeled Objects Between Civil and 3D InfraWorks
- ❖ Incorporate Parametric Bridge Parts From Inventor

DRAW PRODUCTION -----

DURACION: 20 HORAS

- ❖ Working with MEP Filters in Views within Revit
- ❖ Creating Custom MEP System Types for Revit
- ❖ Applying MEP View Overrides in Linked Revit Files
- ❖ Working with MEP View Templates in Revit

MECHANICAL DESIGN – DUCTWORK AND PIPEWORK -----

DURACION: 10 HORAS

- ❖ Working with Sloped Piping in Revit
- ❖ Working in Tight Spaces with Duct and Pipe in Revit

MEP MODEL ANALYSIS -----

DURACION: 20 HORAS

- ❖ Setting up MEP Spaces in a Project in Revit
- ❖ Setting Up Space for HVAC Analysis in Revit
- ❖ Running an MEP Model Analysis in Revit
- ❖ Refining MEP Model Analysis in Revit

MEP ELECTRICAL DESIGN -----

DURACION: 20 HORAS

- ❖ Creating Lighting Fixture Families in Revit
- ❖ Adding Cable Tray in Revit
- ❖ Creating Electrical Wiring Diagrams in Revit
- ❖ Creating Lighting Plans using Revit

CREATING LIGHTING PLANS USING REVIT -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Patterns and the Image
- ❖ Create Product Lists
- ❖ Connectors

PROJECT SETUP AND START-UP -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Setting Up The Structural Template
- ❖ Defining Project Settings
- ❖ Understanding Structural Families

CO-AUTHOR STRUCTURAL MODELS IN REVIT -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Coordinating with Architectural Model
- ❖ Create the Super-structure
- ❖ Create the Sub-structure

CREATE ANALYTICAL MODELS IN REVIT -----**DURACION: 10 HORAS**

- ❖ Support Conditions and Member Releases
- ❖ Defining Loads and Load Combinations

PERFORM STRUCTURAL ANALYSIS IN ROBOT -----**DURACION: 10 HORAS**

- ❖ Analysis and design
- ❖ Updating Revit model with changes

DETAILING STRUCTURAL MODELS - STEELS -----**DURACION: 15 HORAS**

- ❖ Exporting BIM Data from Autodesk Revit and Importing in Autodesk Advance Steel
- ❖ Structural Steel Modeling and Detailing in Autodesk Advance Steel
- ❖ Synchronizing Autodesk Revit Model with Autodesk Advance Steel Data

DETAILLING STRUCTURAL MODELS - CONCRETE-----**DURACION: 25 HORAS**

- ❖ Apply and Explore Reinforcement Cover
- ❖ Add Reinforcement to Concrete Footings
- ❖ Adding Reinforcement to Concrete Columns
- ❖ Rebar Documentation in Revit
- ❖ Rebar Schedules and Shop Drawings in Revit

BRIDGE DESIGN DETAILING AND DOCUMENTATION IN REVIT-----**DURACION: 20 HORAS**

- ❖ Exporting and Importing Civil Structures
- ❖ Setting up Revit and Adding Reinforcing
- ❖ Documenting and Scheduling Bridge Components
- ❖ Scheduling Rebar



Experiencia Laboral

❖ FEBRERO 2012- JUNIO 2012

PRACTICANTE DE TOPOGRAFIA

Gerencia de Ordenamiento Urbano y Catastro

Municipalidad provincial de ILO

- ✓ ASISTENCIA EN TAREAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
- ✓ PROCESAMIENTO DE PUNTOS
- ✓ DIBUJO DE PLANOS TOPOGRAFICOS



❖ AGOSTO. 2012- DICIEMBRE 2012

PRACTICANTE DE ASISTENTE TECNICO

Subgerencia de Infraestructura

Gobierno regional de Moquegua

- ✓ ASISTENCIA EN VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES
- ✓ ASISTENCIA EN METRADO DE EDIFICACIONES
- ✓ ASISTENCIA EN TAREO DE PERSONAL Y CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES



❖ ENERO 2013 – DICIEMBRE 2013

CADISTA

Gerencia de Ordenamiento Urbano y Catastro

Municipalidad provincial de ILO

- ✓ VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES PEDIALES
- ✓ GEOREFERENCIACION EN UTM-WGS84 EN EL PLANO GENERAL DE ILO
- ✓ DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- ✓ DETERMINACION DE AREAS CONSTRUIDA Y TASACION PREDIAL



❖ FEBRERO 2014 – DICIEMBRE 2014

CADISTA

Gerencia de Ordenamiento Urbano y Catastro

Municipalidad Distrital de Pacocha

- ✓ VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES PEDIALES
- ✓ GEOREFERENCIACION EN UTM-WGS84 EN EL PLANO GENERAL DE ILO
- ✓ DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- ✓ DETERMINACION DE AREAS CONSTRUIDA Y TASACION PREDIAL



❖ FEBRERO 2015 – SEPTIEMBRE 2016

CADISTA

Gerencia de Fiscalización Tributaria Predial

Municipalidad Provincial de Ilo

- ✓ VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES PEDIALES
- ✓ GEOREFERENCIACION EN UTM-WGS84 EN EL PLANO GENERAL DE ILO
- ✓ DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- ✓ DETERMINACION DE AREAS CONSTRUIDA Y TASACION PREDIAL





Experiencia Laboral

❖ NOVIEMBRE 2016 – MARZO 2017

TOPOGRAFO

Gerencia de Operaciones - EPS ILO S.A

- ✓ LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LIMITES DE RESERVORIOS EXISTENTE
- ✓ PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE BASE DE DATOS
- ✓ ELABORACION DE PLANOS PERIMETRICOS Y TOPOGRAFICOS FINALES
- ✓ ELABORACION DE INFORMES TOPOGRAFIOS



❖ ABRIL 2017 – MAYO 2017

TOPOGRAFO

Mantenimiento Eléctrico Mina

LAS BAMBAS

- ✓ CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
- ✓ REPLANTEO DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA
- ✓ REPLANTEO DE VIAS AUXILIARES PROVISIONALES A MINA
- ✓ REPLANTEO DE CANALES PARA EVACUACION DE PRECIPITACIONES PLUVIALES
- ✓ ELABORACION DE PLANOS RED-LINE
- ✓ ELABORACION DE PLANOS AS-BUILD
- ✓ ELABORACION DE INFORMES TOPOGRAFICOS



❖ JUNIO 2017 – MARZO 2018

ASISTENTE DE CONTROL, PLANEAMIENTO Y COSTOS DE OBRA

Gerencia de Operaciones

EPS ILO S.A

- ✓ CONTROL DE PRESUPUESTO DE OBRA Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE OBRA
- ✓ ELABORACION DE CUADROS ANALITICOS DE GASTO, INFORME SITUACIONAL DE EXP TECNICO.
- ✓ ELABORACION DE EXP TECNICO DE ADICIONALES
- ✓ PLANEAMIENTO Y REPROGRAMACION DE OBRA
- ✓ VALORIZACION MENSUAL FISICA Y FINANCIERA DE OBRA
- ✓ CONTROL DE ALMACEN DE OBRA
- ✓ LIQUIDACION FINAL DE OBRA.



❖ MAYO 2018 – DICIEMBRE 2018

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INF. GEOGRAFICA (SIG)

Gerencia Comercial

EPS ILO S.A

- ✓ DISEÑO Y GEOREFERENCIACION DE PLANIMETRIA DE TODA LA PROVINCIA DE ILO EN GIS
- ✓ ELABORACION DE LA INTERFAZ SIG PARA IMPLEMENTACION DE CATASTRO COMERCIAL
- ✓ CREACION DE MAPAS GRAFICOS, PROGRAMACION DE PLUGG-IN EN EL SOFTWARE GIS
- ✓ CONSTRUIR Y MANTENER LA BASE DE DATOS DE CLIENTES DE LA PROVINCIA DE ILO
- ✓ GESTION DE GEODATABASES Y MIGRACION DEL SISTEMA CAD AL SIG
- ✓ CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA SIGIL Y QCLOUD PARA SU VISUALIZACION EN SERVIDOR WEB,





Experiencia Laboral

❖ ENERO 2018 – ENERO 2019

ASISTENTE DE PLANEAMIENTO Y COSTOS

Gerencia de operaciones

AID INGENIEROS



- ✓ CONTROL DE PRESUPUESTO DE OBRA.
- ✓ ELABORACION DE CUADROS ANALITICOS DE GASTO.
- ✓ ELABORACION DE EXP TECNICO DE ADICIONALES
- ✓ ELABORACION DE LOOK AHEAD, PLAN SEMANAL, LISTADO DE COMPROMISOS, PPC
- ✓ PLANEAMIENTO Y REPROGRAMACION DE OBRA
- ✓ VALORIZACION MENSUAL FISICA Y FINANCIERA DE OBRA
- ✓ LIQUIDACION FINAL DE OBRA.

❖ OCTUBRE 2018 – OCTUBRE 2019

INGENIERO DE CONTROL DE PROYECTOS

Campamento Shouter Staff Ilo

CENTAURO EIRL



- ✓ DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
- ✓ DESARROLLAR CARTAS BALANCE PARA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD EN TAREAS CRITICAS.
- ✓ ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO
- ✓ ELABORAR DASHBOARD PARA SUSTENTACION AL CLIENTE, CUADROS COMPARATIVOS, CUADROS DE CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO DE HITOS DE CONTROL
- ✓ ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA CONTRACTUAL EN PROYECTO EJECUTADO VS PLANIFICADO, CONTROL DE GASTOS, ARMADO DE EDP
- ✓ PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCIÓN: PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE DE PROYECTO, GESTIÓN DEL CRONOGRAMA, GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE COSTES, GESTIÓN DE RIESGOS.

❖ ABRIL 2019 – FEBRERO 2021

INGENIERO DE OFICINA TECNICA

Gerencia de Operaciones

GYM S.A



- ✓ MODELAMIENTO Y REVISION DE RED-LINE EN REVIT BIM
- ✓ MODELAMIENTO Y REVISION DE AS-BUILD EN REVIT BIM
- ✓ MODELAMIENTO DE PLANOS DE JUNTAS EN REVIT BIM
- ✓ ELABORACION DE FSK EN REVIT BIM
- ✓ ELABORACION DE RFIS
- ✓ SIMULACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN NAVISWORK
- ✓ LOOK AHEAD PLANNING NAVISWORK
- ✓ SECTORIZACION LAST PLANNER EN REVIT
- ✓ DETECCION DE INTERFERENCIAS NAVISWORK
- ✓ CUANTIFICACION Y REPORTES DE MATERIALES REQUERIDOS.
- ✓ METRADO Y ELABORACION DE REPORTE DE AVANCE FISICO DE PROYECTO
- ✓ VALORIZACION DE ACTIVIDADES SEGÚN AVANCE DE PROYECTO
- ✓ CONTRASTACION DE ACTIVIDADES SEGÚN FORECAST



Experiencia Laboral

❖ **MARZO 2021 – SEPTIEMBRE 2021**



INGENIERO DE OFICINA TECNICA

Gerencia de Operaciones

CONSORCIO GYM-OSSA

- ✓ *ELABORACION DE FSK*
- ✓ *ELABORACION DE RFIS*
- ✓ *ELABORACION DE LOOK AHEAD*
- ✓ *ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE ACTIVIDADES*
- ✓ *ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE SUBCONTRATOS, SERVICIOS Y MATERIALES MEDIANTE SISTEMA DE GESTION*
- ✓ *ELABORACION DE CUADROS COMPARATIVOS DASHBOARDS*
- ✓ *ELABORACION DE VALORIZACIONES*
- ✓ *ELABORACION DE EDP*
- ✓ *METRADO Y ELABORACION DE REPORTE DE AVANCE FISICO DE PROYECTO*
- ✓ *VALORIZACION DE ACTIVIDADES SEGÚN AVANCE DE PROYECTO*
- ✓ *CONTRASTACION DE DE ACTIVIDADES SEGÚN FORECAST*



❖ ABRIL 2019

CONSULTORIA DE ACTUALIZACION DEL PLANO CATASTRAL DE LA CIUDAD DE ILO

Sub gerencia de catastro Urbano y Ambiental

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

- ✓ ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL DE LA CIUDAD DE ILO
- ✓ VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES PREDIALES
- ✓ GEOREFERENCIACION EN UTM-WGS84 EN EL PLANO GENERAL DE ILO
- ✓ DIBUJO DE PLANOS
- ✓ DETERMINACION DE AREAS CONSTRUIDA Y TASACION PREDIAL



❖ JULIO 2019

CONSULTORIA DE VERIFICACION DE VERTICALIDAD Y ELABORACION DE PROTOCOLO DE CALIDAD DE COLUMNA CENTRAL DE TANQUE

PATIO PUERTO

CIME INGENIEROS

- ✓ SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT FINALES
- ✓ ELABORACION DE CRONOGRAMA REFORMULADO VS EJECUTADO
- ✓ VALORIZACION FINAL DE OBRA
- ✓ REALIZACION DE DOCUMENTACION DE INFORME CIERRE DE PROYECTO



❖ JULIO 2019

CONSULTORIA EN FOTOGRAMETRIA Y PROCESAMIENTO DE DATA DE SCANNER FARO

Para cuajone

CONSTRUCCIONES CAPON SAC

- ✓ PLANIFICACION Y COLOCACION DE PUNTOS DE 3ER ORDEN CON GPS DIFERENCIAL
- ✓ PLANIFICACION Y COLOCACION DE PUNTOS DE CONTROL POLIGONAL ABIERTA
- ✓ SCANEEO DE CANAL DE RELAVES TUNER R4



❖ AGOSTO 2019

CONSULTORIA EN REPLANTEO TOPOGRAFICO PRELIMINAR Y CONTROL DE OBRA

Gerencia de Operaciones

SVR PERU EIRL

- ✓ COLOCACION DE BMS
- ✓ CONTROL TOPOGRAFICO VERTICAL Y HORIZONTAL DE OBRA
- ✓ ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT
- ✓ ELABORACION DE PLANOS FINALES DE OBRA
- ✓ ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS



DOCUMENTOS DE IDENTIDAD



REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TRANSPORTES
LICENCIA DE CONDUCIR

Apellidos
DAMIAN CCALLATA

Nombres
GILMER

Nro de Licencia
J70212336

Clase
A

Categoría
Dos b profesional

Fecha de Expedición
09/09/2017

Fecha de Revalidación
27/05/2024





FIRMA DEL TITULAR

MTC

Serv. **3** **Nro Primigenio** **70212336**

Fecha de Nacimiento
31/01/1991

Domicilio
NUEVO ILO PROM IV 9 3 ILO ILO MOQUEGUA

Restricciones
SIN RESTRICCIONES

Grupo y Factor Sanguíneo
O+

Donación de Órganos
NO

AUTORIDAD COMPETENTE



A0016413



REPÚBLICA DEL PERÚ

PODER JUDICIAL

CERTIFICADO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES

(Para uso exclusivo del interesado)



10880102

Certificado Electrónico de Antecedentes Penales, aprobado mediante R.A. N° 212-2016-CE-PJ.
La copia impresa de este documento es válida según el D.S. N° 026-2016-PCM,
3ra disposición complementaria.

SE CERTIFICA QUE:

PRIMER APELLIDO

DAMIAN

SEGUNDO APELLIDO

CCALLATA

PRE NOMBRES

GILMER

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

D.N.I. 70212336

SOLICITA PARA

TRAMITE ADMINISTRATIVO

NO REGISTRA ANTECEDENTES

N° TASA

003569

FECHA
PAGO

17/02/2021

HORA

08:18:55

VALOR

S/ 52.80



ABG. ANNY REYES LAUREL

Jefa del Registro Nacional Judicial
GERENCIA GENERAL
PODER JUDICIAL

OPERADOR
CONSULTA

USRCAP

EXPEDIDO

17/02/2021

HORA

08:24:27

CADUCA

18/05/2021



0001023988



POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA
DIVISIÓN DE IDENTIFICACIÓN CRIMINALÍSTICA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES

(PARA USO EXCLUSIVO DEL INTERESADO EN EL PERÚ)

(CADUCA A LOS 90 DÍAS)

Foto	TIPO. DOC. DE IDENTIDAD: DNI
	NRO. DOC. DE IDENTIDAD: 70212336
	PRIMER APELLIDO: DAMIAN
	SEGUNDO APELLIDO: CCALLATA
	NOMBRES: GILMER
	PAIS ORIGEN: PERÚ
Firma Digital	CERTIFICADO: 0001023988
	MOTIVO: TRABAJO
	RESULTADO: NO REGISTRA ANTECEDENTES

OA - 219967
SEGUNDO T. CALAMPA MAS
COMANDANTE PNP
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTECEDENTES POLICIALES DE LA PNP

Lima, 02 OCTUBRE DEL 2020

- CUALQUIER ENMENDADURA INHABILITA EL PRESENTE DOCUMENTO
- EN CASO DE NO CONTAR CON LECTOR QR, PARA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO, INGRESAR A LA PÁGINA WEB:
https://certificados.policia.gob.pe/cerapdigital/validar_cerapdigital.xhtml



RUC N° 10702123360

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

DAMIAN CCALLATA GILMER

Domiciliado en: ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO ILO (P. INALAMBRICA) /MOQUEGUA-ILO-ILO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia	: Desde 25/07/2017
Socios en común con (RUCs):	: NO TIENE

FECHA IMPRESIÓN: 01/08/2017

FORMACION ACADEMICA



CONSTANCIA DE ESTUDIOS

Quien suscribe, Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Privada de Tacna, hace constar que:

DAMIAN CCALLATA, Gilmer

Con código universitario de postgrado **2020069085**, registra su matrícula en el semestre académico 2021-II, como estudiante del III Ciclo del programa de **DOCTORADO EN ADMINISTRACION**, con 19 créditos aprobados de 66 créditos obligatorios.

Información que consta en nuestros registros, a los que nos remitimos en caso de ser necesario.

La presente constancia se extiende a quien la solicita para los fines que estime conveniente.

Tacna, 01 de octubre de 2021

Registro: 25037-537-D-2021

Revisado por: M. Bobadilla

Elaborado por: A. Gómez

01/10/2021 16:18



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Privada de Tacna

Por Cuanto :

VERITAS ET VITA

El Consejo Universitario, ha conferido con fecha 22 de marzo de 2021

el Grado Académico de Maestro en Ingeniería Civil
con mención en Gerencia de la Construcción

a :
Gilmer Damian Crallata

Por Tanto :

Expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Tacna, el 23 de marzo de 2021

Escuela de Post Grado

Secretario General
Director
Interesado



El presente Grado Académico de MAESTRO

fue aprobado por el Consejo de Escuelas de Postgrado

el 12 de MARZO de 2021

Diplome registrado bajo el N° 933-21 en el Folio 067

del Tomo III del Libro correspondiente.

Tarma, 23 de MARZO de 2021

SECRETARIO GENERAL

CODUNIV : 043
DOCU_TIP : DNI
DOCU_NUM : 70212336
ABRE_CYT : M
MOD_OBT : SUBVENCION DE TESIS
MOD_EST : P
RESO_NUM : 334-2021-UNTPP
RESO_REC : 22/03/2021
DIPLO_TIP_EMI : O

GILMER DAMIAN

 Universidad Privada de Tacna	PROCESO DE INVESTIGACIÓN Procedimiento de Defensa de la Tesis ACTA DE SUSTENTACIÓN	Escuela de Postgrado
Codificación R-EP-80	Versión 1.0	Página 1 de 2

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

En Tacna, siendo las 18:00 horas del día sábado 12 de diciembre del año dos mil veinte, se constituyó en videoconferencia de la Escuela de Postgrado de la Universidad Privada de Tacna, el Jurado Examinador designado por Resolución Directoral Nro. 0877-2020-ESPG/UPT, del 13 de noviembre de 2020, constituido por: el Dr. Luis Alberto CABRERA ZUÑIGA, Presidente; el Mtro. Santos Tito GÓMEZ CHOQUEJAHUA, Secretario; y el Mtro. Jimmi Yury SILVA CHARAJA como Vocal; para evaluar la sustentación oral y pública de la tesis, titulada: **"IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CAMPAMENTO STAFF ILO DE LA EMPRESA CENTAURO EIRL EN EL AÑO 2019"**, presentado por el Maestrando **DAMIAN CCALLATA, Gilmer**, para obtener el Grado Académico de **MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN**.

Al inicio del acto se constató el cumplimiento de los requisitos del Reglamento por parte del Maestrando **DAMIAN CCALLATA, Gilmer**, quedando sentado que, en presencia del Jurado Examinador se procedió a los siguientes actos:

PRIMERO.- El Secretario del Jurado Examinador, verificó la presencia de la totalidad de los miembros del Jurado Examinador y del Graduando.

SEGUNDO.- Se dio lectura a la Resolución Directoral Nro. 0938-2020-ESPG/UPT, del 02 de diciembre de 2020.

TERCERO.- El Presidente del Jurado Examinador dio por iniciado el acto de sustentación.

Concluido el acto de Sustentación, en cumplimiento de las normas vigentes, los jurados emitieron su calificación en forma individual, secreta y obligatoria, siendo el resultado final de **APROBADO POR MAYORÍA** siendo las 19:07 horas, se dio por concluido el Acto de Sustentación y en señal de conformidad firman el acta los Miembros del Jurado Examinador y el Graduando.




DAMIAN CCALLATA, Gilmer
 Graduando

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI



CENTRO
DE IDIOMAS



CERTIFICATE

This Certificate gives:

DAMIAN CCALLATA, Gilmer

The distinction of having successfully completed:

INTERMEDIATE ENGLISH FOR MASTER'S DEGREE

*With a total number of 320 time hours,
during 04 months.*

Since: March 2019 to: June 2019.

Given and signed in Moquegua, on July 22nd, 2019.



[Signature]
Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez
Rector



[Signature]
Dr. Iván Vladimir Pino Tellería
Vicerrector Académico



[Signature]
Mgr. Otoniel Silva Delgado
Director de IESCYTEC - UJCM



A NOMBRE DE LA NACIÓN
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

EL RECTOR por cuanto: la Facultad de **INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** , en la
Escuela Profesional de: **INGENIERÍA CIVIL**
con fecha 24 de Mayo de 2019 ; resolvió declarar aprobado para optar el Título Profesional, de conformidad
con la legislación universitaria vigente; a Don (ña):

GILMER DAMIAN CCALLATA

POR TANTO le confiere el **Título Profesional de:**

INGENIERO CIVIL


y le expide el presente **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal con los derechos y prerrogativas de ley.

Lima, 22 de Julio de 2021


Abg. ILKO ROGOVICH ROJAS
SECRETARIO GENERAL


Dr. ARISTIDES ALFONSO TEJADA ARANA
RECTOR (e)




Mg. CESAR ADOLFO ANGULO REBAIZA
DECANO DE FACULTAD (e)

SECRETARÍA GENERAL

Tipo de Documento : 1 DNI : 7812336
 Procedencia : 2 MOQUEGUA
 Abreviatura OYT : 3 T
 Modalidad Oltivo : 4 SUSTENTACION DE TESIS
 Modalidad de Detado : 5 P
 Res. Rectoral IP : 6 204-2021 de 21.07.2021
 Número de Páginas : 7 101
 Opciones Tipo Control : 8 Q
 Libro - Registro - Folio : 9 C8 - 43082 - 43082
 Lima, 22 de Julio de 2021



Los datos consignados en el anverso y reverso del presente
 diploma son auténticos.

Lima, 22 de Julio de 2021

Aog. ILKO RODRIGUEZ ROJAS
 SECRETARIO GENERAL

INTERESADO (A)

UAP UNIVERSIDAD
 ALAS PERUANAS

UAP 092958

ACTA DE TITULACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

En Lima, siendo las 12:00 horas del día viernes, 24 de Mayo del 2019, en el Salón de Grados de la Universidad Alas Peruanas y bajo la Presidencia del Catedrático Principal **OSCAR LAGRAVÈRE VON MASSENBACH, Ph.D** se inició la Sesión Pública de Sustentación y Evaluación correspondiente para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil por la modalidad de **Sustentación de Tesis**.

En la que el Bachiller: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

Sustentó la **Tesis de Ingeniería**:

Tesis

**"CARTAS BALANCE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN
EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE PURGA
EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN ILO - MOQUEGUA"**

Ante el jurado integrado por los señores catedráticos:


OSCAR LAGRAVÈRE VON MASSENBACH, Ph.D
Ing. ELMER ALLEN BENITES PACHECO
Ing. WILSON ARROYO DELGADO

(Presidente)
(Miembro)
(Miembro/Secretario)


Sustentado el mismo, el graduando obtuvo el siguiente resultado:

APROBADO POR UNANIMIDAD

En fe de lo cual se asentó la presente Acta que firman el señor Presidente y los demás miembros del Jurado.


OSCAR LAGRAVÈRE VON MASSENBACH, Ph.D
Presidente
CIP. 10999


Ing. ELMER ALLEN BENITES PACHECO
Miembro
CIP. 182902


Ing. WILSON ARROYO DELGADO
Miembro/Secretario
CIP. 211969



DIPLOMADO

Otorgado a: **Ing. DAMIAN CCALLATA, Gilmer.**

Por su participación y aprobación al Diplomado Especializado en:

INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL

Aplicado a: Diseño, Modelación y Operación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (Urbano y Rural)

Desarrollado en las Ciudades de Tarma y Moquegua, del 22 de Julio del año 2017, hasta al 20 de Mayo del año 2018

Con una duración de: 876 Horas Académicas y Lectivas, con 42 Créditos del Diplomado

Por lo tanto, se expide el presente diplomado registrado en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, en convenio con la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, con Resolución Directoral N° 292-2017-FIQ/UNT

Para Comprobar la validez del presente Diplomado puede informarse al E-mail: escuelasuperiordeingenieria@gmail.com



Luis Orlando Moncada Albitres
Dr. Luis Orlando Moncada Albitres
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO



Mario Esven Reyna Linares
Dr. Mario Esven Reyna Linares
DIRECTOR ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

08 de Junio del año 2018.



EN NOMBRE DE LA NACIÓN
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

EL RECTOR por cuanto: la Facultad de **INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**, en la
Escuela Profesional de: **INGENIERÍA CIVIL**
con fecha 23 de febrero de 2017; Resolvió declarar aprobado para optar el Grado Académico de Bachiller, de
conformidad con la legislación universitaria vigente; a Don (ña):


GILMER DAMIAN CCALLATA


POR TANTO: le confiere el **Grado Académico de:**

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

y le expide el presente **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal con los derechos y prerrogativas de ley.

Lima, 19 de mayo de 2017


M^{te}. IVÓN BEVERLI ALCÁZAR PÉREZ
SECRETARIA GENERAL



Dr. ENRIQUE OSVALDO BEDOYA SANCHEZ
RECTOR (e)




CARLOS LAGRAVERE VON MASSENBACH, Ph. D.
DECANO DE FACULTAD

DEPARTAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS

Tipo de Documento : DNI : 70212338
 Procedencia : MOQUEGUA
 Abreviatura GyT : S
 Modalidad Otorgo : AUTOMÁTICO
 Modalidad de Estudio : P
 Res. Rectoral N° : 18267 de 19/05/2017
 Número de Página : 225
 Diploma Tipo Emisión : O
 Libro - Registro - Folio : CXXXI - 52103 - 80193
 Lima, 19 de mayo del 2017


 Dr. JUAN CARLOS HEROLD MUÑOZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS



Los datos consignados en el anverso y reverso del presente diploma son auténticos.

Lima, 19 de mayo del 2017


 MR. IVÁN DEVERLI ALCÁZAR PÉREZ
 SECRETARÍA GENERAL

INTERESADO (A)

Nº: CD-21.00- 001219 -13

Código: MO-0535-13



PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICADO

OTORGADO A: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

Quién está capacitado (a) para desempeñarse como :

TOPOGRAFO

En mérito de haber aprobado el curso correspondiente, con una duración de 554 horas - Nivel TÉCNICO

MOQUEGUA, 23 DE DICIEMBRE 2014.



Lc. ALDO LARRIVIERE VERA
PROMOTOR EDUCATIVO
SENCICO - TACNA



ING. J. FREDDY MORALES SOTO
Gerente (e)
SENCICO TACNA

Nº 113

República del Perú



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "LUIS E. VALCÁRCEL"

(Autorización R.M. Nº 120-86-ED / Revalidado R.M. Nº 0020-2007-ED)

otorga el

Certificado Modular

a

GILMER DAMIAN CCALLATA

Por haber aprobado capacidades y logrado la competencia laboral correspondiente a

Módulo Técnico Profesional :

TOPOGRAFIA

Carrera Profesional :

CONSTRUCCION CIVIL

Duración :

714 horas.

Dado y firmado en **ILO**, el **17** de **OCTUBRE** del **20 13**.

DIRECTOR GENERAL



Lic. Verónica T. Sotillo Maquera
Lic. Verónica T. Sotillo Maquera
Directora General (e)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcárcel"

JEFE DE ÁREA ACADÉMICA



Lic. María Elena Llamas Membreño
Lic. María Elena Llamas Membreño
Jefa (e) de Área Académica de Construcción Civil
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcárcel"

SECRETARIO ACADÉMICO



Pa. Miriam E. Enríquez Justiz
Pa. Miriam E. Enríquez Justiz
Jefa (e) de Secretaría Académica
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcárcel"





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
MOQUEGUA



CERTIFICADO DE FORMACIÓN TÉCNICA

El Director de la Institución Educativa Emblemática "ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO"

CERTIFICA que: **Gilmer, DAMIAN CCALLATA.**

ha concluido la Educación Secundaria en el Área Técnica de: **EDUC. TRABAJO.**

(2006 al 2008).

y esta capacitado(a) para desempeñarse como AUXILIAR TÉCNICO OPERATIVO en la especialidad de:

COMPUTACION.

Así consta en los documentos oficiales de evaluación a los que me remito en caso necesario.

Se expide el presente Certificado para fines de carácter laboral

Ilo 20 de Setiembre 2013



Nicolas Carlos Rojas Lopez
DIRECTOR



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "LUIS E. VALCARCEL" DE
ILO, QUE SUSCRIBE:**

HACE CONSTAR:

Que Don: **GILMER DAMIAN CCALLATA**, ha sido alumno del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "**LUIS E.
VALCARCEL**" de Ilo, Matriculado del **I al VI Semestre**
correspondientes a los años académicos **2010 - 2012**, en la
Carrera Profesional de **CONSTRUCCION CIVIL** Turno Nocturno
registrado con el Número de Matrícula **057-10**.

Se expide la presente Constancia a solicitud del
interesado para los fines que estime pertinentes.

Ilo, 11 de enero de 2013



[Firma]
Ing. Magno Quispe Farfán
Director General (a)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcarcel"

EXPERIENCIA LABORAL

GYM - OSSA

**Gilmer
Damian Ccallata**

CONSTRUCCION



DNI 70212336



O+



AngloAmerican

PROYECTO QUELLAVECO

Central de Emergencias



53 309 044



943 652 972

Si tienes radio usa el indicativo: **"NIDO"**

Centro de Control



53 309 062



966 232 061



CONSORCIO GyM - OSSA

CERTIFICADO DE TRABAJO

GYM OSSA, con R.U.C. N° 20604081522 certifica que el Sr. **DAMIAN CCALLATA GILMER**, identificado con **Doc. Nacional de Identidad Nro. 70212336**, trabajó en nuestra empresa **desde el 04 de Enero del 2021 hasta el 04 de Septiembre de 2021**, siendo el último cargo **INGENIERO DE OFICINA TECNICA**.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 05 de Septiembre de 2021

ORTIZ CHICCHON ROSSANA INES

Apoderado

4



CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente, dejamos constancia que **DAMIAN CCALLATA, GILMER**, identificado con D.N.I. 70212336, trabajó en nuestra compañía GYM S.A. desde el **01/04/2019** hasta el **01/02/2021** ocupando el cargo de **INGENIERO DE OFICINA TECNICA**.

Sin otro particular, se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los fines que el interesado considere convenientes.

Lima, 16 de Febrero de 2021

GYM S.A.



JORGE ENRIQUE KUNIGAMI YONAMINE
REPRESENTANTE LEGAL
GYM S.A.



SOUTHERN COPPER
SOUTHERN PERU
Asuntos Internos

AREA QUE VISITA
ILO

AUTORIZACION DE INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRES

DAMIAN CCALLATA GILMAR

DOCUMENTO ID.

DNI 70212336

EMPRESA SOLICITANTE / OTROS

CENTAURO ILO EIRL

MOTIVO

EJECUCION DE SERVICIOS
GRTA FUNDICION

AUTORIZADO POR

CONTRATO & SERVICIOS

FECHA PEDIDO

15/08/2019

INICIO

15/08/2019

FECHA SALIDA

31/08/2019

JEFE DPTO. ASUNTOS INTERNOS

viernes, 16 de agosto de 2019 - 2:21 am

NOTA: ES OBLIGATORIO IDENTIFICARSE CON SU DNI ANTE EL SERVICIO DE VIGILANCIA. LA PRESENTE NO AUTORIZA A BUSCAR TRABAJO REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES, TAXI, VENTAS, COBRANZAS Y OTROS. LA EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE ES RESPONSABLE ANTE SPCC Y EL M.E.M. POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD. PARA EL INGRESO A LA ZONA INDUSTRIAL, ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, LENTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.



Vº Bº
[Signature]

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Sr. Gabet Duernas Bravo Florez, identificado con DNI N° 04635580, Gerente General de **CENTAURO ILO E.I.R.L.** con **RUC 20532714720**.

CERTIFICA:

Que, el Sr. **DAMIAN CCALLATA GILMER**, identificado con **D.N.I. N° 70212336** ha laborado en nuestra empresa desde el **03/10/2018** al **13/10/2019** desempeñándose como **INGENIERO DE CONTROL DE PROYECTOS** en el proyecto **CAMBIO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CAMPAMENTO STAFF DE ILO**.

Durante su permanencia en nuestra empresa ha demostrado responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Ilo, 04 de Noviembre del 2019



CENTAURO
Gabet Bravo Florez
GERENTE GENERAL



SOUTHERN COPPER
SOUTHERN PERU
Asuntos Internos

AREA QUE VISITA
ILO

AUTORIZACION DE INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRES

DAMIAN CCALLATA GILMER

DOCUMENTO ID.

DNI 70212336

EMPRESA SOLICITANTE / OTROS

AID INGENIEROS

MOTIVO

ACCESO. FUNDICION / EJECUCION DE CONTRATO / JASCH

AUTORIZADO POR

CONTRATOS & SERVICIOS

FECHA PEDIDO

27/05/2019

INICIO

27/05/2019

FECHA SALIDA

30/06/2019

JEFE DPTO. ASUNTOS INTERNOS

martes, 28 de mayo de 2019 - 8:23 am

NOTA: ES OBLIGATORIO IDENTIFICARSE CON SU DNI ANTE EL SERVICIO DE VIGILANCIA. LA PRESENTE NO AUTORIZA A BUSCAR TRABAJO REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES, TAXI, VENTAS, COBRANZAS Y OTROS. LA EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE ES RESPONSABLE ANTE SPOC Y EL M.E.M. POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD. PARA EL INGRESO A LA ZONA INDUSTRIAL ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, LENTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.



AID INGENIEROS
PROYECTOS CONSTRUCCIONES
MONTAJES E INSTALACIONES

CERTIFICADO DE TRABAJO

Mediante el presente certificamos que el Sr. **DAMIAN CUALLATA GILMER**, identificado con DNI N° 970212336, trabajó como **ASISTENTE DE PLANEAMIENTO Y COSTOS** en nuestra empresa desde el **08/01/2018** hasta el **08/01/2019**

Durante su permanencia demostró buen desempeño en sus funciones

Sin otro particular, se expide el presente documento a solicitud de la persona para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Arequipa, sábado, 31 de enero del 2019




AID INGENIEROS S.A.C.
Luz Jenner Rivera Belgado
PROFESIONISTA



NUMERO	FECHA		
00000686	24	8	2020

ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

PROVEEDOR: DAMIAN CCALLATA GILMER

RUC : 10702123360

DIRECCION : NUEVO ILO MZ. 09 - LTE 03

SIAF N° 1464.....

REFERENCIA: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°1164-2020-MDP CERT.1129

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

ARTICULOS						VALOR		
CODIGO	CTA.PAT.	DESCRIPCION	U.M.	FTE.	PARTIDA	CANT.	PRE. UNI.	TOTAL
CTRO.CTO: C.D. CONSTRUCCIÓN DE 01 LOSA DEPORTIVA EN CIUDAD JARDIN Y 01 LOSA DEPORTIVA EN PROMUVI I DEL DISTRITO DE PACOCHA,								
S41210030	15010204	2103010102 SERVICIOS DIVERSOS	SER	18-P	262245	1.00	1500.00000	1500.00
Ctr.Cto. 2020076					TOTAL	1500.00		
Son : UN MIL QUINIENTOS 00/100 SOLES						Total General :		1,500.00

OBSERVACION.: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°1164-2020-MDP
Servicio de replanteo topográfico preliminar y control de niveles durante la ejecución del proyecto denominado
"CONSTRUCCIÓN DE 01 LOSAS DEPORTIVA EN CIUDAD JARDIN Y 01 LOSA DEPORTIVA EN PROMUVI I DEL DISTRITO
DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO-DEPARTAMENTO MOQUEGUA"
CERTIFICADO 1129
SOLICITUD DE COTIZACION
ANEXO N°01
ANEXO N°02
PLAZO DE ENTREGA 45 DIAS CALENDARIOS

De las Penalidades

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, se aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, según normativa vigente de la entidad

ORDENACION DEL SERVICIO	AFEC. PRESUPUESTAL	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
 (e) de Abastecimientos	_____ (e) Of. Presupuesto	_____ (e) Solicitante

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del (e) de Abastecimientos y de la (e) Oficina de Presupuesto
La presente Orden cumple los fines de un contrato.

Día	Mes	Año



NUMERO	FECHA		
00000667	14	8	2020

ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

PROVEEDOR : DAMIAN CCALLATA GILMER

RUC : 10702123360

DIRECCION : NUEVO ILO MZ. 09 - LTE 03

SIAF N° 1406

REFERENCIA: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°1095-2020-MDP CERTIF. 1085

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

ARTICULOS						VALOR		
CODIGO	CTA.PAT.	DESCRIPCION	U.M.	FTE	PARTIDA	CANT.	PRE. UNI.	TOTAL
CTRO.CTO: C.D. CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO								
S10100083	15010204	2103010102 SERVICIO DE TOPOGRAFIA	SER	18-H	262245	1.00	1800.00000	1800.00
Ctr.Cto. 2020073						TOTAL		1800.00
Son : UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 SOLES						Total General :		1,800.00

OBSERVACION.: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°1095-2020-MDP
SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGA"
SOLICITUD DE COTIZACION
ANEXO N°01
ANEXO N°02
PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS CALENDARIOS

De las Penalidades

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, se aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, según normativa vigente de la entidad

ORDENACION DEL SERVICIO	AFEC. PRESUPUESTAL	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA Abog. Oswaldo Aragón Andía AREA DE ABASTECIMIENTO (e) de Abastecimientos	(e) Of. Presupuesto	(e) Solicitante

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del (e) de Abastecimientos y de la (e) Oficina de Presupuesto
La presente Orden cumple los fines de un contrato.

Día	Mes	Año



SOUTHERN COPPER
SOUTHERN PERU
Asuntos Internos



ILO

AUTORIZACION DE INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRES

DAMIAN CCALLATA GILMER

DOCUMENTO ID.

DNI 70212336

EMPRESA SOLICITANTE / OTROS

CIME INGENIEROS SRL

MOTIVO

REPARACIÓN DE TANQUES

GTAS: P. PUERTO

JASCH.

AUTORIZADO POR

CONTRATOS Y SERVICIOS

FECHA PEDIDO

12/07/2019

INICIO

13/07/2019

FECHA SALIDA

20/07/2019

Vº Bº

JEFE DPTO. ASUNTOS INTERNOS

viernes, 12 de julio de 2019 - 4:33 pm

NOTA: ES OBLIGATORIO IDENTIFICARSE CON SU DNI ANTE EL SERVICIO DE VIGILANCIA. LA PRESENTE NO AUTORIZA A BUSCAR TRABAJO REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES, TAXI, VENTAS, COBRANZAS Y OTROS. LA EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE ES RESPONSABLE ANTE SPCC Y EL M.E.M. POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD. PARA EL INGRESO A LA ZONA INDUSTRIAL, ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, LENTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.

ORDEN DE SERVICIO N° 0000000001937	Fecha : 17/07/2019
------------------------------------	--------------------

ORDEN DE REQ N°:

Datos proveedor: Razon Social : DAMIAN CCALLATA GILMER Ruc : 10702123360 Dirección: MZ 09 LOTE 02 AH NUEVO ILO MOQUEGUA ILO Teléfono: 958201979 Contacto: GILMER DAMIAN E-mail: ing.damian@hotmail.com	Datos de la empresa: Razon Social : CIME INGENIEROS S.R.L. Ruc : 20101387101 Dirección: CALLE GAMMA NRO. 180 CALLAO Referencia: Av. Colonial, altura UNMSM Contacto: SAMMY LAZO Datos de contacto: <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">Ana Luz Paniura</td> <td style="width:50%;">Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 119 E-mail: logistica@cimeingenieros.com</td> </tr> <tr> <td>Sammy Lazo</td> <td>Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 107 E-mail: logistica2@cimeingenieros.com</td> </tr> <tr> <td>Alan Abad</td> <td>Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 120 E-mail: logistica3@cimeingenieros.com</td> </tr> </table>	Ana Luz Paniura	Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 119 E-mail: logistica@cimeingenieros.com	Sammy Lazo	Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 107 E-mail: logistica2@cimeingenieros.com	Alan Abad	Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 120 E-mail: logistica3@cimeingenieros.com
Ana Luz Paniura	Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 119 E-mail: logistica@cimeingenieros.com						
Sammy Lazo	Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 107 E-mail: logistica2@cimeingenieros.com						
Alan Abad	Teléfono: 562-3571 / 452-1115 ANEXO 120 E-mail: logistica3@cimeingenieros.com						

CODIGO	DESCRIPCION	C.COSTOS	CANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
SV1101	SERVICIO DE VERIFICACION DE VERTICALIDAD Y ELABORACION DE PROTOCOLO DE CALIDAD DE COLUMNA CENTRAL DE TANQUE	SOUTHERN - REPARACION TK	1.00		170.00	170.00
					S/	170.00
SUB TOTAL					S/	170.00
I.G.V.					18 %	0.00
TOTAL FACTURA					S/	170.00


SON : CIENTO SETENTA CON 00/100 Soles

NOTA: Enviar Acta de Conformidad del Servicio y valorización aprobada de la OS y factura a calle Gamma 180 - Callao

Condiciones de Compra

Lugar de Entrega : ILO Persona de contacto : RAFAEL NAVA Fecha de Entrega : 12/08/2019 Forma de pago : CONTADO DEPOSITO A CUENTA	Observaciones :
---	------------------------

Atentamente : SAMMY LAZO

 Realizado por SAMMY LAZO	 Revisado por [Firma]	 Aprobado por [Firma]
---	--	---

Cuenta Bancaria Proveedor
NCO DE CREDITO - MN
 385-35568913-0-E1



SOUTHERN COPPER
SOUTHERN PERU
Asuntos Internos

AREA QUE VISITA
TOQUEPALA

AUTORIZACION DE INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRES

DAMIAN CCALLATA GILMER

DOCUMENTO ID.

DNI 70212336

EMPRESA SOLICITANTE / OTROS

SVR INGENIERIA Y SUPERVICION

MOTIVO

INGRESO A CIMARRONA, MINA, MILLSITE, QUEBRADA HONDA,
CAPILLUNI, EJECUCION DE LABORES SEGUN CONTRATO VIGENTE
DPB.-

AUTORIZADO POR : CC&SS

FECHA PEDIDO : 16/07/2019

INICIO : 17/07/2019

FECHA SALIDA : 07/08/2019

JEFE DPTO. ASUNTOS INTERNOS

miércoles, 17 de julio de 2019 - 1:59 am

NOTA: ES OBLIGATORIO IDENTIFICARSE CON SU DNI ANTE EL SERVICIO DE VIGILANCIA.
LA PRESENTE NO AUTORIZA A BUSCAR TRABAJO REALIZAR ACTIVIDADES
COMERCIALES, TAXI, VENTAS, COBRANZAS Y OTROS. LA EMPRESA O PERSONA
SOLICITANTE ES RESPONSABLE ANTE SPCC Y EL M.E.M. POR CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD. PARA EL
INGRESO A LA ZONA INDUSTRIAL, ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, LENTES Y
ZAPATOS DE SEGURIDAD.



SOUTHERN COPPER
SOUTHERN COPPER

AUTORIZACIÓN DE INGRESO
PASE PERSONAL



APELLIDOS Y NOMBRES

GILMER DAMIAN CCALLATA

TIPO DOCUMENTO DNI: 70212336

EMPRESA SOLICITANTE / OTROS

CONSTRUCCIONES CAPON

MOTIVO

5800-037 Proyectos Civiles para el Mantenimiento Anual de la Concentradora Cuajone -
MACC 2019

AUTORIZADO POR

CARLOS LUIS MIRELES BENAVENTE

FECHA PEDIDO

2019/06/21

FECHA INICIO

2019/06/23


FECHA SALIDA


2019/06/30

AREAS QUE VISITA

6/24/2019 7:54:36 AM

NOTA: Es obligatorio identificarse con su DNI/Pasaporte/carnet extranjería ante el servicio de vigilancia. La presente no autoriza a buscar trabajo, realizar actividades comerciales, taxi, cobranza, ventas y otros. La empresa o persona solicitante es responsable ante SPCC y el M.E.M. por cualquier incumplimiento de las Normas y Reglamentos de Seguridad. Para el ingreso a la zona industrial es obligatorio el uso de casco, lentes, chaleco y zapatos de seguridad (EPP).





ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL PROVEEDOR			CONFERENCIAS GENERALES		FOLIO 80398 10/04/2019	
Señores: DAMIAN ECALLATA OLIVER Dirección: Teléfono: Celular e-mail			C.R.C. : 1970212398 Cot No : C 000279 10/04/2019 Pago Excedido \$0 Días Contados P. Notificación: Periodo:		Calendero: ABRIL Gra: 3595 Cantidad: 1936 Proceso: Devengado:	
Unidad Organiz: SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRAL Fuente Financ.: OGC IMPUESTOS MUNICIPALES Inpu Order : RG 01693 20/04/2019						
Código	Cantidad	Unid	Detalle particular del servicio			Precio Unitario
	1.000	SERV	ACTUALIZACION DEL PLANO CATASTRAL DE LA CIUDAD DE LUY, A NIVEL DE MANZANAS Y LOTES.			1.603.00
						1.603.00

GLOBAL DEL DOCUMENTO
 CUADRO COMPARATIVO
 SOLICITUD DE COLOCACION
 REGLAMENTO
 TERMINOS DE REFERENCIA
 DECLARACION JURADA
 REPORTE DE PAISO
 COPIA DE DIN
 CONSULTA RUC
 LUNA DEVIDA

Objeto:	DESC. ADM. NOSTRANTE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (1) URBANIZACION PLANIFICACION CATEGORIO OPTATIVO
Origen:	01-00-000 6-3 7-7-198 SERVICIOS DIVULGADOS

1.500.00



CLADOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

CPC. MARITZA M. CCAMA CHINO
Brevista de Logística
SUB GERENTE LOGISTICA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
S e: Inscripción de Libros de Matrimonio

Atty. Nely L. Garcia Navarro Esq.
C.A.P. 14378

CONFORMIDAD SERVICIO

- * El controlador se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO

El que suscribe, Jefe del DIVISION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A.

DEJA CONSTANCIA:

Que, **GILMER DAMIAN CCALLATA**, identificado con RUC. Nº 10702123360, ha cumplido con la prestación en el plazo, correspondiente al siguiente orden de servicio:

O/S	MONEDA	CONCEPTO	IMPORTE
1700019	SOLES	SERVICIO DE CADISTA PARA LA OBRA "IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA" PERIODO: Del 18/01/2017 Al 31/01/2017	1,250.00
1700071	SOLES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y DIBUJO DE POLIGONALES DE LAS INSTALACIONES DE LA EPS ILO SA, PARA LA OBRA "IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO DE LA EPS ILO SA" PERIODO: Del 01/02/2017 Al 28/02/2017	2,500.00
1700413	SOLES	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE URGENCIAS DE LA EPS ILO SA; FICHA PAU F-02-GO PERIODO: 21/06/2017 AL 30/06/2017	625.00
1700414	SOLES	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE URGENCIAS DE LA EPS ILO SA; FICHA PAU F-03-GO PERIODO: 21/06/2017 AL 30/06/2017	625.00
1700475	SOLES	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE URGENCIAS DE LA EPS ILO SA, "REHABILITACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A PTAP - PAMPA INALAMBRICA" PERIODO: 01/07/2017 AL 31/07/2017	1,250.00



1700488	SOLES	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE URGENCIAS DE LA EPS ILO SA; "MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE PURGAR AIRE Y PURGAR LODOS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PASTO GRANDE E ITE NORTE" PERIODO: 01/07/2017 AL 31/07/2017	1,250.00
1700581	SOLES	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE URGENCIAS DE LA EPS ILO SA; FICHA F-02-GO PERIODO: 08/08/2017 AL 22/08/2017	625.00
1700582	SOLES	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE URGENCIAS DE LA EPS ILO SA; FICHA F-03-GO PERIODO: 08/08/2017 AL 22/08/2017	625.00
1700622	SOLES	SERVICIO DE CONTROL ALMACEN EN OBRA FICHA F-02-GO PERIODO: 22/08/2017 AL 20/09/2017	2,100.00
1700622	SOLES	SERVICIO DE CONTROL ALMACEN EN OBRA FICHA F-02-GO PERIODO: 22/08/2017 AL 20/09/2017	2,100.00
1700735	SOLES	SERVICIO DE CONTROL ALMACEN EN OBRA FICHA F-02-GO PERIODO: 22/08/2017 AL 20/09/2017	2,100.00
1700820	SOLES	SERVICIO DE CONTROL ALMACEN EN OBRA FICHA F-02-GO PERIODO: 22/08/2017 AL 20/09/2017	2,100.00
1700935	SOLES	SERVICIO DE CONTROL ALMACEN EN OBRA FICHA F-02-GO PERIODO: 22/08/2017 AL 20/09/2017	2,100.00
1701044	SOLES	SERVICIO DE CONTROL ALMACEN EN OBRA FICHA F-02-GO PERIODO: 22/08/2017 AL 20/09/2017	2,100.00

Se otorga la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que el interesado estime conveniente.

 **EPS ILO S.A.**

G.P.C. E. Alexia Cruz Yupanqui
C.E. División de Logística y 9506

Ilo, 15 de ENERO del 2019

N° 015-2019-DLOG/EPS ILO S.A.

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO

El que suscribe, Jefe del DIVISION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A.

DEJA CONSTANCIA:

Que, **GILMER DAMIAN CCALLATA**, identificado con RUC. N° 10702123360, ha cumplido con la prestación en el plazo, correspondiente al siguiente orden de servicio:

O/S	MONEDA	CONCEPTO	IMPORTE
1800448	SOLES	SERVICIO DE CONTRATACION DE DIBUJANTE PARA LA EJECUCION DE LA FICHA F-08-GC-PAU PERIODO 16-07-2018 AL 15-08-2018	1,600.00
1800685	SOLES	SERVICIO DE CONTRATACION DE DIBUJANTE PARA LA EJECUCION DE LA FICHA F-08-GC-PAU PERIODO 16-08-2018 AL 15-09-2018	1,600.00
1800694	SOLES	SERVICIO DE CONTRATACION DE DIBUJANTE PARA LA EJECUCION DE LA FICHA F-08-GC-PAU PERIODO 16-09-2018 AL 01-10-2018	853.30
1800831	SOLES	SERVICIO DE CONTRATACION DE CADISTA GIS, PARA LA EJECUCION DE LA FICHA F-08-GC-PAU PERIODO 02-10-2018 AL 01-11-2018	2,000.00
1800974	SOLES	SERVICIO DE CONTRATACION DE CADISTA GIS, PARA LA EJECUCION DE LA FICHA F-08-GC-PAU PERIODO 02-11-2018 AL 16-11-2018	1,000.00
1801052	SOLES	SERVICIO DE CONTRATACION DE CADISTA GIS, PARA LA EJECUCION DE LA FICHA F-08-GC-PAU PERIODO 17-11-2018 AL 13-12-2018	1,800.00

Se otorga la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que el interesado estime conveniente.


EPS ILO S.A.C.P.D. E. Alexia Coni Yupanqui
(E) División de Logística y SGBS

Ilo, 15 de ENERO del 2019

c.c. Archivo

ORDEN DE SERVICIO N° 1800974

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
02/11/2018	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...
ENTREGA			FORMA DE PAGO	
02/11/2018			CHEQUES	
REFERENCIA			OBRA	
NP-1802610-EXP. COTIZ. N° 1215				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	SIS-0054019	SERVICIOS DE TERCEROS-PERS. NATURALES	UN	0406-07011101	00010015	1.00	1,000.00	1,000.00
PROVISION POR Servicio de Cadastro GIS FICHA PAD N° 08-GC: "ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ILO" Actividades a realizarse de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO - La duración del servicio es de 1 mes y 15 días calendario, a partir del día siguiente de notificarse la orden de servicio. - La orden de servicio corresponde al segundo y último pago. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO El pago se realizará, previa presentación de informe de las labores realizadas, con la conformidad del Residente de obra. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-GG-2018-EPS ILO S.A. RESIDENTE DE OBRA - GERENCIA COMERCIAL REFERENCIA: * Clasificador: 2.3.2.7.2.99 * Meta: 0011 0.000000								
Registrado Jefe de División Logística y S&GG Gerente Admin. Financiero SUB TOTAL IMPUESTO OTROS TOTAL								1,000.00



SON: UN MIL CON CERO CENTIMOS.

SOLES

Valle Presupuestal



Recibido

Fecha 31-10-18


ZONA 01

LOCALIDAD 01

EPS ILO S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 1800831

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF	DIRECCION				
01/10/2018	10702123360	DAMIAN C ALLATA GILHER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...				
ENTREGA	FORMA DE PAGO							
01/10/2018	CHEQUES							
REFERENCIA	OBRA							
NP 1802610-EXP. COTIZ. N° 1215								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0000	5110051000	SERVICIOS DE TERCEROS PERSONAS NATURALES	UN	6400-620511110	00151115	1.00	2,000.00	2,000.00
PROVEEDOR POR: Servicio de Cadastre GIS. FICHA PAT N° 08-GC: "ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ILO" Actividades a realizarse de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO: - La ejecución del servicio es de 1.5 meses, a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, previa coordinación con el arquitecto - La orden de servicio corresponde al primer pago PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO: El pago se realizará, previa presentación de informe de actividades realizadas, con la conformidad del Residente de obra APLICACION DE PENALIDAD: EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-GG-2018-EPS ILO S.A. RESIDENTE DE OBRA - GERENCIA COMERCIAL REFERENCIA: * Clasificador 2.3.2.7.2.99 * Mota 0011 0.000000								
Registrado		Jefe de Div. Logística y SS.GG.	Gerente Admin. Financiera		SUB TOTAL		2,000.00	
				IMPUESTO		0.00		
				OTROS		0.00		
				TOTAL		2,000.00		



SON: DOS MIL CON CERO CENTIMOS.

SOLES

Votio Presupuestal



Recibido

Fecha

01-10-18

ORDEN DE SERVICIO N° 1800694

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION				
12/09/2018	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...				
ENTREGA	FORMA DE PAGO							
12/09/2018	CHEQUES							
REFERENCIA	OBRA							
NP-1801517-EXP. COTIZ. N° 729								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	CUOSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	515 005 0001	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS NATURALES	UN	0000 - 629311110	00131115	1.00	1,000.00	1,000.00
PROVISION POR: Servicio de Contratación de Elaboración CAD para la ejecución de la Ficha FICHA PAU N° 08-GC: "ACTUALIZACIÓN DEL CATÁSTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ILO" Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO - La ejecución del servicio es de 3 meses. - La orden de servicio corresponde al tercer y último pago PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO El pago se realizará, previa presentación de informe de los labores realizados, con la conformidad del Residente de obra APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-GG-2018-EPS ILO S.A. RESIDENTE DE OBRA - GERENCIA COMERCIAL REFERENCIA: * Clasificador: 2.3.2.7.2.99 * Monto: 001 0.000000								
CONVENIO OTASS N° 005-2017 REGISTRO SIAP 457 Compromiso ☒ 251 Devengado ☐ Grado ☐ Pagado ☐ FICHA: E-08-6C								
Registrado	Jefe de Div. Logística y SS.GG		Gerente Admin. Financiero		SUB TOTAL		1,000.00	
						IMPUESTO		0.00
						OTROS		0.00
						TOTAL		1,000.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTIMOS.

SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido

Fecha 14-09-18

USR: ASISTENTE LOGISTICA 01

Gilmer Damian Ccallata

ORDEN DE SERVICIO N° 1800685

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
11/09/2018	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...			
ENTREGA	FORMA DE PAGO						
11/09/2018	CHEQUES						
REFERENCIA	OBRA						
NP:1801317-EPX. COTIZ. N° 729							
ITEM CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001 515.005.0010	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS. NATURALES	UN	4404-63051110	90151115	1.00	1,600.00	1,600.00
PROVISION POR: Servicio de Contratación de Dibujante CAD para la ejecución de la Ficha FICHA INU N° 08-40: "ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ILO" Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia: PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO - La ejecución del servicio es de 3 meses. - La orden de servicio corresponde al segundo pago. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO El pago se realizará, previa presentación de informe de las labores realizadas, con la conformidad del Residente de obra. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRTRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-GG-2018-EPS ILO S.A. RESIDENTE DE OBRA - GERENCIA COMERCIAL REFERENCIA: * Clasificador 2.3.2.7.1.99 * Monto: 0011 0.000000							
CONVENIO OTASS N° 005-2017 REGISTRO SUAF <u>429</u> 251 Compromiso ☒ Devengado ☐ Grado ☐ Pagado ☐ FICHA: <u>F. 08/06</u>							
Registrado	Jefe de D.C. Dpto. de S. y G.G.	Gerente Admin. Financiero	SUB TOTAL		1,600.00		
			IMPUESTO		0.00		
			OTROS		0.00		
			TOTAL		1,600.00		

SON: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTIMOS.

SOLES

VuBo Presupuestal



Recibido

[Signature]

Fecha 15-08-18

USR: ASISTENTE LOGISTICA 02

Gilmer Dampá Colbata

ZONA 01

LOCALIDAD 01

EPS ILO S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 1800448

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
13/07/2018	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P....
ENTREGA				FORMA DE PAGO
13/07/2018				CHEQUES
REFERENCIA				OBRA
NP-1801517-EXP. COTIZ. N° 729				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	515 000 0010	SERVICIOS DE TERCEROS PERS. NATURALES	UN	9408 - 61011130	00111118	1.00	1,600.00	1,600.00
PROVISION POR: Servicio de Contratación de Diseñante CAD para la ejecución de la Ficha FICHA PAU N° 08-GC. "ACTUALIZACIÓN DEL CAATASTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ILO" Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO - La ejecución del servicio es de 3 meses, a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, previa coordinación con el área usuaria - La orden de servicio corresponde al primer pago PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO El pago se realizará, previa presentación de informe de las labores realizadas, con la conformidad del Residente de obra APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-GG-2014-EPS ILO S.A. OPCTNA DE INGENIERIA - GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: * Clasificador 2.3.2.3.2.09 * Meta 0011 0.000000								
CONVENIO OTAS N° 005-2017 REGISTRO SIAF 223 251 Compromiso ☒ Devengado ☐ Girado ☐ Pagado ☐ FICHA: F. 08-GC								
Registrado	Jefe de Div. Logística y SS.GG		Gerente Adjunto Financiero		SUB TOTAL		1,600.00	
					IMPUESTO		0.00	
					OTROS		0.00	
					TOTAL		1,600.00	

SON: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTIMOS.

SOL/S

VoBo Presupuestal



Recibido

Fecha


14-07-2018

USR: ASISTENTE LOGISTICA 01

Gilmer Damian G.

ORDEN DE SERVICIO N° 1701044

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
01/12/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P....			
ENTREGA				FORMA DE PAGO			
01/12/2017				CHEQUES			
REFERENCIA				OBRA			
NP-1703618-4U/ADRO COMP. S/N (01/12/17)							
ITEM CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
000 531000000	SERVICIO DE TERCEROS PERSONAS NATURALES	UN	8147 41101110	4002125	1.00	1.000.00	1.000.00
PROVISION POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ALMACEN EN OBRA Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia FUTURA PAU N° 02-600- REHABILITACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A DE LA PLANTAMPAMPA INSLAMIRICA EPS ILO S.A. PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO ** El servicio sera maximo de 20 dias calendario, a partir de la recepcion de la orden de servicio PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuara previa presentacion de carta de culminacion, con la conformidad del Residente de obra y V° B° del Inspector de Obra APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GG-EPS ILO REQUERIMIENTOS - INFORME N° 179-2017-FICA-ROGO-EPS ILO S.A. GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA ** CONVENIO DEL MINISTERIO VIVIENDA N° 1106-016-VIVIENDA-MVC-S-PNSU							
0.000000							
Registrado		Jefe de Div. Logística y SS.GG		Gerente Admin. Financiero		SUB TOTAL	
						IMPUESTO	
						OTROS	
						TOTAL	



SON : UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VuBo Presupuestal



Recibido

Fecha

ORDEN DE SERVICIO N° 1700935

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION				
17/11/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 AIL NUEVO ILO (P...				
ENTREGA			FORMA DE PAGO					
17/11/2017			CHEQUES					
REFERENCIA			OBRA					
NP-1703272-CUADRO COMP. S/N (16/11/17)								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	515 005 0010	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS. NATURALES	UN	8142 60311110	90162125	1.00	1.120.00	1.120.00
PROVISION POR SERVICIO DE CONTROL DE ALMACEN EN OBRA FICHA PAD N° 02-GO- REHABILITACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A DE LA PTAP RANPA INALAMBRICA DE LA EPS ILO S.A. Actividades a realizar de acuerdo a Terminos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO ** El servicio es de 11 dias calendarios, a partir de la notificacion de la orden de servicio PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuara previa presentacion de informe de actividades, con la conformidad del Residente y V° B° del Inspector de obra APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRTRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-AG-EP S ILO REQUERIMIENTO - INFORME N° 119-2017-FRCA-00-GO-EP S ILO S.A. GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA - CONVENIO DEL MINISTERIO VIVIENDA N° 1106-2016-VIVIENDA/MVC/PSU								
0.000000								
CONV. MIN. VIVIENDA N° 1378 - 2016 N° 02 - 60								
Registrado		Jefe de Div. Logística y SSGG	Gerente Admin. Financiera		SUB TOTAL		1.120.00	
						IMPUESTO		0.00
						OTROS		0.00
						TOTAL		1.120.00

SON: UN MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido

Fecha

ORDEN DE SERVICIO N° 1700820

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
18/10/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.IL NUEVO ILO (P...
ENTREGA				FORMA DE PAGO
18/10/2017				CHEQUES
REFERENCIA				OBRA
NP-1702805-CUADRO COMP. S/N (18/10/17)				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNE	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	541 065 0019	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS.NATURALES	12N	0107 - 63910110	00161525	1.00	2.400.00	2.400.00
PROVISION POR SERVICIO DE CONTROL DE ALMACEN EN CHIRA. FICHA PAU N° 02-GO. REHABILITACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODELO A DE LA PLANTA PAMPA INALAMBRICA, DE LA EPS ILO S.A. Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO ** El servicio es de 30 días calendario, a partir de la notificación de la orden de servicio. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuará previa presentación de informe de actividades, con la conformidad del Residente y V° B° del Inspector de obra APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GO-EPS ILO REQUERIMIENTO - INFORME N° 13-2017-FRCA-40-GO-EPS ILO S.A. GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA - CONVENIO DEL MINISTERIO VIVIENDA N° 1376-2016-VIVIENDA/MVUS/PSUJ								
0.000000								



Registrado	Jefe de Div. Logística y SS.GG.	Gerente Admin. Financiero	SUB TOTAL	2.400.00
 			IMPUESTO	0.00
			OTROS	0.00
			TOTAL	2.400.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTIMOS

NUEVOS SOLES

Vallo Presupuestal



Recibido

Fecha

ORDEN DE SERVICIO N° 1700735

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION				
21/09/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...				
ENTREGA	FORMA DE PAGO							
21/09/2017	CHEQUES							
REFERENCIA	OBRA							
NP:1702532-CUADRO COMP. (19/09/17)								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	513.005.0019	SERVICIOS DE TERCEROS/PERSONAS NATURALES	UN	4107 - 639311110	9862125	1.00	2,100.00	2,100.00
PROVISION POR: SERVICIO DE CONTROL DE ALMACEN EN OBRA FICHA N° 82-GO "REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A DE LA PTAP PAMPA INALÁMBRICA". Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia: PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO La ejecución del servicio es de 30 días calendario, a partir de la recepción de la orden de servicio. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuará previa presentación del informe del servicio y actividades, con la conformidad del Residente e Inspector de obra. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GO-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento: - INFORME N° 038-2017-FRCA-IO-GO-EPS ILO S.A. 0.000000								
Registrado		Jefe de Div. Logística y SSGG	Gerente Administrativo	SUB TOTAL		2,100.00		
				IMPUESTO		0.00		
				OTROS		0.00		
				TOTAL		2,100.00		

CONV. MIN. VIVIENDA
N° 1376 - 2016
Ficha: N° 02-60

SON: DOS MIL CIENTO CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido



Fecha 21-09-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1700622

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
22/08/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...
ENTREGA			FORMA DE PAGO	
22/08/2017			CHEQUES	
REFERENCIA			OBRA	
NP:1702229-CUADRO COMP. S/N (22/08/17)				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	S15-035-0019	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS.NATURALES	UN	0101 - 639511130	89162125	1.00	2,100.00	2,100.00
PROVISION POR: SERVICIO DE CONTROL DE ALMACEN EN OBRA FICHA N° 02-GO: "REHABILITACION DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A DE LA FTAP PAMPA INALAMBERICA DE LA EPS ILO S.A. Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO La ejecución del servicio es de 30 días calendario, a partir de la recepción de la orden de servicio. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO El pago se efectuará previa presentación del informe mensual del servicio y actividades, con la conformidad del Residente o Inspector de obra. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRETASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GO-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento INFORME N° 018-2017-FTAP-IO-GO-EPS ILO S.A. 0.000000								
CONV. MIN. VIVIENDA N° 1376 - 2016 Ficha: N° 02 - 60								
Registrado	Jefe de Div. Logística y SSGG		Gerente Admín. Financiero		SUB TOTAL		2,100.00	
					IMPUESTO		0.00	
					OTROS		0.00	
					TOTAL		2,100.00	

SON : DOS MIL CIEEN CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido



Fecha 22-08-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1700582

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
08/08/2017	10702123360	DAMIAN C'CALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P....			
ENTREGA	FORMA DE PAGO						
08/08/2017	CHEQUES						
REFERENCIA	OBRA						
NP:1702085-FICHA N° 03-GO							
ITEM CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001 515 005 0010	SERVICIOS DE TERCEROS PERS NATURALES	UN	4108 - 618131110	50361105	1.00	625.00	625.00
PROVISION POR: SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE ACCION DE URGENCIAS DE LA EPS ILO S.A. * FICHA N° 03-GO: "MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE PURGA DE AIRE Y PURGA DE LOCOS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PASTO GRANDE E ITE NORTE" Actividades a realizar de acuerdo a Terminos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO: La ejecución del servicio sera de 15 dias calendario, a partir de la recepcion de la orden de servicio. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectua previa presentacion del informe mensual del servicio y actividades, con la conformidad del Residente e inspector de obra. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-2017-GG-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento INFORME N° 001-2017-FRCA-BOGO-EPS ILO S.A 0.000000							
Registrado		Jefe de Div. Operativa y SSGG		Gerente Admin. Financiero		SUB TOTAL	
						625.00	
						IMPUESTO	
						0.00	
						OTROS	
						0.00	
						TOTAL	
						625.00	



SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido

Fecha 08-08-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1700581

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
08/08/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.JI. NUEVO ILO (P...			
ENTREGA				FORMA DE PAGO			
08/08/2017				CHEQUES			
REFERENCIA				OBRA			
NP.1702085-FICHA N° 02-GO							
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO
0001	515.005.0019	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS NATURALES	UN	0007-63001010	00162325	1.00	625.00
PROVISION POR: SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE ACCION DE URGENCIAS DE LA EPS ILO S.A. * FICHA N° 02-GO: "REHABILITACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A DE LA PTAP-PAMPA INALAMBRICA" Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO La ejecución del servicio sera de 15 días calendario, a partir de la recepción de la orden de servicio. PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuará previa presentación del informe mensual del servicio y actividades, con la conformidad del Residente e inspector de obra. APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRETASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GG-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento: INFORME N° 001-2017-FRCA-10-GO-EPS ILO S.A. 0.000000							
Registrado				Jefe de Div. Logística y SS.GG	Gerente Admin./Financiero	SUB TOTAL	
  				IMPUESTO		0.00	
				OTROS		0.00	
				TOTAL		625.00	



SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido



Fecha 08-08-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1700488

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
03/07/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MEZA, 09 LOTE, 02 A.H. NUEVO ILO (P....)			
ENTREGA	FORMA DE PAGO						
03/07/2017	CHEQUES						
REFERENCIA	OBRA						
NP.1701573-CUADRO COMP. N° 2017CD266							
ITEM CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0901 515 005-0010	SERVICIOS DE TERCEROS PERS. NATURALES	LIN	0108 - 639311110	90161185	1.00	1,250.00	1,250.00
PROVISION POR: SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE ACCION DE URGENCIAS DE LA EPS ILO S.A. * FICHA N° 03-GO: "MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE PURGA DE AIRE Y PURGA DE LODOS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PASTO GRANDE E ITE NORTE" Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO ** El servicio corresponde al segundo pago del mes de Julio - 2017 PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuará previa presentación del informe mensual del servicio y actividades, con la conformidad del Residente y V° B° de la Gerencia Operaciones de acuerdo a Términos de referencia. APLICACIÓN DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2013-GO-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento: CARTA N° 001-2017-JRCP/Residente 0.000000							
Registrado		Jefe de Div. Logística y SS.GG		Gerente Admin./Financiero		SUB TOTAL	
						1,250.00	
						IMPUESTO	
						0.00	
						OTROS	
						0.00	
						TOTAL	
						1,250.00	

CONV. MIN. VIVIENDA
N° 1376 - 2016

Ficha: N° 03-GO

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido



Fecha 03-07-17



ZONA 01
LOCALIDAD 01
EPS ILO S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 1700475

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION				
03/07/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...				
ENTREGA	FORMA DE PAGO							
03/07/2017	CHEQUES							
REFERENCIA	OBRA							
NP:1701573-CUADRO COMP. N° 2017CD266								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	515 005 0019	SERVICIOS DE TERCEROS-PERS.NATURALES	LIN	0107-619301110	00102125	1.00	1,250.00	1,250.00
PROVISION POR: SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE ACCION DE URGENCIAS DE LA EPS ILO S.A. * FICHA N° 02-GO: "REHABILITACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A DE LA PTAP-PAMPA INALAMBICA" Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO ** El servicio corresponde al segundo pago del mes de Julio - 2017 PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuará previa presentación del informe mensual del servicio y actividades, con la conformidad del Residente y V° B° de la Gerencia Operaciones de acuerdo a Términos de referencia. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRTRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GG-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento: CARTA N° 001-2017-JRCP-Residente 0.000000								
CONV. MIN. VIVIENDA N° 1376 - 2016 Ficha: N° 02 - 60								
Registrado	Jefe de Div. Logística y SS.GG		Gerente Admin. Financiero		SUB TOTAL		1,250.00	
					IMPUESTO		0.00	
					OTROS		0.00	
					TOTAL		1,250.00	

SON : UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido

Fecha 03-07-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1700414

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
20/06/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.JI. NUEVO ILO (P...			
ENTREGA	FORMA DE PAGO						
20/06/2017	CHEQUES						
REFERENCIA	OBRA						
NP.1701573-FICHA N° 03 G.OPERACIONES							
ITEM CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001 515 005 0019	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS.NATURALES	LIN	4100 - 63931110	00181105	1.00	825.00	825.00
PROVISION POR: SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE ACCION DE URGENCIAS DE LA EPS ILO S.A. "MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE PURGA DE AIRE Y PURGA DE LODOS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PASTO GRANDE E ITE NORTE" Actividades a realizar de acuerdo a Terminos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO ** El servicio corresponde al primer pago del mes de Junio - 2017 PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuara previa presentacion del informe mensual del servicio y actividades, con la conformidad del Residente y V° B° de la Gerencia Operaciones de acuerdo a Terminos de referencia. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE TRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GG-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento: CARTA N° 001-2017-JRCP/Residente. 0.000000							
Registrado		Jefe de Div. Logística y SSGG	Gerente Admin. Financiera	SUB TOTAL		825.00	
				IMPUESTO		0.00	
				OTROS		0.00	
				TOTAL		825.00	

CONV. MIN. VIVIENDA
N° 1376 - 2016
Ficha: N° 003 - 60

SON : SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal

Recibido

Fecha

ORDEN DE SERVICIO N° 1700413

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION				
20/06/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...				
ENTREGA				FORMA DE PAGO				
20/06/2017				CHEQUES				
REFERENCIA				OBRA				
NP:1701573-FICHA N° 02 G. OPERACIONES								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	513 003 0019	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS.NATURALES	UN	4107 - 61831110	89102125	1.00	625.00	625.00
PROVISION POR: SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA MANEJO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y CUADROS DE NECESIDADES PARA LAS FICHAS OPERACIONALES DEL PLAN DE ACCION DE URGENCIAS DE LA EPS ILO S.A. "REHABILITACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL MODULO A DE LA PTAP-PAMPA INALAMBICA" Actividades a realizar de acuerdo a Términos de Referencia PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO ** El servicio corresponde al primer pago del mes de Junio - 2017 PRODUCTOS ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO - El pago se efectuará previa presentación del informe mensual del servicio y actividades, con la conformidad del Residente y V° B° de la Gerencia Operaciones de acuerdo a Términos de referencia. APLICACION DE PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EPS ILO APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO JASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO. DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-GG-EPS ILO GERENCIA OPERACIONES REFERENCIA: ** Requerimiento: CARTA N° 001-2017-JRCT/Residente 0.000000								
Registrado		Jefe de Div. Logística y SS.GG	Gerente Admín. Financiera	SUB TOTAL		625.00		
				IMPUESTO		0.00		
				OTROS		0.00		
				TOTAL		625.00		



SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal

Recibido



Fecha



REG 01-AOP-SEG-1300

CARNÉ PARA TRABAJO
DE ALTO RIESGO



NOMBRES : GILMER DAMIAN CCALLATA

DNI : 70212335

CARGO : Topografo

EMPRESA : SELIN SRL

AREA : SUPERINTENDENCIA DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO -
MINA

TRABAJO EN ALTURA

VALIDO HASTA: / /

TRABAJO EN CALIENTE

VALIDO HASTA: / /

ESPACIOS CONFINADOS

VALIDO HASTA: / /

EXCAVACIÓN Y ZANJAS

VALIDO HASTA: / /




GILMER DAMIAN
SELIN SRL


 70212336

O+

En caso de encontrar este documento sin validez
llamar al 063 773 930

PASE MEDICO DE APTITUD		REG-04-NOP-SAL-01/01
TIPO DE EXAMEN: PRE-OCUPACIONAL		 LAS BAMBAS Autorizado Para Construcción NO Examen para altura en estructural Hasta 15 mts
DNI: 70212336		
Apellidos: DAMIAN CCALLATA		
Nombres: GILMER		
Empresa: SELIN SRL		
Cargo: TOPOGRAFO		
Edad: 28	Tipo de Sangre: O Rh +	
Restricciones: USO DE EPP		
LENTES CORRECTORES		
Fecha de Emisión: 28/03/2017		 Mercedes A. Ccallata Salvo Ocurra
Pase Válido Hasta: 29/06/2017		
Clinica Eval: ERCCNDVNC		

DATOS MEDICOS IMPORTANTES	
Talla: 1.85	Peso: 69.2
IMC: 25.1	
Hemoglobina: 14.8	Colesterol: 177
Triglicéridos: 76	Glucosa: 95
Alergias: NO	
Electrocardiograma: NORMAL	Radiografía Tórax: CIT D/O
Medicación Actual: NO	
Observaciones: IC OFTALMOLOGIA 3M + LENTES CORRECTORES DENTAL 6M	
En caso de accidente contactar a: MERCEDES CCALLATA	
Teléfono o Celular: 953977808	Parentesco: MADRE
Dirección:	
Programas Preventivos:	



SERVICIOS ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES Y MINEROS S.R.L.

PROYECTOS DE INGENIERIA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA, OBRAS CIVILES,
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS, ELECTROMECÁNICOS
INDUSTRIALES Y MINEROS, SISTEMAS ELÉCTRICOS DE A.T. B.T. Y S.S.EE.
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, COBERTURAS,
TRABAJOS DE SOLDADURA EN GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Gerente de la Empresa SELIN S.R.L.
identificada con RUC 20162335520 y con domicilio en la Av.
Industrial Nro. 121 - Apima - Paucarpata:

CERTIFICA:

Que el Sr. **DAMIAN CCALLATA GILMER** identificado con
DNI 70212336, ha laborado al servicio de mi representada
desempeñando el cargo de TOPOGRAFO desde el 01 de Abril
del 2017 al 15 de Mayo del 2017, con desempeño exclusivo
destacado en nuestro servicio de **COMPAÑÍA MINERA LAS
BAMBAS S.A.**

Durante el tiempo comprendido se ha desempeñado con
puntualidad, responsabilidad y conocimiento de sus funciones a
plena satisfacción nuestra.

Se expide el presente documento a solicitud de la persona
interesada para los fines que considere conveniente.

Arequipa, 15 de Mayo del 2017

SELIN S.R.L.

Juan F. Llacchua Segovia
GERENTE GENERAL

JUAN F. LLACCHUA SEGOVIA
GERENTE

ORDEN DE SERVICIO N° 1700071

ZONA II
LOCALIDAD II
EPS ILO S.A.

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION				
01/02/2017	10702123360	DAMIAN C CALLEATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P...				
ENTREGA	FORMA DE PAGO							
01/02/2017	CHEQUES							
REFERENCIA	OBRA							
NP.1700137-CUATRO COMP. EVAL., N° 2017CD00033A	RE.01/002-0002-2017-06123							
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	5.15.003.000	SERVICIOS DE TERCEROS PERS. NATURALES	UN			1.00	2.500.00	2.500.00
Por el servicio Cadeta para diseño de instalaciones (topografía) para el proyecto "IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO S.A. PROVINCIA DE ILO REGION MOQUECHU". Actividades a realizarse de acuerdo al Término de referencia **Vigencia del Servicio: Del 1R de Enero al 28 de Febrero del 2017 **Orden del Servicio correspondiente al periodo 01 de Febrero al 28 de Febrero 2017 El pago se realizará previa presentación de informe de cumplimiento de servicio y de actividades, con la conformidad de servicio del Residente de Obra y con el Visto de Inspector de Obra. **El monto del pago incluye impuestos de Ley **En caso de retraso injustificado en la ejecución del Servicio, EPS ILO S.A. aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la Orden del Servicio. De acuerdo a la Directiva N°004-GG-2016-EPS ILO S.A. Requisito: Carta N° 0128-2017-EASA-RESIDENTE RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA - GERENCIA DE OPERACIONES								
0.000000								
								
Registrado	Jefe de Div. Logística y S.G.G.	Gerente Admin. Financiero	SUB TOTAL		2,500.00			
		IMPUESTO		0.00				
		OTROS		0.00				
		TOTAL		2,500.00				


SON : DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

Votó Presupuestal



Recibido



Fecha 01-02-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1700071

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCIÓN				
01/02/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.JI. NUEVO ILO (P....				
ENTREGA	FORMA DE PAGO							
01/02/2017	CHEQUES							
REFERENCIA	OBRA							
NP-1700137-CUADRO COMP. EVAL. N° 2017CD00033A		01.01.0002-0002-330206121						
ITEM	CODIGO	DE NOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	515.005.0119	SERVICIOS DE TERCEROS/PIRS NATURALES	UN			1.00	2,500.00	2,500.00
Por el servicio Cadeta para dibujo de instalaciones (topografía) para el proyecto "IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO S.A. PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA". Actividades a realizar de acuerdo al Término de referencia. **Vigencia del Servicio: Del 14 de Enero al 28 de Febrero del 2017. **Orden del Servicio correspondiente al periodo III de Febrero al 28 de Febrero 2017. El pago se realizará previa presentación de informe de cumplimiento de servicio y de actividades, con la conformidad de servicio del Residente de Obra y con el Visto de Inspector de Obra. **El monto del pago incluye impuestos de Ley. **En caso de retraso injustificado en la ejecución del Servicio, EPS ILO S.A. aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la Orden del Servicio. De acuerdo a la Directiva N° 094-GG-2016-EPS ILO S.A. Requerimiento: Carta N° 0128-2017-FASA/RESIDENTE RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA - GERENCIA DE OPERACIONES 0.000000								
Registrado		Jefe de Div. Logística y SSGG	Gerente Administrativo		SUB TOTAL		2,500.00	
			IMPUESTO		0.00			
			OTROS		0.00			
			TOTAL		2,500.00			

SON: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido

Fecha 01-02-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1700019

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
18/01/2017	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.H. NUEVO ILO (P....			
ENTREGA	FORMA DE PAGO						
18/01/2017	CHEQUES						
REFERENCIA	OBRA						
NP:1700137-CUADRO COMP. EVAL. N° 2017CD00033	01.01.0002-0002-339366321						
ITEM CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001 511 005 0009	SERVICIOS DE TERCEROS/PERSONAS NATURALES	UN			1.00	1,250.00	1,250.00
Por el servicio Cadista para dibujo de instalaciones (topografía) para el proyecto "IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO S.A. PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA." Actividades a realizar de acuerdo al Término de referencia. **Vigencia del Servicio: Del 18 de Enero al 28 de Febrero del 2017. El pago se realiza previa presentación de informe de cumplimiento de servicio y de actividades, con la conformidad de servicio del Residente de Obra y con el Visto de Inspector de Obra. **El monto del pago incluye impuestos de Ley. **En caso de retraso injustificado en la ejecución del Servicio, EPS ILO S.A. aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la Orden del Servicio. De acuerdo a la Directiva N°004-GG-2016-EPS ILO S.A. Requerimiento: Carta N° 0028-2017-EASA/RESIDENTE RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA - GERENCIA DE OPERACIONES 0.000000							
 							
Registrado	Jefe de Dto. Logística y SS.GG	Gerente Admín. Financiero	SUB TOTAL		1,250.00		
			IMPUESTO		0.00		
			OTROS		0.00		
			TOTAL		1,250.00		

SON: UN MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VolBo Presupuestal

Recibido.....

Bach. Gilmer Damián

TOPOGRAFO


DNI: 70212336

Fecha

18-01-17

ORDEN DE SERVICIO N° 1601204

ZONA 01
LOCALIDAD 01
EPS ILO S.A.

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
13/12/2016	10702123360	DAMIAN CCALLATA GILMER		MZA. 09 LOTE. 02 A.JL NUEVO ILO (P....			
ENTREGA	FORMA DE PAGO						
13/12/2016	CHEQUES						
REFERENCIA	OBRA						
NP:1603836-CUADRO COMP. COT. N° 132-2016	EL.ILO.0004-0004-32020021						
ITEM CODIGO	DENOMINACION	UNI	ACTIV-CUENTA	C.COSTO	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001 545 005 0010	SERVICIOS DE TERCEROS/PERS.NATURALES	UN			1.00	2,083.00	2,083.00
Por el servicio Carista para dibujo de instalaciones (topografía) para el proyecto "IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO S.A. PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA." Actividades a realizar de acuerdo al Tombo de referencia. **Vigencia del Servicio: Del 13 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016. El pago se realizará previa presentación de informe de cumplimiento de servicios y de actividades, con la conformidad de servicio del Residente de Obra y con el Voto de Inspector de Obra. **El monto del pago incluye impuestos de ley. **En caso de retraso injustificado en la ejecución del Servicio, EPS ILO S.A. aplica una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la Orden del Servicio. De acuerdo a la Directiva N° 004-CK-2016-EPS ILO S.A. Requerimiento: Carta N° 074-2016-EASA/RESIDENTE RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA - GERENCIA DE OPERACIONES 0.000000							
 							
Registrado		Jefe de Div. Inversión y S.G.G.	Gerente Admin. Financiero	SUB TOTAL		2,083.00	
						IMPUESTO	0.00
						OTROS	0.00
						TOTAL	2,083.00

SON: DOS MIL OCHENTA Y TRES CON CERO CENTIMOS.

NUEVOS SOLES

VoBo Presupuestal



Recibido



Fecha 13-12-16

CURSOS Y CAPACITACIONES

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 40 horas del curso de

KPI'S de Reclutamiento y Selección

dentro de Netzun de manera online el 09 de Junio del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Juan Ramos
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 15 horas del curso de

**Diseño Organizacional: Herramientas de Gestión
en RR.HH**

dentro de Netzun de manera online el 02 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN



Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN



Martín Vergara Pinto
PROFESOR NETZUN



NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 15 horas del curso de

Comunicación y Manejo Emocional del Talento Humano

dentro de Netzun de manera online el 10 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Aris Yupanqui
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 15 horas del curso de

**Liderazgo Colaborativo: Generando trabajo
en equipo**

dentro de Netzun de manera online el 12 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Fernando Gil
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 40 horas del curso de
Business Analytics en Big Data

dentro de Netzun de manera online el 22 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Jumled León
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 20 horas del curso de

Excel Básico 2020

dentro de Netzun de manera online el 12 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sergio Bazo
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 40 horas del curso de

Power BI

dentro de Netzun de manera online el 08 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sergio Bazo
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 40 horas del curso de

SQL Avanzado

dentro de Netzun de manera online el 12 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sebastien Polis
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 20 horas del curso de
Excel - Tablas Dinámicas 2020

dentro de Netzun de manera online el 12 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sergio Bazo
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 30 horas del curso de

Excel Avanzado 2020

dentro de Netzun de manera online el 12 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sergio Bazo
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 20 horas del curso de

Excel Intermedio 2020

dentro de Netzun de manera online el 12 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sergio Bazo
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 20 horas del curso de

**Microsoft PowerPoint - De Principiante a Experto
2020**

dentro de Netzun de manera online el 12 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sergio Bazo
PROFESOR NETZUN

NETZUN

Este documento certifica que el usuario
Gilmer Damian Ccallata

ha completado 20 horas del curso de

Microsoft Word de principiante a experto 2020

dentro de Netzun de manera online el 13 de Mayo del 2021



Juan Carlos Solidoro Chunga
CEO NETZUN

Miguel Romero Voto Bernales
COO NETZUN

Sergio Bazo
PROFESOR NETZUN

CERTIFICADO

Que se otorga a:

GILMER DAMIAN CCALLATA

Por su participación en el Curso - Taller
"SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
con Software QGIS y ARCGIS"

Llevado a cabo el mes de octubre del 2020, realizado por la
empresa especializada en SIG
IDES-PERU S.A.C. - LIMA

Duracion: **100 horas** académicas de teoría y
práctica.



N° CC-V-025826

Código: 70212336



SENCICO

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO,
otorga el presente a:

DAMIÁN CCALLATA GILMER

con N° DNI **70212336** por haber aprobado el curso / módulo / U.D de:

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

con una duración de **36** horas, en la modalidad **NO PRESENCIAL**

correspondiente al nivel **TECNICO**

HUANCAYO, 16 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha



César Gutiérrez Díaz
Gerente Zonal SENCICO-HYO



N° CC-V-013941

Código: 70212336



SENCICO

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

**PROGRAMA DE CALIFICACIÓN
OCUPACIONAL**

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO,
otorga el presente a:

DAMIAN CCALLATA GILMER

con N° DNI **70212336** por haber aprobado el curso / módulo / U.D de:

LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

con una duración de **20** horas, en la modalidad **NO PRESENCIAL**

correspondiente al nivel **TECNICO**

MOYOBAMBA, 7 de octubre de 2020

Lugar y Fecha


ARQ. ALEJANDRO RUIDIAS QUEDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA
SENCICO MOYOBAMBA



N° CC-V-024582

Código: 70212336



SENCICO

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

**PROGRAMA DE CALIFICACIÓN
OCUPACIONAL**

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO,
otorga el presente a:

DAMIAN CCALLATA GILMER

con N° DNI **70212336** por haber aprobado el curso / módulo / U.D de:

**SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE
CONSTRUCCIÓN**

con una duración de **16** horas, en la modalidad **NO PRESENCIAL**

correspondiente al nivel **OPERATIVO**

IQUITOS, 6 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha


BERNITA DEL ROCÍO PÉREZ ROJAS
Gerente Zonal (e)
SENCICO IQUITOS



N° CC-V-037577

Código: 70212336



SENCICO

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO,
otorga el presente a:

DAMIAN CCALLATA GILMER

con N° DNI **70212336** por haber aprobado el curso / módulo / U.D de:

METRADOS EN EDIFICACIONES

con una duración de **60** horas, en la modalidad **NO PRESENCIAL**
correspondiente al nivel **TECNICO**

SAN BORJA, 23 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ING. BLANCA E. MORALES YZAGUIRRE
Gerente Zonal Lima Callao
SENCICO



Nº CC-V-037308

Código: 70212336



SENCICO

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO,
otorga el presente a:

DAMIÁN CCALLATA GILMER

con Nº DNI **70212336** por haber aprobado el curso / módulo / U.D de:

REVIT ARCHITECTURE

con una duración de **40** horas, en la modalidad **NO PRESENCIAL**

correspondiente al nivel **TECNICO**

SAN BORJA, 22 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ING. BLANCA E. MORALES YZAGUIRRE
Gerente Zonal Lima Callao
SENCICO





SMART
Engineers

CERTIFICADO



OTORGADO A:

Ing. GILMER DAMIAN CCALLATA

Por haber participado en el curso

**Modelado y detallamiento en Revit Estructuras
y Análisis y Diseño en Robot Structural Analysis 2021**

Organizado por la Empresa Smart Engineers E.I.R.L

Realizado los días 07,08,09,10,11 de septiembre de 2020 con
una duración de 20 horas pedagógicas

Cajamarca, octubre de 2020

Juan Fernando Bustamante Moreno
Titular Gerente Smart Engineers E.I.R.L



Ing. Jorge Edison Mosqueira Ramirez
CIP N°:27877

N° PE-V-003475

Código: 70212336



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO,
otorga el presente certificado a:

DAMIAN CCALLATA GILMER

con N° DNI **70212336** por haber aprobado el curso de:


REVIT MEP

con una duración de **72** horas, en la modalidad **NO PRESENCIAL**

correspondiente al nivel **TECNICO**

CHICLAYO, 3 de mayo de 2021

Lugar y Fecha


 Arg. Reber de los Angeles García Ramírez
GERENTE ZONAL
SENCICO - CHICLAYO



CERTIFICADO DE REALIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO



MappingGIS

certifica que

GILMER DAMIAN CCALLATA

ha superado con éxito el

CURSO DE QGIS AVANZADO

En su modalidad en línea, con una duración de 120 horas,
desde el 13 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2018



A handwritten signature in blue ink, belonging to Aurelio Morales San José.

Aurelio Morales San José
Director de MappingGIS



Ides PERU
S.A.C.
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO PERÚ

CERTIFICADO

Que se otorga a:

GILMER DAMIAN CCALLATA

Por su participación en el Curso - Taller
"Fotogrametría con Drones (Phantom)
Software Pix4D Capture y Agisoft Metashape"

Llevado a cabo los días 17, 22, 26 y 27 de Setiembre del 2020,
realizado por la empresa especializada en
Manejo de Drones IDES-PERU S.A.C. - LIMA
Duracion: 15 horas académicas de teoría y práctica.



Agisoft
Metashape



INGENIERIA PARA EL DESARROLLO PERU S.A.C.
RUC: 20516715546
Lima - Peru
informes@idesperu.com

Lima, 27 de Setiembre del 2020



LINELCON SAC
Mapping & Aerial Photography



CERTIFICADO OTORGADO A: *Gilmer Damian Ccallata*

Por su participación como **PARTICIPANTE** en el
"Curso de MANEJO, FOTOGRAMETRÍA CON RPAS PHANTOM 4 PRO Y EBEE SENSEFLY
PROCESAMIENTO EN AGISOFT PHOTOSCAN Y PIX4D "

Desarrollado de forma "Virtual" en el mes de **Marzo** del 2019.
HORAS: 30Hrs.

Arequipa, 01 de Abril del 2019.



PHANTOM 4
PRO


José Antonio Rojas Lopez
PILOTO / OPERADOR RPAS
MTC - N° 00239
LINELCON SAC


Lidia Alejandra Lopez Solis
GERENTE GENERAL
LINELCON SAC





**ESCUELA
SUPERIOR DE
INGENIERÍA**

CERTIFICADO

Otorgado a:

Ing. DAMIAN CCALLATA, Gilmer.

Por su participación al Curso Especializado en:

**DISEÑO DE UNIDADES BASICAS, EJECUCION DE OBRAS, EVALUACION
E IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS EN OBRAS SANITARIAS**

Realizado en las Ciudades de Tacna y Moquegua, en el mes de Marzo hasta Mayo del año 2018

Con una duración de 104 Horas Académicas y Lectivas

Número de Registro: ESI-C.05/06/07/08-6

Para Comprobar la validez del presente Diplomado puede informarse al:

E-mail: escuelasuperiordeingenieria@gmail.com

20 de Mayo del año 2018.




Ing. HERNANDEZ SANCHEZ, Luis A.
Director - ESI




Sr. ALTAMIZA HAYAKAWA, Willy
Director Académico - ESI



**ESCUELA
SUPERIOR DE
INGENIERÍA**

CERTIFICADO

Otorgado a:

Ing. DAMIAN CCALLATA, Gilmer.

Por su participación al Curso Especializado en:

**DISEÑO DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS
SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
DISEÑO DE LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIOS Y
ESTACIONES DE BOMBEO**

Realizado en las Ciudades de Tacna y Moquegua, en los meses de Octubre y Noviembre del año 2017

Con una duración de 78 Horas Académicas y Lectivas

Número de Registro: ESI-C.01/02/03-6

Para Comprobar la validez del presente Diplomado puede informarse al:

E-mail: escuelasuperiordeingenieria@gmail.com

30 de noviembre del año 2017.




Ing. HERNANDEZ SANCHEZ, Luis A.
Director - ESI




Sr. ALTAMIZA HAYAKAWA, Willy
Director Académico - ESI



**ESCUELA
SUPERIOR DE
INGENIERÍA**

CERTIFICADO

Otorgado a:

Ing. DAMIAN CCALLATA, Gilmer.

Por su participación al Curso Especializado en:

**DISEÑO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES Y (PTAP – PTAR)**

Realizado en las Ciudades de Tacna y Moquegua, en el mes de Noviembre del año 2017, hasta Febrero del año 2018

Con una duración de 122 Horas Académicas y Lectivas

Número de Registro: ESI-C04-6

Para Comprobar la validez del presente Diplomado puede informarse al:

E-mail: escuelasuperiordeingenieria@gmail.com

28 de Febrero del año 2018.




Ing. HERNANDEZ SANCHEZ, Luis A.
Director - ESI




Sr. ALTAMIZA HAYAKAWA, Willy
Director Académico - ESI



**ESCUELA
SUPERIOR DE
INGENIERÍA**

CERTIFICADO

Otorgado a: **Ing. DAMIAN CCALLATA, Gilmer.**

Por su participación al Curso Especializado en:

**DISEÑO Y MODELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CON APLICACIÓN DE SEWERCAD V8I
DISEÑO, MODELACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
CON APLICACIÓN DE WATERCAD V8I**

Realizado en las Ciudades de Tacna y Moquegua, en los meses de Julio hasta Setiembre del año 2017

Con una duración de 244 Horas Académicas y Lectivas

Número de Registro: ESI-C.WS - 06

Para Comprobar la validez del presente Diplomado puede informarse al:

E-mail: escuelasuperiordeingenieria@gmail.com

Fecha: 30 de Setiembre del año 2017.




Ing. HERNANDEZ SANCHEZ, Luis A.
Director - ESI




WILLY ALTAMIZA HAYAKAWA, Willy
Director Académico - ESI

Nº : PE 9085

Código: S70212336



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO
otorga el presente certificado a

GILMER, DAMIAN CCALLATA

Por haber aprobado el curso de: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA

Con una duración de - 30 - horas - Nivel PROFESIONAL

MOQUEGUA, 19 DE ABRIL DEL 2018

Lugar y Fecha



[Firma]
ING JULIO FREDDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



[Firma]
JULIO FREDDY MORALES SOTO
Gerente Zona SENCICO Tacna



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO
"LUIS E. VALCARCEL"
R.M. N° 120-86-ED del 24-03-1986



CERTIFICADO


Otorgado a **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

Por haber aprobado el Curso **OFIMATICA**

Realizado desde el 22 de Enero hasta el 16 de Febrero del 2018 con una duración de
100 horas.

Ilo, 20 de Enero del 2018




Econ. Jorge L. Flores Quibarra
Director General (a)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcarcel"

TEMARIO:

La Hoja de Presupuesto
Costos Unitarios, crear, editar e Importar
Planillas de metrados
Presupuesto y relación de insumos del Proyecto
Programación de Obra
Exportar a MS Project la programación desde el Excel
Calendario Valorizado de avance del proyecto y la curva "S"
Calendario de Adquisición de insumos
Valorizaciones automatizadas y reajustes
Catálogos y otros utilidades
Flete Terrestre y Flete Rural
Formulas Polinómicas



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL MOQUEGUA COMITE PROVINCIAL ILO

CERTIFICADO

Otorgado a:

GILMER DAMIAN ECALLATA

En mérito a su participación como Asistente en la Conferencia y Taller
"COSTOS Y PRESUPUESTOS DE PROYECTOS EN EXCEL
APLICANDO EL SOFTWARE CON SISTEMAS RW7".

Ilo, 02 de octubre del 2016



Karen S. Anquipa Mamani
Promotor y Gerente General
AMAQK CIS




Ing. Walter Rios Espinoza
Instructor y Docente
Rw7



Ing. Jorge Luis Lama Cordova
Presidente
CIP - CDM - Comité Provincial Ilo



LINELCON SAC
Mapping & Aerial Photography



CERTIFICADO OTORGADO A:

Gilmer Damian Ccallata

PARTICIPANTE

Por su participación como en el
"Curso de **TOPOGRAFÍA** aplicada a **LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA**"
Desarrollando con éxito el **Levantamiento Topográfico, Replanteo, Nivelación de bases o
Stub y Flechado de conductor**

Realizado en la modalidad "Virtual" en el mes de **Abril del 2017.**

Arequipa, 26 de Abril del 2017.



José Antonio Rojas Lopez
EXPOSITOR
LINELCON SAC

Lidia Alejandra Lopez Solis
GERENTE GENERAL
LINELCON SAC

COD. 00120-14

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
CETPRO "INCOTEC"
R.D.R. N° 3748

Certificado



Otorgado a: CCALLATA DAMIAN Gilmer

por haber realizado satisfactoriamente el Curso de:

S-10

realizado del: 10-03-14 al 07-05-14 aprobado con promedio 16 con una duración de 250 horas académicas.

Tacna, 06 de Junio del 2014




Mag. Marco Antonio Onque Quispe
Director
Cetpro - Incotec




Prof. Yesenia Arce Onque
Coordinadora Académica
Cetpro - Incotec



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO



Ministerio de Educacion

LUIS E. VALCARCEL

R. M. de Funcionamiento N° 120-86-ED de fecha 24-03-1986
Revalidada R. D. 20-2007-ED de fecha 18-01-2007 término 18-01-2015

CERTIFICADO

Otorgado a: **GILMER DAMIAN CCALLATA**

Por haber APROBADO el CURSO S10 Y MS PROJECT, desarrollado en la Carrera Profesional de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Luis E. Valcárcel", realizado del 04 de Setiembre al 03 de Octubre del 2014. Con un total de 60 horas Pedagógicas. Al amparo de Ley N° 29394

TEMARIO

Costos y Presupuestos
Análisis de Costos Unitarios
El Presupuesto base real, oferta, meta y línea base.
Exportación de datos a Ms. Excel y Ms Project.

Ilo, 25 de Octubre del 2014




M^{ra} Verónica T. Cuzco Macanero
Directora General (e)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcárcel"



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO



LUIS E. VALCARCEL

R. M. de Funcionamiento N° 120-86-ED de fecha 24-03-1986
Revalidada R. D. 20-2007-ED de fecha 18-01-2007 término 18-01-2015

CERTIFICADO

Otorgado a: GILMER DAMIAN CCALLATA


Por haber APROBADO el CURSO DE EXCEL INTERMEDIO, desarrollado en la Carrera Profesional de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Luis E. Valcárcel", realizado del 05 de Octubre al 27 de Octubre del 2013. Con un total de 60 horas Pedagógicas. Al amparo de Ley N° 29394

Ilo, 27 de Octubre del 2013

TEMARIO

- 📁 Uso de Funciones Avanzadas
- 📁 Tablas Dinámicas Macros en Excel




Lic. *[Nombre]* Maquera
Director General (e)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcárcel"

Nº : CB-21.00- 00001407 -13

Código: TA-0864-13



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN CERTIFICADO

OTORGADO A: **GILMER, DAMIAN CCALLATA**

por haber aprobado el curso

CIVIL 3D

Con una duración de **CUARENTA**

Horas - Nivel Técnico.

TACNA, 12 DE ENERO 2014



Julio Freddy Morales Sot

Julio Freddy Morales Sot
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



Manuel Bezao Gutman

Manuel Bezao Gutman
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA

N° COB - 004603

N° — S47012415



CERTIFICADO OCUPACIONAL

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO,
otorga el presente a:

DAMIAN CCALLATA GILMER

Por haber mostrado desempeños satisfactorios ocupacionales en
“SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL”
NIVEL BÁSICO

logrando las competencias y habilidades en esta unidad.


TACNA, 09 DE MAYO 2016

Lugar y Fecha




JULIO FREDDY MORALES SOTO
Gerente Zonal SENCICO Tacna




ELIZABETH IZQUIERDO GUEA
Gerente de Formación Profesional



Nº : BA -21.00- 07128 -13

Código : MO-0535-13

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL CONSTANCIA

LA GERENCIA ZONAL SENCICO - TACNA

DAMIAN CCALLATA

Otorga la presente a:

GILMER

En mérito de haber aprobado el :

MODULO I: PLANIMETRIA

Con una duración de *** 131 *** horas; siendo el resultado de las evaluaciones el siguiente:

Nº U. C.	DENOMINACION UNIDAD DE COMPETENCIA	DURACION HORAS
01	INTERPRETAR CONCEPTOS BASICOS	10
02	MEDIR DISTANCIA CON CINTA	10
03	ANALIZAR ERRORES EN MEDICIONES	12
04	ANGULOS Y DIRECCIONES CON BRUJULAS	14
05	MEDIR ANGULOS CON TEODOLITO	16
06	LEVANTAMIENTO POR RADIACION E INTERSECCION	30
07	LEVANTAMIENTO PERIMETRAL	16
08	RELLENO TOPOGRAFICO	23
DURACIÓN TOTAL :		131
CALIFICATIVO FINAL :		15.0 (QUINCE Y 0/10)
APRECIACIÓN :		BUENO

MOQUEGUA, 05 DE MARZO 2014.

Fecha



ING. JULIO FREDDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



ING. MANUEL F. AGAZO GUZMAN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA



Nº: BA -21.00- 07112 -13

Código: MO-0535-13

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL CONSTANCIA

LA GERENCIA ZONAL SENCICO - TACNA

Otorga la presente a: **DAMIAN CCALLATA**
GILMER

En mérito de haber aprobado el:


MODULO NIVELACIÓN

Con una duración de *** 86 *** horas; siendo el resultado de las evaluaciones el siguiente:

Nº U.C.	DENOMINACION UNIDAD DE COMPETENCIA	DURACION HORAS
01	RESOLVER PROBLEMAS BASICOS DE ARITMETICA	20
02	RESOLVER PROBLEMAS BASICOS DE ALGEBRA	15
03	RESOLVER PROBLEMAS BASICOS DE GEOMETRIA	19
04	RESOLVER PROBLEMAS BASICOS DE TRIGONOMETRIA	17
05	EJECUTAR DIBUJO LINEAL	15
DURACIÓN TOTAL:		86
CALIFICATIVO FINAL: 15.0 (QUINCE Y 0/10)		
APRECIACIÓN: BUENO		

Fecha MOQUEGUA 05 DE MARZO 2014.




ING. JULIO FREDDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA




MANUEL F. BEGAZO GUZMÁN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA



N° : BA -21.00- 07143 -13

Código : MO-0535-13

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL CONSTANCIA

LA GERENCIA ZONAL SENCICO - TACNA

Otorga la presente a: **DAMIAN CCALLATA**
GILMER

En mérito de haber aprobado el :


MODULO II: ALTIMETRIA

Con una duración de *** 102 *** horas; siendo el resultado de las evaluaciones el siguiente:


N° U.C.	DENOMINACION UNIDAD DE COMPETENCIA	DURACION HORAS
01	INTERPRETAR LOS CONCEPTOS BASICOS DE ALTIMETRIA	12
02	REALIZAR NIVELACION EN CIRCUITO ABIERTO	13
03	REALIZAR NIVELACION EN CIRCUITO CERRADO	16
04	TRAZAR PERFILES Y SECCIONES TRANSVERSALES	20
05	REALIZAR LEVANTAMIENTO CON CURVAS DE NIVEL	41
DURACIÓN TOTAL :		102
CALIFICATIVO FINAL : 16.0 (DIECISEIS Y 0/10)		
APRECIACIÓN : BUENO		

Fecha **MOQUEGUA, 05 DE MARZO 2014.**




ING. JULIO FREDDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA




MANUEL F. SEGAZO GUZMAN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA



Nº: BA -21.00- 07215 -13

Código: MO-0535-13

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL CONSTANCIA

LA GERENCIA ZONAL SENCICO - TACNA

GILMER

Otorga la presente a:

DAMIAN CCALLATA

En mérito de haber aprobado el:

MODULO DE:

DESARROLLO LABORAL

Con una duración de *** 82 *** horas; siendo el resultado de las evaluaciones el siguiente:

Nº U. C.	DENOMINACION UNIDAD DE COMPETENCIA	DURACION HORAS
01	DESARROLLO PERSONAL	24
02	HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	34
03	LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL	24
DURACIÓN TOTAL:		82
CALIFICATIVO FINAL: 17.3 (DIECISIETE Y 3/10)		
APRECIACIÓN: BUENO		



ALDO LARRIVIERE VERA
PROMOTOR EDUCATIVO
SENCICO - TACNA

Fecha: MOQUEGUA, 04 DE AGOSTO 2014



ING. J. FREDDY MORALES SOTO
Gerente(e)
SENCICO TACNA



Nº: BA -21.00- 07230 -13

Código: MO-0535-13

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL CONSTANCIA

LA GERENCIA ZONAL SENCICO - TACNA

Otorga la presente a: **GILMER**
DAMIAN CCALLATA

En mérito de haber aprobado el: **MODULO III:**
AUTOMATIZACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

Con una duración de *** 153 *** horas; siendo el resultado de las evaluaciones el siguiente:

Nº U.C.	DENOMINACION UNIDAD DE COMPETENCIA	DURACION HORAS
01	OPERAR EN FORMA BASICA LOS EQUIPOS ELECTRONICOS	14
02	MEDIR ANGULOS CON TEODOLITO ELECTRONICO	19
03	REALIZAR CONTROL ALTIMETRICO CON NIVEL ELECTRONICO DIGITAL	18
04	USAR LA ESTACION TOTAL COMO TEODOLITO ELECTRONICO Y DISTANCIOMETRO	18
05	USAR LA MEMORIA INTERNA DE LA ESTACION TOTAL	14
06	TRASFERIR LA INFORMACIÓN DE LA ESTACION TOTAL A PC	13
07	USAR LOS PROGRAMAS ESPECIALES EN ESTACION TOTAL	19
08	DISEÑAR UN PLANO TOPOGRAFICO USANDO UN SOFTWARE	38
DURACIÓN TOTAL:		153
CALIFICATIVO FINAL:		15.8 (QUINCE Y 8/10)
APRECIACIÓN:		BUENO



EL ALDO LARRIVIERE VERA
PROMOTOR EDUCATIVO
SENCICO - TACNA

Fecha **MOQUEGUA, 22 DE DICIEMBRE 2014**



J. FREDY MORALES SOTO
Gerente(a)
SENCICO TACNA

N° : CC-21.00- 00002031 -13

Código: MO-0535-13



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

OTORGADO A: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

por haber aprobado el curso

METRADOS EN EDIFICACIONES

Con una duración de

- SESENTA -

Horas - Nivel Operativo.

MOQUEGUA, 10 DE MARZO 2014.



[Firma]
JULIO FREDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



[Firma]
MANUEL F. PESAZO GUZMAN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA



N°: CC-21.00- 00001513 -13

Código: MO-0535-13



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

OTORGADO A: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

por haber aprobado el curso **LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA.**

Con una duración de **- VEINTICINCO -** Horas -Nivel Operativo.

MOQUEGUA, 19 DE SETIEMBRE 2013.



ING. JULIO FREDDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



MR. MANUEL F. BESSAZO GUZMÁN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA

Nº : CC-21.00- 00001530 -13

Código: MO-0535-13



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

OTORGADO A: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

por haber aprobado el curso **LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS.**

Con una duración de **- VEINTICUATRO -** Horas -Nivel Operativo.

MOQUEGUA, 11 DE OCTUBRE 2013.



ING. JULIO FREDDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



MANUEL F. BAGOZA GUZMÁN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA

N° : CC-21.00- 00001563 -13

Código: MO-0535-13



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

OTORGADO A: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

por haber aprobado el curso **LECTURA DE PLANOS DE
INSTALACIONES SANITARIAS**

Con una duración de **- VEINTICUATRO -** Horas -Nivel Operativo.

MOQUEGUA, 18 DE NOVIEMBRE 2013.



ING. JULIO FREDDY MORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



DANIEL E. RIQUELME GUZMÁN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA



Nº : CC-21.00- 00001547 -13

Código: MO-0535-13



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN CERTIFICADO

OTORGADO A: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

por haber aprobado el curso **LECTURA DE PLANOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

Con una duración de **VEINTICUATRO** Horas -Nivel Operativo.

MOQUEGUA, 28 DE OCTUBRE 2013.



[Firma]
D. JULIO FREDDY NORALES SOTO
Especialista Educativo
SENCICO TACNA



[Firma]
MANUEL E. PESAZO GUZMAN
GERENTE ZONAL
SENCICO TACNA



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO

"LUIS E. VALCARCEL"

R.M. Nº 120-86-ED
Revalidado R.D. 020-2007-ED



TEMARIO:

- Comando de dibujo 2D
- Herramientas de edición
- Edición de Textos
- Creación y edición de Cotas
- Espacio modelo y papel
- Escala de impresión
- Bloques y atributos
- Comando de navegación 3D
- Modelado de superficies
- Modelado de sólidos
- Estilos visuales y presentaciones
- Renderizado

Certificado

Otorgado a: **DAMIAN CCALLATA, Gilmer**

Por haber aprobado el curso de:

AUTOCAD (Básico-Intermedio-Avanzado)

**Con una duración de 120 horas, del 13-05-13 al 02-08-13,
en el Área Académica de Construcción Civil.**

Ilo, Setiembre 2013




Lic. *Primita I. Cuayla Maguena*
Director General (e)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcarcel"



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“LUIS E. VALCARCEL”

R.M. N° 120-86-ED
Revalidado R.D. 020-2007-ED



TEMARIO:

- Fundamentos de administración
- Introducción a la logística
- Gestión de almacenamiento
- Tipos de almacenes
- Documentación utilizada en el proceso de almacenamiento
- Valorización de existencias (Kardex Valorado)
- Seguridad dentro de los almacenes
- Las 5 S

Certificado

Otorgado a: **DAMIAN CCALLATA, GILMER**

Por haber aprobado el curso de:

ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

Con una duración de 120 horas, del 18-05-13 al 22-08-13,
en el Área Académica de Construcción Civil.

Ilo, Setiembre 2013



[Firma]
Lic. Cecilia I. Cordero Macquera
Directora General (a)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcarcel"



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO



Ministerio de Educación

LUIS E. VALCARCEL

R. M. de Funcionamiento N° 120-86-ED de fecha 24-03-1986
Revalidada R. D. 20-2007-ED de fecha 18-01-2007 término 18-01-2015

CERTIFICADO

Otorgado a: **GILMER DAMIAN CCALLATA**

Por haber **APROBADO** el **CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN LOGÍSTICA Y ALMACÉN**, desarrollado en la Carrera Profesional de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Luis E. Valcárcel", realizado del 21 de Octubre al 18 de Diciembre del 2013. Con un total de 120 horas Pedagógicas. Al amparo de Ley N° 29394

TEMARIO

- ✓ Objetivo fundamental de logística
- ✓ La logística empresarial
- ✓ Actos de preparatorios en las adquisiciones
- ✓ Objetivo principal de almacén
- ✓ Tipos de almacén
- ✓ Almacén de obras
- ✓ Almacenes comerciales

Ilo, 18 de Diciembre del 2013




Lic. Marián Villalba Huamán
Director General (c)
I.E.S.T.P. "Luis E. Valcárcel"



MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO

"LUIS E. VALCARCEL"

R.M. N° 490-94-ED
R.M. N° 120-86-ED R.M. N° 176-94-ED
Revalidación: R.D. N° 020-2007-ED



Certificado

TEMARIO:

- ✓ Tecnología de la Construcción.
- ✓ Control y Supervisión de Obras.
- ✓ Procesos Constructivos.
- ✓ Albañilería.
- ✓ Seguridad e Higiene.

Otorgado a:

DAMIAN CCALLATA, GILMER

Por su participación en el:

**CURSO DE CAPACITACION
"CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES"**

En calidad de:

Asistente

Organizado por la Carrera Profesional de Construcción Civil del
IESTP "Luis E. Valcárcel", realizado en la ciudad de Ilo los días 20 y
21 de Junio del 2011, con una duración de 30 horas pedagógicas.

Ilo, 27 Junio del 2011




Ing. Remigio C. Condori Palomino
Director General (e)
del I.E./S.T.P. "Luis E. Valcárcel"



Certificado

TEMARIO:

Marco General

- el SNIP e Invierte Perú
- el ciclo de la inversión
- funciones y responsabilidades

Programación Multianual

- Brechas
- Orden de prioridad
- Programación Multianual

Formulación y Evaluación

- Procesos de inversión y proyectos de inversión estándar
- Instrumentos de Optimización, Ampliación Marginal, Reparación y Rehabilitación
- Cuentas y Fichas Técnicas

Otros procedimientos

- Ejecución, Seguimiento y Monitoreo
- Evaluación ex post
- Cuentas de Proyectos

A: **DAMIAN CCALLATA GILMER**

Se le otorga el presente Certificado, por haber asistido al Curso Especializado LOS RECURSOS HUMANOS: LA TRANSICIÓN DEL SNIP A **INVIERTE.PE**, NUEVO MARCO NORMATIVO, llevado a cabo el: 08 y 09 de abril en la ciudad de Moquegua, con un total de 12 horas dictadas. Auspiciado mediante Resolución Decanal N° 020-2017-FAC_PS.RR.II.CC. de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Y el Colegio de Economistas - Arequipa. Dictado por el Econ. Eloy Duran Cervantes, Ex-Director de la Dirección General de Inversión Pública. Economista de la Universidad del Pacífico.

Arequipa, 25 de Abril de 2017



Dr. Walter Ronal Hérmoza Romero
DECANO
FACULTAD DE ECONOMÍA, RELACIONES
INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN



Gubén Valdívila Ortuola
Gerente
Sociedad de Gestión Pública y
Brenda VORD - ESVORD E.I.R.L.



UAP

**UNIVERSIDAD
ALAS PERUANAS**

CERTIFICADO

Otorgado a:

GILMER DAMIAN CCALLATA

Por su participación como **ASISTENTE** en el **SEMINARIO "SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN LEY 29783"**, organizado por la **Universidad Alas Peruanas Filial Moquegua**, el mismo que se realizó en el Auditorium de la Casa de la Cultura el 15 y 16 de Noviembre del 2013, con un valor de 40 horas académicas.

Moquegua, 22 de Noviembre del 2013



[Signature]
Dr. CARLOS ALBERTO BUSTINZA CANAVIRY
VICE-RECTOR
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
FILIAL MOQUEGUA




[Signature]
Atq. ALONSO ARAGÓN CALCIN
DIRECTOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
FILIAL MOQUEGUA

Tu **DESARROLLO** es importante para nosotros !!!

10

MA JORNADA DE CARPINTERÍA METÁLICA 2011



CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Otorgado a **GILMER DAMIAN CCALLATA**

por su participación en la 10ma. Jornada de Carpintería Metálica
(9 horas teórico-prácticas)


ILLO 06 de **SEPTIEMBRE** del **2011**

Mario Munailla Pinedo
Gerente de Mercadeo
Corporación Aceros Arequipa S.A.

Jorge Merzthal Toranzo
Gerente General Adjunto
Soldexa S.A.



Dirección General de Industria
PRODUCE



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Understand What a BIM Execution Plan is and Why You Need One.

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Use BIM 360 to utilize your CAD Standards and guidelines

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Aggregate Data into a Single Navisworks Model for better Project Coordination Across Disciplines

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Setup BIM 360 for Better Project Coordination Using the Cloud

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Use InfraWorks to Bring Civil 3D and Revit Models Together for Better Collaboration

05/23/2021

Issued Date

0.5 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Communicating Design Changes Across Disciplines With Markups in Navisworks Manage

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Use Navisworks for 3D Coordination to Reduce Rework and Project Costs

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the 30 minute course


BIM 360 Model Coordination Setup

05/23/2021

Issued Date

Never

Expiration Date



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Reviewing, Managing, and Resolving Clashes

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Communicate Design Intent at Public Meetings Using InfraWorks Storyboards

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Communicate the Design Timeline Using Navisworks Timeliner and the Project Schedule

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Design Review using the BIM 360 Mobile App

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Markups and issue management using BIM360 mobile app

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


RFI and Checklist Management using the BIM 360 Mobile App

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Use Model Builder to Display the Site and Add GIS Data

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Beginning to Build the Base Map

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Managing Point Cloud Data in Recap

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Reduce Errors by Using Point Clouds in Civil 3D

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Reduce Errors by Using Point Clouds in InfraWorks

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Surfaces from Point Cloud Data in Civil 3D

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Surfaces from Point Cloud Data in Infraworks

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


How to Manage Large Surfaces Efficiently

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Establish the Existing Conditions Model in InfraWorks

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Share Civil 3D Surfaces with Revit Using BIM 360

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Reduce Rework by Importing the Building From the Architect into Civil 3D

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Markup a Road Project in BIM 360

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Gravity Pipe Network Interference Check

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Migrating Civil 3D Drawings and Data Shortcuts to BIM 360

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Preliminary Site Grading in InfraWorks

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Be More Efficient with BIM by Designing Roads in InfraWorks

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Be More Efficient with BIM With These Civil 3D Corridor Modeling Tips and Tricks

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Storm Drain Design in Civil 3D and SSA

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Be More Efficient When Grading Parking Lots in Civil 3D

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Using GIS Data and the Autodesk Connector for ArcGIS

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Labeling and styling tools for GIS data

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Layout the Conceptual Road Alignment and Bridge in InfraWorks

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Run Pre-made scripts using the Dynamo Player

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Importing and Exporting Data inside Dynamo

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Packages inside Dynamo

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Complete a Vehicle Turning Analysis to Win Better Work

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Reduce Project Costs by Running a Corridor Optimization in InfraWorks

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


How to Simulate Quick and Accurate Traffic Flows

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Customize your Traffic Simulation

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Data-Driven Design for Alternative Proposals

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Analyze the Bridge in InfraWorks

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Using the Sheet Set Manager in Civil 3D

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Win Better Work From Your Plan and Profile Sheets

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Communicate Design Intent at Public Meetings Using InfraWorks Storyboards (clone)

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Create Preliminary Road Quantities and Schedules in Civil 3D

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Use Civil 3D to Document the Road Design

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Create Compelling Project Visuals in InfraWorks

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Intelligent Assemblies – Evaluate Out of The Box

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Intelligent Assemblies – Using Stock Assemblies

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Intelligent Assemblies – Using Subassembly Composer

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Feature Lines in Project Explorer

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Custom Reports in Project Explorer

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Detailed Bridge Design in InfraWorks

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Exchange 3D Modeled Objects Between Civil and 3D InfraWorks

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Incorporate Parametric Bridge Parts From Inventor

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Coordinate Designs Across Disciplines by Setting the Shared Coordinates

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Take Advantage of GIS Data to Determine Where to Place the Buildings on the Site

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Efficiently Share Your Model with the Entire Project Team Using BIM 360 Design

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Import Civil 3D Surfaces and Site Information into Revit

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Allowing Multiple Users Access a Revit Model Using Worksharing

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Moving from 2D to 3D

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Sharing Views with a Wider Team

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Marking Up Shared Views for Better Coordination

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Work More Efficiently by Making Forms With FormIt

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Generating Intelligent Forms Using Massing Tools in Revit

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Win Better Work by Showing Customers More Design Options Early

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Prepare Your Model for Creating Room Data Sheets to Clearly Communicate Room Requirements

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Create Room Data Sheets to Clearly Communicate Room Requirements

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Strategies for Better Communicating Design Review directly in Revit

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Leveraging The I In BIM Through Revit Parameters

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Leveraging The I In BIM Using Schedules

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Leveraging the I in BIM Using Custom Parameters in Schedules

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


**Ensure that the building meets performance requirements by bringing your Revit model into
Insight**

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Win Better Work From Your Plans, Elevations, and Sections

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Communicate the Design Intent Using Revit for Rendering and Animation

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Communicate the Design Intent by Taking Your Revit Model to 3ds MAX

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Take Advantage of the Information In the Model During the Documentation Phase to Be More Efficient

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Optimize Your Workflows with Generative Design Using Dynamo

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Design Patterns using Dynamo

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Using Random Numbers as a Design Tool with Dynamo

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Plan Spaces for Health Guidelines

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


People Flow Toolkit Integration for Movement Simulation

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Visualizing Building Performance Data with Forge

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Getting Started with Revit or Revit LT

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Layout Curtain Walls, Floors and Roofs in Revit

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Add Details to the Revit Model

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Communicate the Design Intent of the Revit Model

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Visualize the Building Design in Revit

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Work With CAD Models From Others inside Revit

06/03/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Working with MEP Filters in Views within Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Custom MEP System Types for Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Applying MEP View Overrides in Linked Revit Files

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Working with MEP View Templates in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Working with Sloped Piping in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Working in Tight Spaces with Duct and Pipe in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Setting up MEP Spaces in a Project in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Setting Up Space for HVAC Analysis in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Running an MEP Model Analysis in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Refining MEP Model Analysis in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Lighting Fixture Families in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Adding Cable Tray in Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the 30 minute course


Creating Electrical Wiring Diagrams in Revit

05/23/2021

Issued Date

Never

Expiration Date



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Creating Lighting Plans using Revit

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Patterns and the Image

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Create Product Lists

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Connectors

05/23/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Setting Up The Structural Template

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Defining Project Settings

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Understanding Structural Families

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Coordinating with Architectural Model

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Create the Super-structure

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Create the Sub-structure

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Support Conditions and Member Releases

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Defining Loads and Load Combinations

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Analysis and design

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Updating Revit model with changes

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Exporting BIM Data from Autodesk Revit and Importing in Autodesk Advance Steel

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Structural Steel Modeling and Detailing in Autodesk Advance Steel

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Synchronizing Autodesk Revit Model with Autodesk Advance Steel Data

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Apply and Explore Reinforcement Cover

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Add Reinforcement to Concrete Footings

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Adding Reinforcement to Concrete Columns

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the 30 minute course


Rebar Documentation in Revit

06/04/2021

Issued Date

Never

Expiration Date



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the 30 minute course


Rebar Schedules and Shop Drawings in Revit

06/04/2021

Issued Date

Never

Expiration Date



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Exporting and Importing Civil Structures

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Setting up Revit and Adding Reinforcing

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course


Documenting and Scheduling Bridge Components

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours



Certificate of completion

This document is awarded to

Gilmer DAMIAN CCALLATA

For successfully completing the course

Scheduling Rebar

06/04/2021

Issued Date

05 hours

Learning Hours