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1202013Presupuesto EJECUCIÓN  DEL  SUB  PROYECTO  A3  -  RIO  LACRAMARCA  P28  -  PAQUETE  11  -  R07  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 07/10/2024003Subpresupuesto TRANSPORTE  MATERIAL
Partida 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

m3.km/D 340.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 6.27340.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0047 0.1020.32PEON VIGIA
0.10

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0235 6.17262.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

6.17

Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

m3.km/D 850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 2.51850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0019 0.0420.32PEON VIGIA
0.04

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0094 2.47262.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

2.47

Partida 03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

m3.km/D 168.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 12.68168.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0095 0.1920.32PEON VIGIA
0.19

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0476 12.49262.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

12.49

Partida 03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

m3.km/D 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 2.53840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0019 0.0420.32PEON VIGIA
0.04

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0095 2.49262.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

2.49

Partida 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3.km/D 340.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 6.27340.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0047 0.1020.32PEON VIGIA
0.10

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0235 6.17262.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

6.17
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 07/10/2024003Subpresupuesto TRANSPORTE  MATERIAL
Partida 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

m3.km/D 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 2.53840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0019 0.0420.32PEON VIGIA
0.04

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0095 2.49262.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

2.49
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