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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1202013 EJECUCION DEL SUB PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA P28 - PAQUETE 11 - R07

Subpresupuesto 005 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA Fecha presupuesto 07/10/2024

Partida 05.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

Rendimiento m3/DIA MO. 1,850.0000 EQ. 1,850.0000 Costo unitario directo por : m3 3.87

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 36.39 0.01

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0086 20.32 0.17
0.18

Equipos

03011800020006 TRACTOR SOBRE ORUGAS 180 HP hm 1.0000 0.0043 482.50 2.07

2,07
Subcontratos

0413010009 SC DERECHO DE USO DE DME m3 3.0000 0.54 1.62
1.62

Partida 05.02 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 8.79

Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

3 Materiales

0267110029 SENALETICA INFORMATIVA und 1.0000 8.79 8.79

8.79
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