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PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Per( RV.00
Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca version
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: MAQUINARIAS U-GUIL S.A.
Domicilio: Direccién: Mza. B Lote. 3A Urb. Parcelas Huertos De Villena (Sub Parcela 3A) - Pachacamac - Lima - Lima
Teléfono/Fax: 942762077
Contacto: marco.chavez@uguil.com
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 05/10/2022
DAD D RIP O = Pre ota
BPRO O A4 PA PA D ORO
1 DEFENSAS RIBERENAS
1.01 OBRAS PRELIMINARES
1.01.01 und 1.00|CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m 1,775.04 1,775.04
1.01.02 glb 1.00|INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 96,909.60 96,909.60
1.01.03 mes 1.70|MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 273,320.05 464,644.09
1.02 ' TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01 glb 1.00{MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 168,870.00 168,870.00:
1.02.02 mes 2.00[TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 39,642.86 79,285.72
1.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
1.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.03.01.01 m2 1,407.00|ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 3.37 4,741.59
1.03.01.02 km 4.69|MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 35,763.00 167,728.47
1.03.02 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.03.02.01 m3 0.12|DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 266.29 31.95]
1.03.02.02 M 8.40|REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=36" 854.73 7,179.73
1.03.02.03 M 7.40|REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24" 807.12 5,972.69
1.03.02.04 und 1.00|SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,920.02 1,920.02
1.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.03.03.01 m3 3.54(CONCRETO 175 Kg/Cm2 527.13 1,866.04
1.03.03.02 m2 27.80|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 138.20 3,841.96
1.04 DIQUES Y PROTECCION DE CAUCE CON ENROCADO
1.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05
1.04.01.01 m2 1,947.00(DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.31 6,444.57
1.04.01.02 m3 613.78|EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.53 4,621.76
1.04.01.03 m2 2,026.47|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.30 6,687.35
1.04.01.04 m3 823.97|CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 39.04 32,167.79
1.04.01.05 m3 190.44|CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 63.76 12,142.45
1.04.01.06 m2 555.18|GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.63 8,677.46
1.04.01.07 m3 506.00|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 41.21 20,852.26
1.04.01.08 m3 170.04|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 47.51 8,078.60,
1.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04
1.04.02.01 m2 512.00|DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.31 1,694.72
1.04.02.02 m3 190.63|EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.53 1,435.44
1.04.02.03 m2 550.49|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.30 1,816.62
1.04.02.04 m3 206.76|CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 39.04 8,071.91
1.04.02.05 m3 47.07|CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 63.76 3,001.18]
1.04.02.06 m2 157.65|GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.63 2,464.07
1.04.02.07 m3 125.07|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 41.21 5,154.13]
1.04.02.08 m3 79.87|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 47.51 3,794.62
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1.04.03 PROTECCION DE TALUDES
1.04.03.01 m2 1,086.00{DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.31 3,594.66
1.04.03.02 m3 603.52|EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.53 4,544.51
1.04.03.03 m2 929.79|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.30 3,068.31
1.04.03.04 m3 165.46|RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 84.10 13,915.19
1.04.03.05 m2 567.39|GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.63 8,868.31
1.04.03.06 m3 403.29[COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 41.21 16,619.58
1.04.03.07 m3 344.65|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 47.51 16,374.32
1.05 REPOSICION DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1
1.05.01 m2 1,047.80[DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.31 3,468.22
1.05.02 m3 486.07 [EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 11.77 5,721.04
1.05.03 m2 1,245.49|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.30 4,110.12
1.05.04 m3 243.03|MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 59.76 14,523.47
1.06 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO
1.06.01 m2 560.83|DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 4.21 2,361.09
1.06.02 m3 564.05|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 11.77 6,638.87
1.06.03 m2 560.83|PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION 4.62 2,591.03]
1.06.04 m3 540.97|COLOCACION DE ROCA EN CAUCE 60.42 32,685.41
1.07 TRANSPORTE DE MATERIAL
1.07.01 m3-km 453.58 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 4.02 1,823.39
1.07.02 m3-km 2,193.10(TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.73 5,987.16]
1.07.03 m3-km 1,909.50{ TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 4.24 8,096.28
1.07.04 | m3-km 36,454.15|TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.67 97,332.58
1.07.05 m3-km 216.31|TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 4.02 869.57
1.07.06 m3-km 959.13|TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.78 2,666.38
1.08 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
1.08.01 m3 245.80|ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 29.56 7,265.85
1.08.02 m2 1,000.00|RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 9.64 9,640.00,
1.09 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1.09.01 glb 1.00[SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 192,065.00 192,065.00:
1.09.02 glb 1.00{IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 11,800.00 11,800.00
GLB 1 GASTOS GENERALES 897,833.80 897,833.80
GLB 1 UTILIDADES 160,850.22 160,850.22
SUB TOTAL S/2,667,186.19|
480,093.51
IMPORTE TOTAL S/ 3,147,279.70
CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION
FORMA DE PAGO Pago de las valorizaciones a 30 dias
MONEDA Soles
ANTICIPO Adelanto del 15% del Monto Contractual
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 20 dias de movilizacion+ 50 dias de construccion
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) Confirmado.
RETENCION POR GARANTIA (5%) Confirmado.
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